

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.)

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgy:

„2015. évi hídfelújítások I. ütem”

1.rész: Vállalkozási szerződés a „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában

2.rész: Vállalkozási szerződés a „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában

3.rész: Vállalkozási szerződés a „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái” tárgyában

Mennyiség:

1. rész: M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái

A XX. kerületi M5 „0” jelű közúti hídjának felújításának határa a híd előtt ~24m-re kezdődik és a híd után ~26m-ig tart, figyelembe véve az útsatlakozást. A felújítás során hídon lévő aszfaltburkolat és szigetelés teljes cseréjét el kell végezni. A jobb pálya első és második nyílásában lévő szélső tartóját egyedi gyártású 75cm magas „T” hídgerendával kell cserélni. A hídgerendák bontásának megfelelően az érintett pályalemez és kereszttartó részek újra építésre kerülnek. A jobb- és bal pálya külső oldalán üzemi járda részére új, szélesebb, acél anyagú járda építendő, a belső szegélyek is átépítésre kerülnek. A felújítási határokon belül a vezetőkoriátok, üzemi koriátok cseréjét és a sérült betonfelületek javítást kell elvégezni.

A hídfelújítás a tartócsere ill. szegélyépítési munkákra való tekintettel négy ütemben végezhető. Az I. ütemben a Kecskemét felé vezető ág külső oldal, II. ütemben annak belső oldala kerül kivitelezésre. A III. ütemben a Budapest felé vezető ág belső oldal, IV. ütemben annak külső oldala kerül átépítésre.

2. rész: Nagy Sándor József utca – M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái

A XX. kerület, Nagysándor József utca – M5 bevezető feletti közúti híd felújításának határa a híd előtt ~155,5 m-re kezdődik, és a híd után ~146,0 m-ig tart, figyelembe véve az útsatlakozást. A felújítás során hídon lévő aszfaltburkolat és szigetelés teljes cseréjét el kell végezni. A járda átépül, szélessége kisebb lesz, a kiemelt szegély átépül. A felszerkezetet 0,5 m szélességgel kell növelni, hogy az irányonként két sávós kerékpárút és a csökkentett szélességű közúti sávok a hídon kialakíthatók legyenek. A szélesítés miatt a gyalogos járdára feljutást biztosító lépcsőkarokat újra kell építeni. A felújítási határokon belül a vezetőkoriátok, üzemi koriátok cseréjét és a sérült betonfelületek javítást kell elvégezni.

A hídfelújítás a szegély-, lépcsőépítési, aszfaltozási és felújítási munkákra való tekintettel hét ütemben végezhető.

Az I. ütemben a Kecskemét felőli oldali járdarész és lépcsők, útpálya szigetelés és aszfaltsáv, II. ütemben a kiemelt szegély és útpálya szigetelés és aszfaltsáv, III. ütemben a középső aszfaltsáv kerül kivitelezésre. A IV.-V. ütemben a kopórétegek, VI.-VII. ütemben a hídszerkezet alsó felülete kerül felújításra.

3. rész: Árpád híd – margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái

A munkák során a lehajtó hídszerkezet és a hídfő, illetve a hídfő mögötti üzemi tér szakasz és a támfalas rész felújítását kell elvégezni. A felújítás során a hídfőkamránál új dilatációs szerkezetet kell beépíteni. A dilatáció hídfőben lévő fogadószerkezetének teljes átépítésével lehetővé válik a dilatációs szerkezet későbbi ellenőrzése, és egyszerűbb cseréje, valamint a híd felszerkezet végkereszttartójának ellenőrizhetősége. A dilatáció környezetében a hídfőkamrában cca. 80 cm széles vizsgálófolyosót kell kialakítani.

A hídon lévő aszfaltburkolatú szegélyt és járdát el kell bontani, és helyére monolit vasbeton szegélyt kell építeni. A monolit vasbeton szegélyek útpálya felőli oldalára acél védőlemez kell beépíteni. A jelenlegi kandelábereket el kell bontani, és az új szegélyre/járdára új kandelábereket kell elhelyezni.

A hídfőnél új, elasztomer saru beépítését tartalmazza a terv. A pilléreknél a sarukat fel kell tární, és meg kell tisztítani, valamint a későbbi vizsgálhatóságukat lehetővé kell tenni.

A háttöltésben lévő vízelvezetési rendszert át kell építeni.

A munkába veendő terület a pályaszinten felül az Árpád híd külső sáv külső éle, Buda felől a pillérben lévő dilatáció, Pest felől a lépcsőkar áttörésének lehajtó ág felőli éle.

A lehajtó ág alsó végén a gyalogjárda külső éle.

A hídszerkezet alsó felületén végzendő munkákat egyrészt a hídfő határolja, másrészt az Árpád híd felőli oldalon a hídszerkezet alsó élében látható markáns ugrás.

A részleteket Dokumentáció tartalmazza.

3. A választott eljárás fajtája: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) bekezdés szerinti nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: A 8115/2015 iktatószámú Ajánlati Felhívás közzétételének napja: 2015.05.18.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”: 3 db

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”: 3 db

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”: 3 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

I.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 298.512.970,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 305 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 269.590.144,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban

megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

II.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 219.486.762,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 220.350.062,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

III.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 251.621.141,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 335 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 239.517.311,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők ajánlata alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők ajánlata érvényes, az ajánlatuk megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatukban és a hiánypótlásukban megfelelően benyújtották az ajánlati felhívás, dokumentáció és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

1. rész: M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái

Bírálati részszempontok	Súlys zám	Két Tamasz Konzorcium (COLAS)	A Híd és Magyar Bau
----------------------------	--------------	----------------------------------	---------------------

		<i>ajánlat</i>	<i>pontszám</i>	<i>súlyozott pontszám</i>	<i>ajánlat</i>	<i>pontszám</i>	<i>súlyozott pontszám</i>
1. rész							
Nettó vállalkozói díj (nettó Ft, ÁFA és tartalékkeret nélkül)	85	298 512 970	9,13	775,88	269 590 144	10,00	850,00
A kivitelezés előteljesítésének időtartama (naptári nap)	15	305	10,00	150,00	275	10,00	150,00
összesen:				925,88	összesen:		1 000,00

2. rész: Nagy Sándor József utca – M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái

Bírálati részszerzőpontok	Súlyszám	Két Támasz Konzorcium (COLAS)			A Híd és Magyar Bau		
		<i>ajánlat</i>	<i>pontszám</i>	<i>súlyozott pontszám</i>	<i>ajánlat</i>	<i>pontszám</i>	<i>súlyozott pontszám</i>
2. rész							
Nettó vállalkozói díj (nettó Ft, ÁFA és tartalékkeret nélkül)	85	219 486 762	10,00	850,00	220 350 062	9,96	847,00

A kivitelezés előteljesítésének időtartama (naptári nap)	15	275	10,00	150,00	275	10,00	150,00
		összesen:		1 000,00	összesen:		997,00

3. rész: Árpád híd – margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái

Bírálati részszempontok	Súlyszám	Két Támasz Konzorcium (COLAS)			A Híd és Magyar Bau		
		<i>ajánlat</i>	<i>pontszám</i>	<i>súlyozott pontszám</i>	<i>ajánlat</i>	<i>pontszám</i>	<i>súlyozott pontszám</i>
3. rész							
Nettó vállalkozói díj (nettó Ft, ÁFA és tartalékkeret nélkül)	85	251 621 141	9,57	813,20	239 517 311	10,00	850,00
A kivitelezés előteljesítésének időtartama (naptári nap)	15	335	10,00	150,00	275	10,00	150,00
		összesen:		963,20	összesen:		1 000,00

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:**

Mind a három rész tekintetében:

Értékelés az 1. és 2. részszerpont esetében:

Az értékelés módszere: ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. számában közzétett, összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutató (a továbbiakban: Útmutató) III/A 1. ba) pontban rögzített **fordított** arányosítás módszere szerint értékeli.

Az ajánlati ár és a teljesítési határidő esetén a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ezért az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat, a következő képlet alapján:

$$P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

Ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az így kapott pontszámok kerülnek megszorzásra az adott elemre vonatkozó súlyszámmal, majd két tizedes jegyre kerekítésre kerülnek.

A Felolvasólapon az ellenértéket az előírt módon, nettó értékben egyértelműen kell megadni a tételes ajánlatban kalkulálttal azonos összegben. Ajánlatkérő a nettó értéket veszi a számítás alapjául.

A kivitelezés teljesítési időtartama esetén a legrövidebb teljesítési határidőt (275 nap) megajánló ajánlattevő kapja az adható legmagasabb pontszámot, míg a többi megajánlás a legkedvezőbb megajánláshoz képest arányosan kevesebbet kap.

A megajánlott teljesítési határidő naptári napokban kifejezett értéket jelent. **A teljesítési határidőre vonatkozó időponton a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése értendő.**

Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így kiszámított pontszámok összeadásra kerülnek, és az így módon legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő minden esetben két tizedes jegyre kerekít.

Amennyiben két ajánlatnak megegyezik a pontszáma, akkor Ajánlattevő a Kbt. 72. § (2) és (3) bekezdése szerint jár el.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

1., 2. és 3. részfeladat tekintetében

Ajánlattevő neve: **KÖZGÉP Zrt.**
1239 Budapest, Haraszi út 44.

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 300.705.415,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap
2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 219.152.289,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap
3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 269.590.706,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

Érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglaltakra tekintettel, miszerint **az ajánlattevőt**, részvételre jelentkezőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet **az eljárásból kizárták** az alábbiakra tekintettel:

Ajánlatkérő megállapítja, hogy Közbeszerzési Hatóság által a hamis adatszolgáltatás miatt kizárt ajánlattevőkről vezetett listában szerepel a Közgép Zrt. az alábbiak szerint:

Sorszám	Kizárt ajánlattevő neve és címe	Kizárásról döntő ajánlatkérő neve és címe	Kizárással érintett közbeszerzési eljárás tárgya	Kizárással érintett közbeszerzési eljárást megindító felhívás azonosítója	Megtámadták-e a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt (ha igen, a döntőbizottsági határozat száma és kelte)	Kizárás időpontja
---------	---------------------------------	---	--	---	--	-------------------

19.	Közgép Zrt. (1239 Budapest, Haraszi út 44.)	Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság(90 21 Győr, Árpád út 28-32.)	Vállalkozási szerződés a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő infrastrukturális továbbfejlesztésére megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére	2015/S 012-016183 KÉ 879/2015.	D.392/11/2015. 5. (2015. július 17.)	2015. június 5.
-----	---	--	--	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------

A Döntőbizottság D.392/11/2015. számú, 2015. július 17. napján kelt határozatában a Közgép Zrt. kérelmét elutasította. A jogorvoslati kérelem elutasításával beálltak a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt (hamis adat közlése miatt) kizáró ok szerinti jogkövetkezmények. A Döntőbizottság a határozatban felhívta a Hatóság Főtitkárát, hogy a kérelmező Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kizárásának tényét a Hatóság nyilvántartásában vezesse át és a Hatóság Honlapján tegye közzé. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságtól lehet kérni, de a keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlattevőnek nyilatkozatot kellett benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Figyelemmel a Döntőbizottság D.392/11/2015. számú határozatában foglaltakra, ajánlatkérő a Közgép Zrt. ajánlattevőt a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból kizárja, valamint az eljárásban benyújtott ajánlatát valamennyi megajánlott rész vonatkozásában a Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelené nyilvánítja.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.rész

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül):	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap):

269.590.144,- Ft	275 nap
------------------	---------

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

2.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
 Colas Hungária Zrt.
 Colas Út Zrt.
 közös ajánlattevők
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 219.486.762,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

3.rész

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
 A-Híd Zrt.
 Magyar Bau Holding Zrt.
 közös ajánlattevők
 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 239.517.311,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 298.512.970,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 305 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

2.rész

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 220.350.062,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

3.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
Colas Hungária Zrt.
Colas Út Zrt.
közös ajánlattevők
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 251.621.141,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 335 nap

A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt feltételeknek - a hiánypótlás megadását követően - mindenben megfelelt és a nyertes ajánlatot követő összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatnak minősült.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1.rész

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 269.590.144,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

- *geodézia;*
- *szakfelügyelet;*
- *projektirányítási feladatok*
- *őrzés-védelem megvalósulási tervek készítés*
- *tervezői művezetés*
- *földmunka és töltésépítési részfeladatok*
- *bontási és pályaszerkezet marási részfeladatok*
- *ideiglenes és végleges útépítési és burkolatépítési részfeladatok*
- *végleges forgalomtechnika kiépítési részfeladatok*
- *ideiglenes forgalomtechnikai tervezés engedélyeztetés, kiépítés-üzemeltetés és bontási részfeladatok*
- *közmű építési,- kiváltási,- bontási részfeladatok*
- *környezetvédelem-veszélyes és kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítás*
- *minőségvizsgálatok*
- *alapozási részfeladatok*

- szerkezetépítési részfeladatok
- lakatos és acélszerkezeti gyártási-szerelési munkák
- elektromos részfeladatok,
- burkolási- burkolatépítési részfeladatok
- szigetelési részfeladatok
- acél- és vasbeton szerkezeti korrózióvédelmi részfeladatok
- szállítási és daruzási részfeladatok
- vízvezetési- és vízépítési részfeladatok
- közvilágítás / térvilágítás bontás–építés
- felvonulási terület és munkaterület kiépítése / lehatárolása
- ideiglenes közműhálózat kiépítés és bontása, működtetése
- saru dilatáció bontási és építési részfeladatok
- beton és vasbeton szerkezet felületjavítási és kezelési részfeladati
- zsaluzási és állványozási részfeladatok
- hézagképzés és hézagkiöntés
- szádolás részfeladatai
- minőségügyi laborvizsgálatok

2.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
 Colas Hungária Zrt.
 Colas Ut Zrt.
 közös ajánlattevők
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 219.486.762,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

- útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
- vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
- forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
- hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
- műszaki tanácsadási feladatok;
- környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
- közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
- földmunkák egyes munkarészei;
- szállítási feladatok;
- gépbérlet;
- minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;
- előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,

- geodéziai munkarészek;
- tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;
- szakfelügyelet;
- hulladékkezelés;
- őrzés-védelmi feladatok;
- kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;
- betonacél szerelési feladatok;
- zsaluzási részfeladatok;
- szigetelési feladatok;
- sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;
- daruzási feladatok;
- acél szerkezetek készítése, szerelése;
- öntött aszfalt munkák;
- dilatációk készítése, hézagképzési munkák;
- fuvarozási feladatok.

3.rész

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 239.517.311,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

- geodézia;
- szakfelügyelet;
- projektirányítási feladatok
- őrzés-védelem megvalósulási tervek készítése
- tervezői művezetés
- földmunka és töltésépítési részfeladatok
- bontási és pályaszerkezet marási és irtási részfeladatok
- ideiglenes és végleges útépítési és burkolatépítési részfeladatok
- végleges forgalomtechnika (úttartozékok) kiépítési részfeladatok
- ideiglenes forgalomtechnikai tervezés, engedélyeztetés, kiépítés-üzemeltetés és bontási részfeladatok
- közmű építési,- kiváltási,- bontási részfeladatok
- környezetvédelem-veszélyes és kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítás
- minőségvizsgálatok

- *alapozási részfeladatok*
- *szerkezetépítési részfeladatok*
- *lakatos és acélszerkezeti gyártási-szerelési munkák*
- *elektromos részfeladatok,*
- *burkolási- burkolatépítési részfeladatok*
- *szigetelési részfeladatok*
- *acél- és vasbeton szerkezeti korrózióvédelmi részfeladatok*
- *szállítási és daruzási részfeladatok*
- *vízvezetési- és vízépítési részfeladatok*
- *közvilágítás / térvilágítás bontás–építés*
- *felvonulási terület és munkaterület kiépítése / lehatárolása*
- *ideiglenes közműhálózat kiépítés és bontása, működtetése*
- *saru és dilatáció bontási és építési részfeladatok*
- *saru felújítási és beépítési részfeladatok,*
- *beton és vasbeton szerkezet felületjavítási és kezelési részfeladati*
- *zsaluzási és állványozási részfeladatok*
- *hézagképzés és hézagkiöntés*
- *szádolás részfeladatai*
- *minőségügyi laborvizsgálatok*
- *megvalósulási tervek készítése*
- *kertészeti munkák*
- *acél kandeláber felújítási részfeladatok*
- *állapotfelmérés*
- *őrzés-védelem*

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

1.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
 Colas Hungária Zrt.
 Colas Út Zrt.
 közös ajánlattevők
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

1.rész: „M5 "0" jelű híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 298.512.970,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 305 nap

- *útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;*
- *vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;*
- *forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;*
- *hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;*
- *műszaki tanácsadási feladatok;*

- *környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;*
- *közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;*
- *földmunkák egyes munkarészei;*
- *szállítási feladatok;*
- *gépbérlet;*
- *minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;*
- *előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,*
- *geodéziai munkarészek;*
- *tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;*
- *szakfelügyelet;*
- *hulladékkezelés;*
- *őrzés-védelmi feladatok;*
- *kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;*
- *betonacél szerelési feladatok;*
- *zsaluzási részfeladatok;*
- *szigetelési feladatok;*
- *sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;*
- *daruzási feladatok;*
- *acél szerkezetek készítése, szerelése;*
- *öntött aszfalt munkák;*
- *dilatációk készítése, hézagképzési munkák;*
- *fuvarozási feladatok.*

2.rész

Ajánlattevő neve: **A-Híd Zrt. és Magyar Bau Holding Zrt. közös ajánlattevők**
A-Híd Zrt.
Magyar Bau Holding Zrt.
közös ajánlattevők
1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

2.rész: „Nagysándor József utca - M5 bevezető feletti közúti híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 220.350.062,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 275 nap

- *geodézia;*
- *szakfelügyelet;*
- *projektirányítási feladatok*
- *őrzés-védelem megvalósulási tervek készítése*
- *tervezői művezetés*

- földmunka és töltésépítési részfeladatok
- bontási és pályaszerkezet marási részfeladatok
- ideiglenes és végleges útépítési és burkolatépítési részfeladatok
- végleges forgalomtechnikai kiépítési részfeladatok
- ideiglenes forgalomtechnikai tervezés engedélyeztetés, kiépítés-üzemeltetés és bontási részfeladatok
- közműépítési kiváltási bontási részfeladatok
- környezetvédelem-veszélyes és kommunális hulladék szállítása és ártalmatlanítás
- minőségvizsgálatok
- alapozási részfeladatok
- szerkezetépítési részfeladatok
- lakatos és acélszerkezeti gyártási-szerelési munkák
- elektromos részfeladatok,
- burkolási- burkolatépítési részfeladatok
- szigetelési részfeladatok
- acél- és vasbeton szerkezeti korrózióvédelmi részfeladatok
- szállítási és daruzási részfeladatok
- vízvezetési- és vízépítési részfeladatok
- közvilágítás / térvilágítás bontás-építés
- felvonulási terület és munkaterület kiépítése / lehatárolása
- ideiglenes közműhálózat kiépítés és bontása, működtetése
- saru dilatáció bontási és építési részfeladatok
- beton és vasbeton szerkezet felületjavítási és kezelési részfeladati
- zsaluzási és állványozási részfeladatok
- hézagképzés és hézagkiöntés
- szádolás részfeladatai
- minőségügyi laborvizsgálatok
- megvalósulási tervek készítése
- állványozás

3.rész

Ajánlattevő neve: **Két Tamasz Konzorcium**
 Colas Hungaria Zrt.
 Colas Út Zrt.
 közös ajánlattevők
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

3.rész: „Árpád híd - margitszigeti egyenes lehajtó híd felújításának kivitelezési munkái”	
Nettó Ajánlati ár (ÁFA és 5 % tartalékkeret nélkül): 251.621.141,- Ft	A kivitelezés teljesítésének időtartama (naptári nap): 335 nap

- útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
- vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;

- forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
- hidműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
- műszaki tanácsadási feladatok;
- környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
- közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;
- földmunkák egyes munkarészei;
- szállítási feladatok;
- gépbérlet;
- minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek;
- előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek,
- geodéziai munkarészek;
- tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;
- szakfelügyelet;
- hulladékkezelés;
- őrzés-védelmi feladatok;
- kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;
- betonacél szerelési feladatok;
- zsaluzási részfeladatok;
- szigetelési feladatok;
- sóvédelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése;
- daruzási feladatok;
- acél szerkezetek készítése, szerelése;
- öntött aszfalt munkák;
- dilatációk készítése, hézagképzési munkák;
- fuvarozási feladatok.

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. rész: ---
2. rész: ---
3. rész: ---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

1. rész: ---
2. rész: ---
3. rész: ---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. rész: ---
2. rész: ---

3. rész: ---

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

1. rész: ---

2. rész: ---

3. rész: ---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015.08.12.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015.08.21.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.08.11.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.08.11.

18.* Az összegezés módosításának indoka:-

19.* Az összegezés módosításának időpontja:-

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:-

21.* Az összegezés javításának indoka:-

22.* Az összegezés javításának időpontja:-

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:-

24.* Egyéb információk:-

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.