

## MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-41; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135, együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető és dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő „**AMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” KONZORCIUM, amelynek tagjai

AMI Általános Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. II/2. Cg.: 01-09-165783, adószám: 10750627-2-41, bankszámlaszám: 11644006-45549400-44000007, képviseli: Kovács Magdolna) konzorcium vezető, mint Megbízott 1. (a továbbiakban: **Megbízott 1.**), valamint

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. /Levélcíme:1138 Budapest népfürdő u. 5. C354./, cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12, képviseli: Kovács Péter) konzorciumi tag, mint Megbízott 2. (a továbbiakban: **Megbízott 2.**)  
(a továbbiakban együttesen: Megbízott)

között (a továbbiakban: Felek)

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye:

Megrendelő, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A KM aláírásának dátuma: 2012.04.25. A KM időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A KM keretösszege: 3.500.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint + ÁFA. Felek tudomásul veszik, hogy a KM külön csatolás nélkül is jelen szerződés mellékletét képezi.

### 2. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 13. része eredményeképpen, a Megbízó- a KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre „**2012. évi buszmegálló felújítási program kivitelezésének műszaki ellenőrzése**” tárgyában. Jelen szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig elvállalja az 1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzését.

### A szerződés mennyisége:

34 db buszmegálló felújítása műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.

dr. Gürner Balázs  
11.20.

3. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. teljesíti.

4. **A szerződés teljesítési határideje:**

4.1. A szerződés teljesítése a kivitelezés tervezett időtartamához kötött, a kivitelezés tervezett időtartama: 2013. március 15. -2013. december 31.

4.2. Megbízott köteles a műszaki leírásban meghatározott feladatokat, az abban meghatározott módon az ott meghatározott ütemezés szerint teljesíteni.

5. **A teljesítés helye:**

Megbízott a szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott helyszíneken és adott esetben a – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a szerződésben meghatározott feladatit ellátni.

6. **A fizetendő ellenérték:**

6.1. A Megbízott a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat az 2. számú mellékletben (Megbízott árajánlata) meghatározott szerződéses árakon teljesíti, a teljes nettó megbízási díj:

**920.353,- Ft + ÁFA, azaz kilencszázhúszezer-háromszázötvenhárom forint + ÁFA.**

6.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A szerződés időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.

7. **Fizetési feltételek:**

7.1. Az ellenérték Megbízó által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint:

1. számla: 9 db buszmegálló kivitelezésének sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően jogosult benyújtani;

2. számla: 9 db buszmegálló kivitelezésének sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően jogosult benyújtani;

3. számla: 9 db buszmegálló kivitelezésének sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően jogosult benyújtani;

4. számla: 7 db buszmegálló kivitelezésének sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően jogosult benyújtani.

Tekintettel arra, hogy az egyes buszmegállók kivitelezésének ütemezését annak kivitelezője határozza meg, így számlák összege előzetesen nem határozható meg, annak alapja a Megbízott ajánlata (2. számú melléklet), illetve a Megbízó teljesítésigazolása.

7.3. A Megbízott köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízott által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.4. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

7.5. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

### 8. Szerződésszegés:

8.1. Szerződésszegés esetén a KM VIII. fejezete irányadó azzal, hogy a Megbízó kizárólag a végteljesítés vonatkozásában kíván kötbérgénnnyel élni.

8.2. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízott kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megbízott a nettó vállalkozói díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben Megbízó késedelmi és hibás teljesítési kötbér érvényesítésére nem jogosult.

### 9. A szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

### 10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megbízott ajánlata
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. november 21.

.....  
Horn Gergely divízióvezető

Megbízó:

.....  
dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**AMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI  
IRODA KFT.**

Megbízott:

**PALÓCIA Kft.**  
2660 Balassagyarmat,  
Szent Imre u. 4.  
Adószám: 12948042-2-12  
Cégszám: 11741017-20037219

.....  
Kovács Magdolna  
ügyvezető

.....  
Kovács Péter  
ügyvezető

AMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

PALÓCIA MÉRNÖKI IRODA Kft.

.....  
Mészáros László



.....  
Gaál Farkas

.....  
Gaál Farkas



.....  
dr. Günter Balázs

.....  
M.A.O.



.....  
Borai

## **Műszaki leírás**

**„2012. évi buszmegálló felújítási program kivitelezésének műszaki ellenőrzése”**

PA 72 5-440

**Előzmények:**

1. A 2012-2013. évi útfelújítási programmal a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 2012-2013. évben felújítandó buszmegállók listáját. A buszmegállók tervezése folyamatban van, a kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatására pedig a téli időszakban fog sor kerülni.
2. A kivitelezés tervezett időpontja: 2013. március 15. -2013. december 31.

**Műszaki ellenőr feladatai:**

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok teljesítésébe bevont közreműködő tényleges előrehaladását, valamint ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége megfelel-e a szerződésnek;
- Kapcsolatot tart a BKK-val és a közreműködővel, továbbá a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok során esetlegesen érintett egyéb létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Közreműködik a Megrendelő vagy a kivitelező érdekkörében felmerült építési akadályok, problémák elhárításában;
- A tervezési egyeztetéseken való részvétel, (szükség esetén azok megszervezése), jegyzőkönyvek elkészítése;
- Szakmai támogatást nyújt a Megrendelő döntéseinek meghozatalában az alábbi körben:
  - minden eltérésre, módosításra vonatkozó közreműködői javaslatot saját véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából,
  - felülvizsgálja a közreműködő által a megvalósítással kapcsolatban elkészített dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megrendelő követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való összhangját, megfelelőség esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megrendelő érdekeinek érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel és a közreműködővel, majd a módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
  - amennyiben a közreműködővel kötött szerződés értelmében az ajánlatban megjelöltek kívüli alvállalkozók közreműködő általi igénybevételéhez a Megrendelő hozzájárulására van szükség, akkor a közreműködő által igénybe venni kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
  - amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges tervmódosításokra, az

áttervezésre, az újratervezésre. Amennyiben a Megrendelő a javaslatot elfogadja, vagy egyébként a tervek módosítására, és azok átterveztetésére vagy újraterveztetésre utasítja a Szolgáltatót, akkor Szolgáltató a tervezővel, a közreműködéssel szemben eljár, a tervmódosításra, az áttervezésre, illetőleg az újratervezésre vonatkozó részletes javaslatot 5 napon belül kidolgozza, majd ellenőrzi a módosítások végrehajtását,

- az előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunkák elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemezés pótmunkák miatti módosítását azok előterjesztését követően megvizsgálja azok minősítése, indokoltsága szempontjából, és javaslatot tesz a Megrendelő felé.
- A kivitelezés során kooperációs értekezleteket tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
  - Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb beruházásokkal történő összehangolását;
  - Ellenőrzi és dokumentálja a hulladékkezelési előírások betartatását;
  - Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi és az utó felülvizsgálati eljárásokat;
  - Független kontroll vizsgálatokkal elvégzi/elvégezteti a Megrendelői minőségellenőrzést;
  - Ellenőrzi a közreműködő által a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások, biztosítékok, szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a biztosítékok terhére történő szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítését;
  - Ellenőrzi a közreműködő részére történő rész-kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfelelőségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezőségére;
  - Ellenőrzi a közreműködő által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfelelőségét, kollaudoálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfelelőség esetén Megrendelő számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
  - Eseti jelentések készítése a Megbízó által megkívánt tartalommal;
  - Közreműködik a kivitelezéssel kapcsolatos sajtóanyag és fotódokumentáció összeállításában;
  - Előkészíti az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;
  - A megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.
  - Felülvizsgálja a Megrendelő által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/ideőközben lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
  - Ellenőrzi a közreműködő által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
  - Felülvizsgálja a közreműködő mintavételi és vizsgálati tervét, valamint a technológiai

M T. H. G. G. G.

- utasításokat és megfelelés esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megrendelő követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;
  - Ellenőrzi az építmény kitűzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
  - Folyamatosan figyelemmel kíséri a közreműködő minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a közreműködő az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
  - A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
  - A helyszínen ellenőrzi a kitűzési alappontok és a kitűzéseket, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
  - Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációjának megfelelését, majd javaslatot tesz Megrendelő felé azok elfogadására vonatkozóan;
  - Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
  - Ellenőrzi, hogy a közreműködő, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a Közreműködő az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;
  - Amennyiben azt észleli, hogy a közreműködő a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja;
  - Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
  - Részt vesz a Megrendelő, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja;
  - Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat betartását;
  - A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalkozói dokumentáltságát, megfelelés esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;
  - Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős közreműködőt a hiba, hiányosság kijavítására;
  - Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megrendelő követelményeivel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e;
  - A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett” építmény adott szakasza

- alkalmas-e az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg birtokbavételre;
- Az átadás-átvétel során elvégzi a munka vagy munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;
  - A megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, a tervek a megvalósult építmény szerint történő ellenőrzése. Szükség esetén észrevételek tétele, illetve közreműködés a megvalósulási tervek elfogadásában.
  - Megvalósulási dokumentációk ellenőrzése;
  - Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában, illetve az átadás-átvételi dokumentációk ellenőrzése és javaslattevés az átvételről a Megbízó részére;
  - A munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékének, a hiba és hiányjegyzékek elkészítése bármely igazolás kiadása előtt;
  - Az átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásának elkészítése a vállalkozási szerződésekkel összhangban;
  - Az utó-felülvizsgálati eljárás során ismételt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépített anyagok minőségét, a létrejött építmény állapotát, és szükség esetén kijavíttatja és leellenőrzi az utó felülvizsgálati eljárásról feltárt hibákat.

**Teljes mennyiség:**

34 db buszmegálló felújításának műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása az alábbi helyszíneken:

S.szám	ker.	utca neve	buszmegálló szerkezete		m2
			régi szerkezet	új szerkezet	
1.	IV.	Árpád út- Áruház előtt	aszfaltról	bazaltbetonra új alappal	162,0
2.	IV.	Vécsey u. - Leiningen u.	aszfaltról	erősített aszfaltra	26,0
3.	VI.	Podmaniczky u. - Nyugati pu.	K18 kőről	bazaltbetonra új alappal	88,0
4.	VI.	Podmaniczky u. - Bajza u.	K18 kőről	bazaltbetonra új alappal	112,0
5.	VI.	Podmaniczky u. - Szinyei u.	K18 kőről	bazaltbetonra új alappal	96,0
6.	VI.	Podmaniczky u. - Izabella u. 72-es troli mh.	K18 kőről	bazaltbetonra új alappal	84,0
7.	VI.	Podmaniczky u. - Izabella u. 72-es troli mh.	K18 kőről	bazaltbetonra új alappal	100,0
8.	VIII.	Kőbányai út - Orczy tér	K18 kőről	bazaltbetonra	91,2
9.	VIII.	Kőbányai út 31-el szemben	K18 kőről	erősített aszfaltra	114,7
10.	VIII.	Kőbányai út 31.	K18 kőről	erősített aszfaltra	120,0
11.	VIII.	Hungária krt. - Hős u.	Térkőről	erősített aszfaltra+járda	119,0
12.	VIII.	Hungária krt. - Salgótarjáni út	Térkőről	erősített aszfaltra	93,0
13.	IX.	Könyves K. krt.-Népligeti mh.	Térkőről	erősített aszfaltra új alappal +szegély+járda	151,0
14.	XI.	Bartók Béla út - Tétényi út	K18 kőről	bazaltbetonra +aszfalt (9m2)	108,0

M. T. K. Gy.



15.	XI.	Villányi út - Budaörsi út	Tétköről	erősített aszfaltra	108,0
16.	XII.	Alkotás út-Déli pu.	Tétköről	bazaltbetonra új alappal	192,0
17.	XII.	Alkotás út - Ráth György u.	Tétköről	erősített aszfaltra	91,8
18.	XII.	Alkotás út - Csörsz u.	Tétköről	erősített aszfaltra	101,7
19.	XII.	Alkotás út -Tartsay Vilmos u.	Tétköről	erősített aszfaltra +járda + szegély (31,8 fm)	90,8
20.	XII.	Alkotás út - Márvány u.	Tétköről	erősített aszfaltra +járda + szegély (30,90 fm)	92,7
21.	XIV	Ajtósi - Ziczhy Géza u.	bazaltbeton	bazaltbetonra +járda + szegély	115,0
22.	XIV	Hungária krt. - Stadionok vá.	Tétköről	bazaltbetonra új alappal	383,0
23.	XIV	Ungvár u. - Sárrét park		bazaltbeton felület növelés	24,0
24.	XIV	Ógyalla köz - Szőnyi út		kapubehajtó megszünt.	7,5
25.	XVI	Rákospalotai h.út-György u.	bazaltbeton	baz.betonra +aszfalt 1 r. (85m2)	57,0
26.	XX.	Kossuth Lajos u.-Tátra tér	K18 köről	erősített aszfaltra	73,2
27.	XX.	Kossuth Lajos u.-Tátra tér	K18 köről	erősített aszfaltra +1r.aszfalt (73,2+65,8 m2)	139,0
28.	XXIII.	Templom u. 6. előtt	K18 köről	erősített aszfaltra	45,9
29.	XXIII.	Templom u.-Tárcsás u. BE	K18 köről	erősített aszfaltra	45,0
30.	XXIII.	Templom u.-Tárcsás u. KI	K18 köről	erősített aszfaltra	45,6
31.	XXIII.	Templom u.-Erzsébet u. BE	K18 köről	erősített aszfaltra	53,1
32.	XXIII.	Templom u.-Erzsébet u. KI	K18 köről	erősített aszfaltra	45,6
33.	XXIII.	Templom u.-Hősök tere BE	K18 köről	erősített aszfaltra	45,9
34.	XXIII.	Templom u.-Hősök tere KI	K18 köről	erősített aszfaltra	46,5

**\*\* Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell közösen benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.**

**2. számú melléklet**

**FELOLVASÓ LAP/KERESKEDELMI AJÁNLAT**  
**„2012. évi buszmegálló felújítási program kivitelezésének műszaki ellenőrzése”**

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőrzési szolgáltatások” tárgyban.

**I. A közös ajánlattevő(k) adatai: ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**

1. Ajánlattevő neve, székhelye: **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**  
 1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.

2. Ajánlattevő neve, székhelye: **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság**  
 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.  
 (Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u.5. C354.)

**II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.**

telefon szám \*: +3630 7407 507

telefax szám \*: +36 1 239-7936

e-mail cím \*: [altalanosmernokiirodaami@gmail.com](mailto:altalanosmernokiirodaami@gmail.com);  
[kopeter55@t-online.hu](mailto:kopeter55@t-online.hu)

<b>Műszaki ellenőr megbízási díja összesen</b>	<b>920.353.- Ft.+ÁFA</b>
--	--------------------------

Budapest, 2012. október (hó) 10. (nap)

**PALÓCIA Kft.**

2660 Balassagyarmat,  
 Szent Imre u. 4.

Adószám: 12948042-2-12

TEP: 11741017-20037219

ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI  
 IRODA KFT.

cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „**nettó ajánlati ár**” **nem lehet magasabb**, mint a Keretmegállapodás első részében tett ajánlat 0,70% (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)

**Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.**

3. számú melléklet

"2012. évi buszmegálló felújítási program kivitelezésének műszaki ellenőrzése"


### Ajánlati Ár táblázat

Sor- szám	Kerület	Utca neve	Buszmegálló szerkezete		m2	Építési beruházás becsült értéke (nettó)	Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke buszmegállónk ént
			régi szerkezet	új szerkezet		összeg eFt-ban	nettó Ft
1.	IV.	Árpád út- Áruház előtt	aszfaltról	bazaltbetonra új alappal	162,0	9 009	63.063.-
2.	IV.	Vécsey u. - Leiningen u.	aszfaltról	erősített aszfaltra	26,0	586	4.102.-
3.	VI.	Podmaniczky u. - Nyugati pu.	K18 köről	bazaltbetonra új alappal	88,0	4 641	32.487.-
4.	VI.	Podmaniczky u. - Bajza u.	K18 köről	bazaltbetonra új alappal	112,0	5 818	40.726.-
5.	VI.	Podmaniczky u. - Szinyei u.	K18 köről	bazaltbetonra új alappal	96,0	4 943	34.601.-
6.	VI.	Podmaniczky u. - Izabella u. 72-es trolli mh.	K18 köről	bazaltbetonra új alappal	84,0	4 614	32.298.-
7.	VI.	Podmaniczky u. - Izabella u. 72-es trolli mh.	K18 köről	bazaltbetonra új alappal	100,0	5 337	37.359.-
8.	VIII.	Kőbányai út - Orczy tér	K18 köről	bazaltbetonra	91,2	2 857	19.999.-
9.	VIII.	Kőbányai út 31-el szemben.	K18 köről	erősített aszfaltra	114,7	2 703	18.921.-
10.	VIII.	Kőbányai út 31.	K18 köről	erősített aszfaltra	120,0	2 952	20.664.-
11.	VIII.	Hungária krt. - Hős u.	Térkőről	erősített aszfaltra+járda	119,0	2 831	19.817.-
12.	VIII.	Hungária krt. - Salgótarjáni út	Térkőről	erősített aszfaltra	93,0	1 929	13.503.-
13.	IX.	Könyves K. krt.-Népligeti mh.	Térkőről	erősített aszfaltra új alappal +szegély+járda	151,0	7 467	52.269.-
14.	XI.	Bartók Béla út - Tétényi út	K18 köről	bazaltbetonra +aszfalt (9m2)	108,0	3 548	24.836.-
15.	XI.	Villányi út - Budaörsi út	Térkőről	erősített aszfaltra	108,0	2 728	19.096.-
16.	XII.	Alkotás út-Déli pu.	Térkőről	bazaltbetonra új alappal	192,0	9 572	67.004.-
17.	XII.	Alkotás út - Ráth György u.	Térkőről	erősített aszfaltra	91,8	2 059	14.413.-
18.	XII.	Alkotás út - Csörsz u.	Térkőről	erősített aszfaltra	101,7	2 364	16.548.-

19.	XII.	Alkotás út -Tartsay Vilmos u.	Térfőrl	erősített aszfaltra +járda + szegély (31,8 fm)	90,8	2 589	18.123.-
20.	XII.	Alkotás út - Márvány u.	Térfőrl	erősített aszfaltra +járda + szegély (30,90 fm)	92,7	2 514	17.598.-
21.	XIV	Ajtósi - Ziczhy Géza u.	bazaltbeton	bazaltbetonra +járda + szegély	115,0	6 896	48.272.-
22.	XIV	Hungária krt. - Stadionok vá.	Térfőrl	bazaltbetonra új alappal	383,0	25 644	179.508.-
23.	XIV	Ungvár u. - Sárret park		bazaltbeton felület növelés	24,0	1 618	11.326.-
24.	XIV	Ógyalla köz - Szőnyi út		kapubeajtó megszint.	7,5	251	1.757.-
25.	XVI	Rákospalotai h.út-György u.	bazaltbeton	baz.betonra +aszfalt 1 r. (85m2)	57,0	2 960	20.720.-
26.	XX.	Kossuth Lajos u.-Tátra tér	K18 köről	erősített aszfaltra	73,2	1 836	12.852.-
27.	XX.	Kossuth Lajos u.-Tátra tér	K18 köről	erősített aszfaltra +1r.aszfalt (73,2+65,8 m2)	73,2	2 978	20.846.-
28.	XXIII.	Templom u. 6. előtt	K18 köről	erősített aszfaltra	45,9	1 192	8.344.-
29.	XXIII.	Templom u.-Tárcsás u. BE	K18 köről	erősített aszfaltra	45,0	1 121	7.847.-
30.	XXIII.	Templom u.-Tárcsás u. KI	K18 köről	erősített aszfaltra	45,6	1 161	8.127.-
31.	XXIII.	Templom u.-Erzsébet u. BE	K18 köről	erősített aszfaltra	53,1	1 330	9.310.-
32.	XXIII.	Templom u.-Erzsébet u. KI	K18 köről	erősített aszfaltra	45,6	1 136	7.952.-
33.	XXIII.	Templom u.-Hősök tere BE	K18 köről	erősített aszfaltra	45,9	1 142	7.994.-
34.	XXIII.	Templom u.-Hősök tere KI	K18 köről	erősített aszfaltra	46,5	1 153	8.071.-
<b>Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)</b>					<b>3202,4</b>	<b>131 479</b>	<b>920.353.-</b>
<b>Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (%)</b> (az építési beruházás <u>becsült értékének</u> alapul vételével %-ban kifejezve)					<b>0,70 %</b>		

Budapest, 2012. október (hó) 10. (nap)

PALÓCIA Kft.

2660 Balassagyarmat,  
Szent Imre u. 4.Adószám: 12948042-2-12  
OTP: 11741017-20037910


cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „nettó ajánlati ár” **nem lehet magasabb**, mint a Keretmegállapodás első részében tett ajánlat 0,70% (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével)

Ajánlatkérő a keretmegállapodásban rögzítettek alapján csak és kizáróan az építési beruházás becsült értékének – jelen esetben az összes buszmegálló becsült értékét - alapul vételével kiszámított %-ban meghatározott értéket bírálja.