

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; számlaszám: 11794008-20537135; képviseli: Horn Gergely divízióvezető és dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető), mint megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként szereplő „**ÁMI Kft. - PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” **Konzorcium** tagjai az

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. 2. em. 2, cégjegyzékszám: Cg.: 01-09-165783, adószáma: 10750627-2-41.), mint megbízott továbbiakban: **Megbízott1**)

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4., cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12), mint megbízott továbbiakban: **Megbízott2**)

a továbbiakban Megbízott1 és Megbízott2 együttesen: „**Megbízott**”

között (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: **Felek**) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzményei

Megbízó, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM). A KM aláírásának dátuma: 2012.05.05. A KM időbeli hatálya: a megkötést követő 36. hónap. A KM keretösszege: 3.500.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint + ÁFA.

2. A szerződés tárgya

- 2.1. Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás XIII. - „Műszaki ellenőri szolgáltatások” elnevezésű - része eredményeképpen, a Megbízó - a KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
- 2.2. A Szerződés tárgya a Megbízó által a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja szerint – a konzultációra szóló felhívást követően – „**Budapest, XIX. kerület Ady Endre út**

felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon – kerékpárút létesítése” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának műszaki leírásában (a továbbiakban: **1. sz. melléklet**) meghatározott feladatoknak Megbízott általi elvégzése, a Megbízott ajánlatában rögzítetteknek és a Megbízó utasításainak megfelelően, a Megbízottól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

- 2.3. A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló felhívás, illetve Megbízott ajánlata.

3. A Szerződés teljesítése

- 3.1. A Szerződés 2.2. pontjában meghatározott projekt műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.
- 3.2. A Szerződés teljesítését és számlakiállítást az ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.
- 3.3. Megbízott köteles az írásbeli konzultációra szóló felhívásban, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott feladatokat, az ott meghatározott módon teljesíteni **a kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának befejezéséig, de legkésőbb 2014. szeptember 30. napjáig.**
- 3.4. Megbízott a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott helyszíneken - és adott esetben a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a Szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

4. Megbízási díj és kifizetése

- 4.1. Megbízott a Szerződés alapján elvégzendő feladatokat a Megbízott árajánlatában (a továbbiakban: 2. sz. melléklet) meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
- 4.2. A 4.3. pontban meghatározott megbízási díj (a továbbiakban: **Megbízási díj**) HUF-ban értendő és tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat. Megbízott a Megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult. A Szerződés időtartama alatt a Megbízási díj mértéke nem változtatható.
- 4.3. Megbízottat a Szerződés 2.2. pontjában, és Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladat szerződésszerű, maradéktalan, Megbízó által igazolt teljesítése esetén, a Kbt. 305. §-ában foglalt rendelkezéseknek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében összesen **nettó 178.558,- Ft + Áfa**, azaz **nettó százhetvennyolcezer-ötyszázötvennyolc forint + Általános Forgalmi Adó** Megbízási díj illeti meg.
- 4.4. Megbízott köteles a **”BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.)”** nevére kiállított

számlát a teljesítés dokumentált elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízó által aláírt, és a Kbt. 305. § (1) bekezdése szerint kiállított teljesítésigazolást, valamint a Kbt. 305. § meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

- 4.5. Megbízott a fentiek, valamint a KM vonatkozó pontjai szerint kiállított és benyújtott számlája ellenében az igazolt teljesítésére vonatkozó Megbízási díjat a Megbízó – figyelemmel a Kbt. 305. §-ban meghatározottakra – a Megbízott 11644006-45549400-44000007 számú bankszámlájára utalja át a számla Megbízó általi igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül.
- 4.6. A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.
- 4.7. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. 301/B. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani.
- 4.8. Ha a Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a Megbízó köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Megbízottnak. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált és Megbízó által befogadott számla Megbízó általi dokumentált befogadásától számítandó.
- 4.9. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy a Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi Szerződés esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött Szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megbízó jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (a Megbízó és Megbízott, illetve a Megbízott és alvállalkozók viszonylatában).

5. Szerződésszegésért való felelősség

- 5.1. Amennyiben Megbízott nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben rögzített feladatokat, úgy Megbízó hibás teljesítési, amennyiben pedig késedelmesen teljesít, úgy késedelmi kötbér felszámítására jogosult, amelynek alapja a teljes nettó Megbízási díj. Tekintettel arra, hogy a Megbízó nem köti teljesítési biztosíték nyújtásához a szerződéskötést, így meghiúsulási kötbér alkalmazására kerül sor figyelemmel a KM által előírt szabályokra.
- 5.2. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1%, a késedelem 11. napjától napi 2% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
- 5.3. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1%, a 11. napjától napi 2%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
- 5.4. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízó kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a Szerződéstől elállni, amely esetben Megbízott a teljes nettó Megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. Amennyiben a határozott idő lejártá előtt Megbízó rendkívüli felmondása miatt, illetve

Megbízott érdekkörébe eső egyéb okból szűnik meg Szerződés, Megbízott szintén köteles a jelen pontban meghatározott mértékű meghiusulási kötbér fizetésére.

- 5.5. Megbízó jogosult az egyes kötbérek összegét a Megbízási díj összegéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartása mellett.
- 5.6. Megbízott teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Megbízott maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megbízónak okozott.

6. Együttműködés, kapcsolattartás

- 6.1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.
- 6.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Megbízott által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.
- 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

A Megbízó szakmai kapcsolattartója:

Név: Illés Előd
Telefon: +36-70/390-3772
E-mail: elod.illes@bkk.hu

Megbízott kapcsolattartója:

név: Kovács Péter
tel.: +36 30 740 7507
e-mail: kopeter55@t-online.hu

7. Alvállalkozó, titoktartás

- 7.1. A Szerződést a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A Szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10% feletti alvállalkozó működhet közre, illetve köteles közreműködni a 10% alatti alvállalkozó, amennyiben alkalmasság igazolásában közreműködött. Megbízott tudomásul veszi, hogy ezen alvállalkozók listáját a KM 4. sz. melléklete tartalmazza. Ezen listán nem szereplő alvállalkozók igénybevételéhez csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén van lehetőség, a Megbízó külön írásbeli hozzájárulásával.

- 7.2. Megbízott az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. Megbízott az alvállalkozói felelősség magatartása által Megbízónak okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.
- 7.3. Megbízottat, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megbízó hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a KM megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.
- 7.4. Ezen rendelkezéseknek a megbízotti alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Megbízott kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Megbízottat terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. Záró rendelkezések

- 8.1. A Szerződés csak a Kbt. 303. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatározott feltételek szerint, kizárólag írásban módosítható.
- 8.2. A Szerződés megszűnik:
- 8.2.1. Felek Szerződésszerű teljesítése esetén;
 - 8.2.2. rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel
 - 8.2.3. Megbízó Szerződés 5.4. pont szerinti elállásával;
 - 8.2.4. rendkívüli felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén.
- 8.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
 - 2. számú melléklet: Megbízott árajánlata
 - 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízásra
- 8.4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát.
- 8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok - különös tekintettel a Ptk., valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezéseire - irányadók. Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Szerződés egymással megegyező – hat (6) számozott oldalból és három (3) mellékletből álló – hat (6) eredeti példányban készült. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Budapest, 2014.”

2014 JÚL 9.



BKK Budapesti Közlekedési K.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Bp., Rumbach Sebestyén u. 19-21.

Horn Gergely
divízióvezető

Megbízó:

dr. Pozsár Zsaklin
projektmenedzsment vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI
IRODA KFT.

Kovács Magdolna
ügyvezető

AMI Általános Mérnöki Iroda
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízott: **PALÓCIA KFT.**
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 12948042-2-12
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219

Kovács Péter
ügyvezető

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA
Korlátolt Felelősségű Társaság

Illés Előd
06.30.

dr. Günther Balázs
06.27.

dr. Körösi-Szabó István
06.27.

Műszaki leírás

Előzmények:

1. A 2012-2014. évi útfelújítási programmal Budapest Fővárosi Közgyűlés 1789/2013 (XI.14) és 1788/2013 (XI.14) Főv. Kgy. határozatával elfogadta felújítandó útszakaszokat, csomópontokat ezek között szerepel a tárgyi Beruházás is (Budapest, XIX. kerület Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon – kerékpárút létesítése). A kivitelezési munkákat in-house szerződés keretén belül a BKK Közút Zrt. fogja végezni.
2. A kivitelezés tervezett időpontja: 2014. június 1. -2014. augusztus 31.

Műszaki ellenőr feladatai:

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok teljesítésébe bevont közreműködő tényleges előrehaladását, valamint ellenőrzi, hogy a teljesítés időbeli, pénzügyi előrehaladása, minősége megfelel-e a szerződésnek;
- Kapcsolatot tart a BKK-val és a közreműködővel, továbbá a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladatok során esetlegesen érintett egyéb létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Közreműködik a Megrendelő vagy a kivitelező érdekkörében felmerült építési akadályok, problémák elhárításában;
- A tervezési egyeztetéseken való részvétel, (szükség esetén azok megszervezése), jegyzőkönyvek elkészítése;
- Szakmai támogatást nyújt a Megrendelő döntéseinek meghozatalában az alábbi körben:
 - minden eltérésre, módosításra vonatkozó közreműködői javaslatot saját véleményének kialakítását megelőzően megvizsgál annak jogszabályszerűsége, határidőre (ütemezésre), szerződéses árra és költségekre, valamint a műszaki megvalósíthatóságra és a minőségre gyakorolt hatása szempontjából,
 - felülvizsgálja a közreműködő által a megvalósítással kapcsolatban elkészített dokumentumokat, véleményezi, vizsgálja azoknak a Megrendelő követelményeivel, a hozzájárulásokkal, és a felújítás során betartandó szabályokkal, jogszabályokkal, szabványokkal és a műszaki előírásokkal való összhangját, megfelelőség esetén kiadja a hozzájárulását. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a szakszerűség, a vonatkozó jogszabályok, előírások és szabványok rendelkezéseinek, a Megrendelő érdekeinek érvényesülése, vagy a megvalósítás hatékonyabb szolgálata érdekében azok tartalmát módosítani szükséges, akkor a módosítással kapcsolatban egyeztetést kezdeményez a Megrendelővel és a közreműködővel, majd a módosítással kapcsolatosan javaslatot tesz a Megrendelőnek,
 - amennyiben a közreműködővel kötött szerződés értelmében az ajánlatban

megjelölteken kívüli alvállalkozók közreműködő általi igénybevételéhez a Megrendelő hozzájárulására van szükség, akkor a közreműködő által igénybe venni kívánt szállítók, alvállalkozók alkalmasságát és megfelelőségét előzetesen megvizsgálja és az elfogadásukra vonatkozóan javaslatot tesz a Megrendelőnek,

- amennyiben a kivitelezés során a kiviteli tervek módosítását szükségessé tevő körülményről szerez tudomást, akkor arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti, és 5 napon belül javaslatot tesz a szükséges tervmódosításokra, az átervezésre, az újratervezésre. Amennyiben a Megrendelő a javaslatot elfogadja, vagy egyébként a tervek módosítására, és azok áterveztetésére vagy újraterveztetésre utasítja a Szolgáltatót, akkor Szolgáltató a tervezővel, a közreműködővel szemben eljár, a tervmódosításra, az átervezésre, illetőleg az újratervezésre vonatkozó részletes javaslatot 5 napon belül kidolgozza, majd ellenőrzi a módosítások végrehajtását,
 - az előterjesztett pótmunka igényeket, a pótmunkák elvégzésére vonatkozó költségvetést és az ütemezés pótmunkák miatti módosítását azok előterjesztését követően megvizsgálja azok minősítése, indokoltsága szempontjából, és javaslatot tesz a Megrendelő felé.
- A kivitelezés során kooperációs értekezletet tart, illetve azokon részt vesz, azokról emlékeztetőt készít;
 - Koordinálja a közmű munkálatokat, továbbá a térségben folyó egyéb beruházásokkal történő összehangolását;
 - Ellenőrzi és dokumentálja a hulladékkezelési előírások betartását;
 - Összehívja és lefolytatja a munkaterület átadás-átvételi, a műszaki átadás-átvételi eljárásokat;
 - Független kontroll vizsgálatokkal elvégzi/elvégezteti a Megrendelői minőségellenőrzést;
 - Ellenőrzi a közreműködő által a Közútkezeléshez kapcsolódó fejlesztési feladattal összefüggésben rendelkezésre bocsátott, illetőleg bocsátandó biztosítások, biztosítékok, szerződést biztosító mellékkötelezettségek megfelelőségét, meglétét és folyamatos érvényben tartását, valamint a biztosítékok terhére történő szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítését;
 - Ellenőrzi a közreműködő részére történő rész-kifizetések teljesítését megelőzően benyújtott dokumentumok, igazolások teljességét, formai és tartalmi megfelelőségét, különös tekintettel azok valósággal való megegyezőségére;
 - Ellenőrzi a közreműködő által benyújtott teljesítésigazolások, számlák formai és tartalmi megfelelőségét, kollaúdálja azok tárgyának megvalósításával kapcsolatban benyújtott számlákat és mellékleteiket, és megfelelőség esetén Megrendelő számára való továbbítására „kifizethető” megjegyzéssel látja el azokat;
 - Eseti jelentések készítése a Megbízó által megkívánt tartalommal;
 - Közreműködik a kivitelezéssel kapcsolatos sajtóanyag és fotódokumentáció összeállításában;

- Előkészíti az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat;
- A megvalósítása során felmerülő kommunikációs tevékenységekben együttműködik a Megbízóval és részt vesz a tájékoztatási munkában.
- Felülvizsgálja a Megrendelő által átadásra kerülő engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat, üzemeltetői jóváhagyásokat, és felügyeli a hiányzó/időközben lejárt hozzájárulások és jóváhagyások beszerzését;
- Ellenőrzi a közreműködő által a munkaterület átadása során átadandó állapotfelmérést, valamint az annak során keletkezett dokumentumokat;
- Felülvizsgálja a közreműködő mintavételi és vizsgálati tervét, valamint a technológiai utasításokat és megfelelőség esetén jóváhagyja azokat;
- A helyszínen ellenőrzi az építés-kivitelezési tevékenységet, azt, hogy a kiviteli tervek szerint történik-e a munkavégzés. Vizsgálja a kivitelezés műszaki-minőségi színvonalát, különös tekintettel a Megrendelő követelményeire, az érvényben lévő jogszabályokra, műszaki és szakmai követelményekre, előírásokra;
- Ellenőrzi az építmény kitzésének helyességét, szükség esetén ellenőrzi a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét;
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a közreműködő minőségbiztosítási rendszerének működtetését, és szükség esetén intézkedik annak érdekében, hogy a közreműködő az építési munkákhoz valóban hatékony minőségbiztosítási eljárást tartson fenn;
- A helyszínen ellenőrzi az építési folyamatot, az anyagokat, a berendezések állapotát, a munkavégzés szakszerűségét;
- A helyszínen ellenőrzi a kitzési alappontok és a kitzéseket, valamint a jóváhagyott ideiglenes forgalomtechnikai terv szerinti kialakítást;
- Vizsgálja a minőségügyi mérésekben közreműködő laboratóriumok akkreditációinak megfelelőségét, majd javaslatot tesz Megrendelő felé azok elfogadására vonatkozóan;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködők betartják-e az előírásokban, hozzájárulásokban foglaltakat és elvégzik-e vagy elvégeztetik-e a szükséges ellenőrzéseket, méréseket;
- Ellenőrzi, hogy a közreműködő, illetőleg a nevében eljáró személyek a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetik-e az építési naplót, ennek keretében megvizsgálja, hogy azt a Közreműködő az építés helyszínén tartja-e, rögzíti-e benne a napi munkát, továbbá a napló tartalmazza-e a felelős műszaki vezető nyilatkozatait;
- Amennyiben azt észleli, hogy a közreműködő a kivitelezés során megsérti a jogszabályi előírásokat, a szakmai szabályokat, vagy egyébként szakszerűtlen munkavégzést tapasztal, akkor a szabálytalan munkavégzés folytatását azonnali hatállyal felfüggeszti és az intézkedéséről és az intézkedésre vonatkozó javaslatáról a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja;
- Feladatát képezi az építési napló ellenőrzése és annak aláírása, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése, továbbá a hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése;
- Részt vesz a Megrendelő, vagy az illetékes hatóság által kezdeményezett munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzéseken, annak eredményéről a Megrendelőt tájékoztatja;
- Időszakonként ellenőrzi a tűzvédelmi rendelkezések, a Tűzvédelmi Szabályzat

betartását;

- A munkák eltakarása előtt ellenőrzi az elvégzett munka, a beépítésre, eltakarásra kerülő anyagok mennyiségét és minőségét, azok vállalozói dokumentáltságát, megfelelés esetén az építési naplóban megadja az eltakarási engedélyt;
- Amennyiben az eltakart anyagok, munkarészek hibáját, hiányosságát észleli, az eltakarást megtiltja, és felszólítja a munka elvégzéséért felelős közreműködőt a hiba, hiányosság kijavítására;
- Megvizsgálja, hogy a beépíteni szándékozott anyagok a Megrendelő követelményeivel, a tervekkel és a kivitelezés során betartandó szabványokkal, műszaki előírásokkal összhangban vannak-e;
- A készre jelentés esetén ellenőrzi, hogy a „készre jelentett” építmény adott szakasza alkalmas-e az átadás-átvételi eljárás megkezdésére, illetőleg birtokbavételre;
- Az átadás-átvétel során elvégzi a munka vagy munkarész mennyiségi és minőségi ellenőrzését, az esetleges megállapításokat rögzíti az építési naplóban és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben;
- A megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, a tervek a megvalósult építmény szerint történő ellenőrzése. Szükség esetén észrevételek tétele, illetve közreműködés a megvalósulási tervek elfogadásában.
- Megvalósulási dokumentációk ellenőrzése;
- Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárások lebonyolításában, illetve az átadás-átvételi dokumentációk ellenőrzése és javaslattétel az átvételről a Megbízó részére;
- A munkák befejezéséhez szükséges feladatok jegyzékének, a hiba és hiányjegyzékek elkészítése bármely igazolás kiadása előtt;
- Az átadás-átvételi, hiánypótlási, befejezési igazolásának elkészítése a vállalozási szerződésekkel összhangban;

Teljes mennyiség:

Műszaki ellenőri feladatok ellátása a XIX. Ady Endre út – kerékpárút létesítése Baross utca és Rákóczi utca között.

Jelenleg a felújítási szakasz jobb oldalán nem található kerékpáros infrastruktúra.

A tervezési szakaszon a következő helyeken létesül kerékpárút, illetve elválasztott gyalog és kerékpárút:

- I. szakasz: Ady Endre út 7-9 hsz. között (0+036.20 – 0+150.50 km sz.)
- II. szakasz: Ady Endre út 11-15 hsz. között (0+233.20 – 0+375.05 km sz.)
- III. szakasz: Ady Endre út 19-21 hsz. között (0+524.5 – 0+605.3 km sz.)
- IV. szakasz: Dobó Katica – Hungária út között (0+895.5 – 0+963.5 km sz.)
- V. szakasz: Határ út – Baross utca között, bal o. 63.4 m h.

Pályaszerkezetek:

Kerékpárút építése:

- 3,0 cm vtg. AC 4 kopó 50/70
- 3,5 cm vtg. AC 11 kötő 50/70
- 20,0 cm vtg. M56 stabilizációs alapréteg (mart aszfaltból) 5 cm kiékeléssel
- 15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő – javítóréteg

Taktilis kő építése:


- 6,0 cm vtg. bordázott vakvezető térkő
- 3,0 cm vtg. Z0/5 zúzott folyami homok ágyazóréteg
- 10,0 cm vtg. C12/15-32F1 soványbeton alapréteg
- 10,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő – javítóréteg

Járda átépítése a kerékpárút mellett:

- 3,0 cm vtg. MA4 kopó
- 10 cm vtg. C8/10-32-F1 soványbeton alapréteg feszültségmentesítve
- 15,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő – javítóréteg

Forgalomterelő sziget építése:

- 3,0 cm vtg. MA4 kopó
- 20,0 cm vtg. C12/15-32F1 soványbeton alapréteg
- 20,0 cm vtg. homokos kavics fagyvédő – javítóréteg
- vált vtg. szemcsés anyag feltöltés



FELOLVASÓ LAP

„Budapest, XIX. kerület Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon – kerékpárút létesítése”

c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőri szolgáltatások”

- I. A közös ajánlattevő(k) adatai:
1. Ajánlattevő neve, székhelye: **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**
ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 65/a.
2. Ajánlattevő neve, székhelye: **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság**
2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.
(Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354.)

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.:

kapcsolattartó neve *: Kovács Magdolna
telefon szám *: 06-1-766-45-92, +36305406491

telefax szám *: +36 1 700-15-96
e-mail cím *: altalanosmernokirodaami@gmail.com;
kopeter55@t-online.hu

Egyösszegű Nettó ajánlati ár (Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke összesen) ¹	178 558 Ft +ÁFA
--	-----------------

Budapest, 2014. június 13.

PALÓCIA KFT. ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI IRODA KFT.
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 1294804212-12
OTP Bank NYrt. a 1020104120037219

cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke összesen” nem lehet magasabb, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/1 sorban tett ajánlat.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 19. pontja szerint.

¹ A Nettó ajánlati árat a mérnökóra egységár (nettó), továbbá a ráfordítani kívánt mérnökórak számának szorzata képezi.
A felolvasólapon szereplő egyösszegű nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie a 3. sz. mellékletben megadott Nettó ajánlati árral.



SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

1055/4510/2013/1024

Szerződés száma: K-42

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon): „Budapest, XIX. kerület Ady Endre út felújítása a Baross utca és a Rákóczi utca közötti szakaszon – kerékpárút létesítése” c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása”

Melléklet: 3 db.

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

	Dátum	Aláírás
dr. Kőrösi-Szabó István (előkészítő jogász, szignálásra)	2014. június 27.	
Monostori Tibor (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)	2014.06.27.	
ILLES ELŐD (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.06.30.	
BÁKINTI FERENC (szakterületi képviselő, szignálásra)	2014.06.30.	
Mészáros László (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)		
Gádor Farkas (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2014.07.03.	
dr. Szentpály György (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)		
dr. Pozsr Zoltán (Aláírásra jogosult, aláírásra)		
Tomcsányi György (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2014. JÚL - 9.	

Megjegyzés:

