

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176496-2015:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Villamospálya építése
2015/S 098-176496**

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
AK15389, Rumbach Sebestyén utca 19–21., BKK Zrt. Beszerzési és Közbeszerzési
Főosztály, Címzett: dr. Bajzát Katalin, Budapest 1075, MAGYARORSZÁG. Telefon: +36
703903574. Fax: +36 12351044. E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; katalin.bajzat@bkk.hu**

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 13.2.2015, 2015/S 31-051377)

Tárgy:

CPV:45234126, 45233120, 45210000, 45110000, 65000000, 45231400, 45316200, 45234113, 45200000, 45234128,
45234160, 71500000, 71320000

Villamospálya építése

Közút építése

Magasépítési munka

Épületbontás és bontási munka, földmunka

Közművek, közhasznú szolgáltatások

Erősáramú vezeték építése

Jelzőberendezések szerelése

Pályabontás

Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

Villamosperon építési munkái

Felsővezeték építése

Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások

Mérnöki tervezési szolgáltatások

A következő helyett:

II.2.1) Teljes mennyiség:

KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:

— 4220 vm vágány építése;

— 3700 m felsővezeték építése;

— 31 db új kitérő építése;

— 35170 lm³ épületbontás;

— 1 db új, 1090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő, vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal;

— 1 db új, 1108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal;

— 1 db 2015 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas vágánnyal;

— 1 db új, 3 szintes, 2440 négyzetméter össz-alapterületű vasbeton iroda- és raktárépület építése;

- 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
- 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helyiség építése;
- szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
- 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
- 1 db fényezőkonténer létesítése;
- 1050 négyzetméter útépités;
- 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
- kiegészítő tervek elkészítése.

A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A fenti teljes mennyiség az alábbi építési szakaszok/mérföldkövek részletjesítései szerint valósítandó meg:

1. építési szakasz/részletjesítés:

- 35170 lm³ épületbontás

2. építési szakasz/részletjesítés:

- 840 vm vágány építése
- 840 m felsővezeték építése
- 5 db (csoport) új kitérő építése

3. építési szakasz/részletjesítés:

- 1 050 m² útépités

4. építési szakasz/részletjesítés:

- 400 vm vágány építése;
- 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
- 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
- 1 db új, 2 015 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
- 1 db új, 3 szintes 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) szerkezetkész állapotának elérése.

5. építési szakasz/részletjesítés:

- 2980 vm vágány építése
- 2860 m felsővezeték építése
- 26 db (csoport) új kitérő építése

6. építési szakasz/részletjesítés:

- 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok teljes elkészítése, 1 átmenő, vízvezető acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal
- 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok teljes elkészítése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal,
- 1 db új, 2 015 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok teljes elkészítése, 2 burkolt és 5 magas vágánnyal
- 1 db új, 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) teljes elkészítése;
- 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
- 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helyiség építése;
- szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
- 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
- 1 db fényezőkonténer létesítése;
- 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
- kiegészítő tervek elkészítése.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

4. Jótállás: teljes körű jótállás a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított 60 hónapra a szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását, valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot a kötelező alkalmasság a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték): Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Érvényessége az utolsó, 6. mérföldkő teljesítésére vonatkozó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja. Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték):

Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz az utolsó, 6. mérföldkő teljesítésére vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei:

30.3.2015 (13:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

30.3.2015 (13:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

30.3.2015 (13:00)

VI.3) További információk:

22) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló 500 000 000 HUF/év és 400 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát, amely az ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszhetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia, fenntartania a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolati példányát – amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is – az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A benyújtás elmulasztása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

Helyesen:

II.2.1) Teljes mennyiség:

„KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:

- 4220 vm vágány építése;
- 3700 m felsővezeték építése;
- 31 db új kitérő építése;
- 35170 lm³ épületbontás;
- 1 db új, 1090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő, vízelvezető acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek építése;
- 1 db új, 1108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek építése;
- 1 db 3535 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas vágánnyal;
- 1 db új, 3 szintes, 2440 négyzetméter össz-alapterületű vasbeton iroda- és raktárépület építése;
- 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
- 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helység építése;
- szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
- 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
- 1 db fényezőkonténer létesítése;
- 1050 négyzetméter útépítés;
- 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
- kiegészítő tervek elkészítése.

Az ajánlatkérő a feladatok teljesítésére hat építési szakaszt határoz meg. Az építési szakaszok közül a 2. és 3. építési szakasz teljesítésekor sor kerül műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására, az összes többi építési szakasz tekintetében a 6. építési szakasz teljesítését követően kerül sor műszaki átadás-átvételre.

A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.

A fenti teljes mennyiség az alábbi építési szakaszok/mérföldkövek részteljesítések szerint valósítandó meg:

1. építési szakasz/részteljesítés:

- 35170 lm³ épületbontás

2. építési szakasz/részteljesítés:

- 840 vm vágány építése
- 840 m felsővezeték építése
- 5 db (csoport) új kitérő építése

3. építési szakasz/részteljesítés.

- 1 050 m² útépítés

4. építési szakasz/részteljesítés:

- 400 vm vágány építése;
- 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek; szerkezetkész állapotának elérése;

- 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek szerkezetkész állapotának elérése;
- 1 db új, 3535 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
- 1 db új, 3 szintes 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) szerkezetkész állapotának elérése.

5. építési szakasz/részteljesítés:

- 2980 vm vágány építése
- 2860 m felsővezeték építése
- 26 db (csoport) új kitérő építése

6. építési szakasz/részteljesítés

- - 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok teljes elkészítése, 1 átmenő, vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és közepaknás vágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek teljes elkészítése
- - 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok teljes elkészítése, 2 közepaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal, valamint kapcsolódó műhely- és raktárhelyiségek teljes elkészítése
- 1 db új, 3535 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok teljes elkészítése, 2 burkolt és 5magas vágánnyal
- 1 db új, 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) teljes elkészítése;
- 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
- 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helyiség építése;
- szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
- 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
- 1 db fényezőkonténer létesítése;
- 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
- kiegészítő tervek elkészítése.

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

4. Jótállás: teljes körű jótállás a 2. és 3. építési szakasz, míg a többi építési szakasz tekintetében az utolsó, a 6. építési szakaszra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított 60 hónapra a szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles. Ajánlatkérő előírja a 2. és a 3. építési szakasz, míg a többi építési szakasz tekintetében az utolsó, a 6. építési szakaszra vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását, valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot a kötelezőalkalmasság a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára a szerződéstervezetben részletezettek szerint.

5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték): Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Érvényessége a Szerződés végteljesítésére, a 6. építési szakasz teljesítésére vonatkozó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja, azzal, hogy a Vállalkozó jogosult a 2. és 3. Építési Szakasz sikeres műszaki átadás-átvételét követően a teljesítési biztosíték összegét arányosan csökkenteni a 2., illetve 3. építési szakaszok nettó ellenértéke 5 %-ával.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték):

Nyertes ajánlattevőnek a 2. és 3. építési szakasz, míg a többi építési szakasz tekintetében az utolsó, a 6. építési szakasz sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában a jótállási kötelezettség kezdetekor kell az átvett nettó ellenszolgáltatási érték (tartalékkeret és áfa nélkül) 5 %-ának megfelelő biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint.

A jótállási és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték rendelkezésre tartásának időtartama 60 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva.

Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetőik beszerzésének feltételei:

15.6.2015 (13:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

15.6.2015 (13:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

15.6.2015 (13:00)

VI.3) További információk:

22) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló 500 000 000 HUF/év és 400 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát, amely az ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszhetőnek kell lennie a következményi károk megtérítésére is. A felelősségbiztosításnak a szerződés szerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolati példányát - amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is - az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A benyújtás elmulasztása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az ajánlati dokumentációt módosítja.

Az ajánlati dokumentáció főbb módosuló részei a következők:

- I. fejezet 1.) pont
- I. fejezet 27.) 4. pont
- I. fejezet 27.) 6. pont
- I. fejezet 27.) 7. pont

- I. fejezet 29.) pont
- II. fejezet műszaki leírás és műszaki mellékletek, ezen belül

Tervkötetek:

- 02.0 Felsővezeték
- 12.0 Építészet
- 13.0 Szerkezet
- 15.1 Csatornázás és peron csapadékvíz-elvezetés
- 16.0 Organizáció
- 17.0 Útépítés
- 22.0 Közúti jelző
- 23.0 Utasváró (Építészet)
- 24.0 Peronberendezések energiaellátása

Engedélyek:

- Engedélyezések nyilvántartása (kocsiszín)
- Engedélyezések nyilvántartása (peron)
- ELMŰ Műszaki és Gazdasági Tájékoztató 3008
- ELMŰ Műszaki és Gazdasági Tájékoztató 4723

- III. fejezet 31. számú melléklet
- IV. fejezet árazatlan költségvetés és tételleírás
- V. fejezet szerződéstervezet

Ajánlatkérő a módosított ajánlati dokumentációra, valamint az ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjára vonatkozóan a következő tájékoztatást adja:

Ajánlatkérő tájékoztatja az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket arról, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt – az ajánlati felhívás VI.3.11. pontjában rögzítetteknek megfelelően – a következőképpen bocsátja rendelkezésre:

Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt elektronikus adathordozón bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők részére rendelkezésre. A dokumentáció átvételére minden munkanapon 10:00 óra és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címen van lehetőség: BKK Zrt.1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. V. emelet. A dokumentáció az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.

2) A 18.3.2015-án megjelent, 1. számú korrigendumra vonatkozó adatok:

Hirdetmény száma a HL-ben: [2015/S 054-093484](#)

3) Az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő (három körben) meghosszabbítására került sor.

A fentiekre tekintettel meghosszabbított ajánlattételi határidő: 12.6.2015. napja 13:00 óra.