

# KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: <i>BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.)</i>	
Postai cím: <i>Rumbach Sebestyén u. 19.-21.</i>	
Város: <i>Budapest</i>	Postai irányítószám: <i>1075</i>

### II. szakasz: Tárgy

#### II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** „*Budapest IX. kerület, Gyáli út (M5 autópálya bevezető szakasza) Határ út és Illatos út feletti közúti felüljárók teljes körű felújítása*”

#### II.2) A közbeszerzés mennyisége

##### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

*Az M5 autópálya budapesti bevezető szakaszán az Illatos út közúti- és a Határ út közúti- és villamos forgalma feletti 2 x 2 sávos közúti hidak és a hidakhoz csatlakozó töltést megtámasztó támfalak teljes felújítása.*

*A hídfelújítás két ütemben végezhető; az egyik pálya építése alatt a másik pályán halad a forgalom.*

*Az első ütemben mindkét híd centrum felé vezető pályája épül, a másik pályán kétirányú forgalom zajlik. Az alépítmények és a támfalak felújítása pályánként a felső munkálatokkal egy időben végezhető az organizációs tervben megadott ütemekben. A kivitelezés úgy a hídon, mint alatta jóváhagyott forgalomterelési tervek alapján kiépített ideiglenes forgalmi rendben végezhető.*

*A munkába veendő úthossz a tervezési határok közötti távolság. Az Illatos úti hídnál a híd előtt 15,0 m, a híd teljes hossza és a híd után 15,0 m, a Határ úti hídnál a híd előtt 14,80 m, a híd teljes hossza és a híd után 15,00 m.*

*Az építés alatti forgalmi rend kiépítéséhez három helyen a középső elválasztó sávban ideiglenes útburkolat készül. E három helyszín az Illatos úti híd előtti harmadik és második közvilágítási oszlop közötti 24,40 m-es hossz, az Illatos úti híd utáni harmadik és negyedik közvilágítási oszlop közötti 30,25 m-es hossz és a Határi úti híd utáni második és harmadik oszlop közötti 32,95 m-es hossz.*

*A hidakhoz csatlakozó töltések rézsűinek rendbetétele a tervezési határokig, az elő- és háttöltéseket megtámasztó támfalak felújítása teljes hosszukban és magasságukban szükséges.*

*A hidak teljes felújítását a felszerkezet vonatkozásában a pályalemez újraszigetelése, 0,75 m hasznos szélességű üzemi járdák kialakítása, új középső vasbeton- szegély, felújított közvilágítási oszlopok, új háromrétegű aszfaltburkolat új víztelenítő elemekkel, korszerű biztonsági korlátok építése és korrózió elleni bevonat alkalmazása jelenti.*

*A hidak felújítása az alépítmények vonatkozásában a lokális- és nagyfelületű hibák kijavítását, korszerű korrózió- és antigraffiti bevonatok alkalmazását és érintésvédelmi szerelvények beépítését jelenti. A híd vizsgálatához szükséges új elemek az új vizsgáló lépcsők korláttal és a vasbeton padkák.*

### IV. szakasz: Eljárás

#### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:**

*Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik részének XV. fejezetét alkalmazza.*

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:**

*A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás*

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

## IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel <sup>2</sup>

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> -

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> -

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup>

2016. március 30.

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup>

## V. szakasz: Az eljárás eredménye <sup>1</sup>

A szerződés száma: [1] Rész száma: <sup>2</sup> [1] Elnevezés: *Vállalkozási szerződés*

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

### V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup>

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

### V.2 Az eljárás eredménye <sup>2</sup>

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3 db

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

<b>A-HÍD Zrt. Hídtechnika Kft. közös ajánlattevők 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.</b>	
<i>Egyösszegű nettó ajánlati ár</i>	<i>nettó 394.209.756,- HUF</i>
<i>Előteljesítés (0-30 naptári nap)</i>	<i>30 naptári nap</i>
<i>Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %)</i>	<i>1 %</i>

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatban és a hiánypótlásban megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

<b>COLAS Hungária Zrt.</b> <b>1113 Budapest, Bocskai út 73.</b>	
Egyösszegű nettó ajánlati ár	nettó 348.985.625,- HUF
Előteljesítés (0-30 naptári nap)	30 naptári nap
Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %)	1 %

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

<b>STRABAG-M5 Konzorcium</b> <b>Magyar Bau Holding Zrt.</b> <b>STRABAG-MML Kft.</b> <b>közös ajánlattevők</b> <b>1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)</b>	
Egyösszegű nettó ajánlati ár	nettó 429.899.327,- HUF
Előteljesítés (0-30 naptári nap)	30 naptári nap
Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %)	1 %

Az ajánlattevő ajánlata alapján megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlatban és a hiánypótlásban megfelelően benyújtotta az ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok és jogszabályok által megkövetelt nyilatkozatokat, igazolásokat.

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup>

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a „legjobb ár-érték arány elve” értékelési szempont szerint értékeli.

1. Értékelési szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám: 50
2. Értékelési szempont: Előteljesítés (0-30 naptári nap) Súlyszám: 40
3. Értékelési szempont: Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %) Súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelését az alábbi táblázat tartalmazza.

Ssz.	Bírálati részszerpontok	Súlyszám (%)	Alegjobb	Pmax	Pmin	A-HÍD Zrt. Hídtechnika Kft. közös ajánlattevők			COLAS Hungária Zrt.			STRABAG-M5 Konzorcium Magyar Bau Holding Zrt. STRABAG-MML Kft. közös ajánlattevők		
						ajánlat	pontszám	súlyozott pontszám	ajánlat	pontszám	súlyozott pontszám	ajánlat	pontszám	súlyozott pontszám
1.	Egyösszegű nettó ajánlati ár	50	348 985 625	10	1	394 209 756	8,97	448,38	348 985 625	10,00	500,00	429 899 327	8,31	415,30
2.	Előteljesítés (0-30 naptári nap)	40	30	10	1	30	10,00	400,00	30	10,00	400,00	30	10,00	400,00
3.	Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %)	10	1,0%	10	1	1,0%	10,00	100,00	1,0%	10,00	100,00	1,0%	10,00	100,00
						Összesen:		948,38	Összesen:		1 000,00	Összesen:		915,30

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: <sup>2</sup>**

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális pontszám 10 (tíz).

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszerek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: <sup>2</sup>**

Ajánlatkérő az egyes értékelési részszerpontok tekintetében az értékarányosítás módszerén belül:

a. Az Egyösszegű nettó ajánlati ár részszerpontok esetében a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2012. évi 61. számában közzétett, összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (a továbbiakban: „Útmutató”) III/A 1. ba) pontban rögzített – fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.

b. Az Előteljesítési határidő és a Késedelmi kötbér tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató III/A 1. bb) pontban rögzített – egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést.

**V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

<b>COLAS Hungária Zrt.</b> <b>1113 Budapest, Bocskai út 73.</b>	
<i>Egyösszegű nettó ajánlati ár</i>	<i>nettó 348.985.625,- HUF</i>
<i>Előteljesítés (0-30 naptári nap)</i>	<i>30 naptári nap</i>
<i>Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %)</i>	<i>1 %</i>

A COLAS Hungária Zrt. tette a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot.

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: <sup>2</sup>**

<b>A-HÍD Zrt.</b> <b>Hídtechnika Kft.</b> <b>közös ajánlattevők</b>
---

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

<b>1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.</b>	
<b>Egyösszegű nettó ajánlati ár</b>	<b>nettó 394.209.756,- HUF</b>
<b>Előteljesítés (0-30 naptári nap)</b>	<b>30 naptári nap</b>
<b>Napi késedelmi kötbér (0,5 % - 1 %)</b>	<b>1 %</b>

Az A-HÍD Zrt. tette a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot.

#### V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele <sup>2</sup> X igen

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

##### **COLAS Hungária Zrt.**

- Útépítési, aszfaltozási munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése
- Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése
- Forgalmotechnikai munkarészek és egyes anyagainak beszerzése
- Hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése
- Műszaki tanácsadási feladatok
- Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése
- Közút kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése
- Földmunkák egyes munkarészei
- Szállítási feladatok
- Gép bérlet
- Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek
- Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek
- Geodézia munkarészek
- Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés
- Szakfelügyelet
- Hulladékkezelés
- Őrzés- védelmi feladatok
- Kőműves munkák, szerkezet építési részfeladatok
- Betonacél szerelési feladatok
- Zsaluzási részfeladatok
- Szigetelési feladatok
- Só védelmi bevonatok, felületjavítás-, kiegyenlítés készítése
- Daruzási feladatok
- Acélszerkezetek készítése, szerelése
- Öntött aszfalt munkák
- Dilatációk készítése, hézagképzési munkák
- Fuvarozási feladatok

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: <sup>2</sup>

##### **A-HÍD Zrt. részéről:**

- Kiviteli tervek- részlettervek készítése
- Tervezői művezetés
- Megvalósulási tervek készítése
- ideiglenes és végleges forgalmotechnika tervezés- engedélyeztetés- kiépítés- fenntartás részfeladatai
- Terület előkészítési és irtási részfeladatok, szakfelügyelet
- Földmunkák, töltés építési és visszatöltési részfeladatok
- Bontási munkák

- Munkagödör megtámasztási és munkatér elhatárolási részfeladatok
- Szerkezetépítési és felújítási részfeladatok
- VB. szerkezetek javítási (felületjavítási) részfeladatai
- Állványozási munkák
- Út és burkolatépítési részfeladatok
- Acél- és lakatos szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése
- Szigetelési részfeladatok
- Beton- és acél szerkezetek korrózió védelmi, bevonat készítési részfeladatai
- Víz elvezető szerkezetek kiépítési részfeladatai
- Szállítási és daruzási részfeladatok
- Közmű kiépítés és bontás
- Elektromos- érintés védelmi- közvilágítás bontás- építési részmunkák
- Környezetvédelem – veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás
- Őrzés- védelem
- Minőség- ellenőrzés és vizsgálatok
- Felvonulási terület és munkaterület kiépítés- lehatárolás
- Ideiglenes közmű hálózat kiépítése és működtetése
- Geodéziai munkák
- Lakossági és utas tájékoztatási részfeladatok

**Hídtechnika Kft. részéről:**

- Kiviteli tervek- részlettervek készítése
- Tervezői művezetés
- Megvalósulási tervek készítése
- ideiglenes és végleges forgalomtechnika tervezés- engedélyeztetés- kiépítés- fenntartás részfeladatai
- Terület előkészítési és irtási részfeladatok, szakfelületek
- Földmunkák, töltés építési és visszatöltési részfeladatok
- Bontási munkák
- Munkagödör megtámasztási és munkatér elhatárolási részfeladatok
- Szerkezetépítési és felújítási részfeladatok
- VB. szerkezetek javítási (felületjavítási) részfeladatai
- Állványozási munkák
- Út és burkolatépítési részfeladatok
- Acél- és lakatos szerkezetek gyártása, helyszíni szerelése
- Szigetelési részfeladatok
- Beton- és acél szerkezetek korrózió védelmi, bevonat készítési részfeladatai
- Víz elvezető szerkezetek kiépítési részfeladatai
- Szállítási és daruzási részfeladatok
- Közmű kiépítés és bontás
- Elektromos- érintés védelmi- közvilágítás bontás- építési részmunkák
- Környezetvédelem – veszélyes és kommunális hulladék/törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás
- Őrzés- védelem
- Minőség- ellenőrzés és vizsgálatok
- Felvonulási terület és munkaterület kiépítés- lehatárolás
- Ideiglenes közmű hálózat kiépítése és működtetése
- Geodéziai munkák
- Lakossági és utas tájékoztatási részfeladatok

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: <sup>2</sup>**

Az ajánlat benyújtásakor nem ismertek.

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek <sup>2</sup>**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

#### V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Nincs érvénytelen ajánlat.

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk: <sup>2</sup>

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama:

A szerződéskötési tilalmi időszak kezdőnapja: 2016.07.02.

A szerződéskötési tilalmi időszak utolsó napja: 2016.07.11.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.07.01.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.07.01.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: <sup>2</sup>

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: <sup>2</sup>

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> szükség szerinti számban ismétlje meg

<sup>2</sup> adott esetben