10211(\%’1‘{'110(’5\ lo2k

MEGBIZASI SZERZODES

(a tovabbiakban: Szerz§dés), amely létrejott

egyrészrél a

BKK Budapesti Kozlekedési Kbzpont Zartkériien Miikodd Részvénytarsasag

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15-21.

Cégjegyzékszam: 01-10-046840

Céget nyilvantartd cégbirdsag: a Févarosi Biréség mint Cégbirdsag

Addszdm: 23028566-4-44

Csoportazonositd szam:17781372-5-44

Képviseletében: egylttesen Somodi Laszlo vezérigazgatd-helyettes és Horn Gergely divizibvezetd
mint megbizé (a tovabbiakban: Meghbizd)

masrészrél az ECO-TEC-FOBER-OVIBER-KOMI Konzorcium

ECO-TEC Mdiszaki-Gazdasagi Tanicsadé Korlatolt Felel8sség(i Tarsasag konzorciumvezetd
Székhely: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. IV. épiilet 4. emelet 18.

Cégjegyzékszam: Cg.01-09-877948

Céget nyilvantarto cégbirdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Addszam:13878959-2-43

Képviseletében: Aranyossy Zoltan Jézsef ligyvezetd

mint megbizott (a tovdbbiakban: Megbizott)

FGBER Nemzetkozi Ingatlanfejleszté és Mérndki Zartkdriien Miikddd Részvénytarsasag
konzorciumi tag

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 14.

Cégjegyzékszam: Cg.01-10-042812

Céget nyilvantarté cégbirdsag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga
Adoszdm:12037984-2-42

Képviseletében: Kemény Péter vezérigazgaté

mint megbizott (a tovdbbiakban: Megbizott)

Orszigos Viziigyi Beruhazasi Mérnoki Konzulens és Tervezd Korlatolt Felel8sségii Tarsasag
konzorciumi tag

Székhely: 1054 Budapest, Nagysandor Jozsef utca 6.

Cégjegyzekszam: Cg.01-09-262688

Céget nyilvantartd cégbirdsdg: FGvarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Addszam:10832972-2-41

Képviseletében: dr. Ulveczki Rita és Polgar Laszl6 egyiittes cégjegyzésre jogosultak

mint megbizott {a tovabbiakban: Megbizott)

KOMI Kézlekedésmérnoki Iroda, Mérnéki, Kérnyezetvédelmi, Vizgazdalkodési Szolgltaté Korlatolt

Felel&sségii Tarsasag konzorciumi tag

Székhely: 1036 Budapest, Galagonya utca 5. IV. emelet.

Cégjegyzékszam: Cg.01-09-565265

Céget nyilvantarté cégbirdsag: Févérosi Torvényszék Cégbirdsdga
Addszam:12208573-2-41

Képviseletében: Somogyvari Janos Laszlo Ugyvezetd

mint megbizott {a tovabbiakban: Megbizott)

(a tovabbiakban egyiittesen: Felek) koz6tt az alabbi feltételek szerint.




1.  El6zmények

Az aldbbi 1.1. = 1.3 pontok a jelen Megbizasi Szerz6dés megkdtésének altaldnos elzményeiként a
Megbizo tevékenységét, feiadatait rogzitik a ,Budai fonddé villamoskozlekedés megteremtése” c.
projekttel, tovdbba a ,Széll Kalman tér rekonstrukcidja” targya projekttel kapcsolatosan. A soron
kovetkez8 1.4 alpont a jelen Megbizédsi Szerzédés megkdtésének kdzvetlen elGzményeit foglalja
0ssze.

. Megbizd, mint kedvezményezett a KGZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 szému projekt keretében
tdmogatési szerz8dést kotott ,A Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése c¢. projekt
kidolgozasahoz sziikséges tervezési feladatok” elldtidsa érdekében a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkséggel, ami a Budai fonddé villamoskdzlekedés megteremtése tdrgyti megvaldsitasi
projektek tervezési feladatainak elvégzését szolgalja.

A Megbizd latja el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belligyminisztérium és Budapest
Févdaros Onkormdnyzata mint szerzdé felek dltal 2011, december 14-én aldirt
BMOGF/22/12/2011;NFM_SZERZ/1209/27/2011 szamu (a teljes egyérteimiiség kedvéért a
Felek rogzitik, hogy eme két kiilén iktatészam ugyanazon tdmogatési szerzédést takarja)
tamogatasi szerzddésben meghatarozott feladatokat, igy tobbek kozott a 5zéll Kélman tér
rekonstrukcidjaval kapcsolatos feladatokat, és a Budai fondddé villamoskozlekedés
megteremtése c¢. projekt kivitelezési (megvalodsitasi) feladatait is. Ezek a tamogatdsi
szerzOdések a Széll Kalman tér rekonstrukcidja targy( projekt tervezési és Kivitelezési
munkdinak teljes finanszirozasi forrasat biztositja, valamint a Budai fonddé villamoskézlekedés
megteremtése c. projektek kivitelezéséhez sziikséges dnrész finanszirozésat szolgdlja.

. A Megbizd, mint kedvezményezett tdmogatasi szerz6dést kotott a Nemzeti Fejlesztési
Ugyndkséggel ,A Budai fonddé villamoskézlekedés megteremtése, Széll Kalman téri ag (Budai
észak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa)” térgydban, KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosité
szamon. A Meghizd, mint kedvezményezett és a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség kodzott egy
tovdbbi tdmogatasi szerz8dés is megkottetett, ,A Budai fonddd villamoskdzlekedés
megteremtése, Bem rakparti g {Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa)” targyaban,
KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonositd szdm alatt. A jelen 1.2 pontban hivatkozott mindkét
tamogatdsi szerz6dés a Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése targyd projektek
kivitelezési munkdinak finanszirozasat szolgélja.

. Az el6z6 1.1. pontban hivatkozott KOZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 szam( tdmogatdsi
szerz8désben meghatdrozott feladatokhoz kapcsolédéan a Megbizé a ,Széll Kdlmdn tér
rekonstrukcidja és a budai fonodd villamoskézlekedés megteremtése_cimii projektek
megvaldsitdsdhoz sziikséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése, engedélyek
megszerzése, tervezli mivezetés, projektdokumentdciok elkészitése valamint a Széll Kdlman
tér rekonstrukcidjghoz kapcsolédd vdrosépitészeti és épitészeti tervpdlydzat lefolytatdsa ,
targyban a Kbt. VI. fejezete szerinti nyilt kbzbeszerzési eljardst inditott, aminek a nyertese a
FOMTERV Mérndki Tervezé Zrt. (1024 Budapest, Lovéhaz u. 37.) lett. Ezzel a Megbizéd
gondoskodott a ,,Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése” targyl projektek tervezési
feladatainak ellatasardl.

A Felek rogzitik, hogy a Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése targya projektek
(ideértve mind a Bem rakparti 4g, mind a Széll Kdlman téri dgakat) kivitelezési munkai
targydban a jelen Megbizasi Szerz6dés megkdtése idSpontjaig a Megbizd a kévetkezd
szerzfdéseket kitdtte meg:

- a Bokor utcai (Szé&Il Kédlman téri ag) kabelezése targyaban épitési-kivitelezési szerzédést, 2012.
szeptember 3-dn;

- a Bokor utcai {Széll Kdlman téri ag) kdbelezésének épitési miiszaki ellendri szolgaltatisaira
vonatkozo szerzfdést, 2012, szeptember 17-én;
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Ezeknek a szerzédéseknek a masolatat a Megbizott a jelen Szerz8dés hatalyba lépésekor a
Megbizottnak atadja. A fentieken tUlmenden a Meghizé nem kotdtt szerz8dést semmilyen
harmadik személlyel, és az eme beszerzés megvaldsitdsara iranyuld kizbeszerzési eljdras(ok)at
sem hirdette meg. Ugyszintén, a Meghizd a jelen Megbizasi Szerz6dés megkdtése idGpontjaig a
Széll K4lman tér rekonstrukcidjaval kapcsolatos épitdipari kivitelezési munkak megvaldsitasa
targydban nem kotott szerz6dést semmilyen harmadik személlyel, és az eme beszerzés
megvaldsitasara iranyuld kozbeszerzési eljards(ok)at sem hirdette meg.

A Felek a jelen Szerzédés megkotésének kdzvetlen el6zményeként rogzitik, hogy a Megbizd a ...
szdmu hirdetménnyel meginditott nyilt kbzbeszerzési eljarast folytatott le ,Mérndk beszerzése
a Széll Kalman tér rekonstrukciéja és a Budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése cimii
projektek el6készitéséhez és megvalésitasahoz.” térgyban, amely eljards nyertese Megbizott
lett.

A jelen Megbizasi Szerz6dés, a Megbizé, mint kedvezményezett dltal megvalositasra keriilg, az
elézé 1.1, tovibba 1.2 pontban hivatkozott projektek, illetleg tdmogatdsi szerz8dések
megvaldsitasa érdekében, a felsorolt tamogatdsi szerz6dések teljesitéséhez kapcsoloddan
keriil megk&tésre.

SzerzGdés-értelmezeési szabdlyok:

(a) a tartalommutatd, a szakasz- és bekezdés-cimek, és a Mellékletek cimei kizarolag a
hivatkozds megkonnyitését szolgaljak, és a jelen Szerz6dés értelmezésére nincsenek
kihatassa!;

(b) az El6zményekre, szakaszokra, bekezdésekre, pontokra, illetve alpontokra vagy
Mellékletekre vonatkozd minden hivatkozds a jelen SzerzGdés elSzményeire,
szakaszaira, bekezdéseire, pontjaira, illetve alpontjaira vagy mellékleteire vonatkozik,
kivéve amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen rendelkezik;

{c) valamely Jogszabalyra vonatkozé hivatkozasok barmely idfpontban Ugy
értelmezendBek, hogy azok magukban foglaljak az adott Jogszabaly médositasat, is,
illetve minden mas hatalyos rendelkezést vagy szabalyozast is bele kell érteni, akkor
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is, ha azt késébb modositjdk vagy az igy valik hatalyossa;

{d) az egyes szamu megfogalmazasok tébbes szamban is értendSek és forditva, kivéve
amennyiben az adott kifejezés értelmezése ezt médsként kivanja; valamint

{e) a Felekre vonatkozé hivatkozas tartalmazza a Felek jogutddjat is.
Ertelmezd rendelkezések, roviditések

Projekt: A ,Projekt” kifejezés alatt a KOZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 szamu tamogatasi
szerz8déssel szabdlyozott, ,A Budai fonédé villamoskdzlekedés megteremtése c. projekt
kidolgozasahoz sziikséges tervezési feladatok”-at, az BMOGF/22/12/2011;
NFM_SZERZ/1209/27/2011 szam( tdmogatasi szerzédéssel szabalyozott, a Széll Kaiman tér
rekonstrukcidjanak tervezési és kivitelezési feladatokat, a KHZOP-5.5.0-09-11-2011-0016
szdmU tadmogatasi szerzédéssel szabdlyozott, ,A Budai fonddé villamoskozlekedés

megteremtése, Széll Kalman téri ag (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitasa)” targyu
projekt kivitelezési feladatait, és a XOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 szdmd tdmogatasi
szerzédéssel szabalyozott, ,A Budai fonddo villamoskdziekedés megteremtése, Bem rakparti
ag (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa)” targyu projekt kivitelezési feladatait
egyarant érteni kell. E négy tdmogatdsi szerzddéssel szabalyozott komplex tervezési, épitési,
engedélyeztetési és kivitelezési feladat egylittes megnevezése a ,,Projekt”.

,Bem rakparti ag”: jelenti a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 szdmu tadmogatdsi szerz8déssel
szabalyozott, ,A Budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése, Bem rakparti dg (Budai
észak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa)” targyl projektrészt;
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»52éll Kdlman téri 4g”: jelenti a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 szami tamogatasi
szerz8déssel szabdlyozott, ,,A Budai fonddd villamoskdzlekedés megteremtése, Széll Kdlman
téri 4g (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakitdsa)” targy( projektrészt;

»S2éll Kalman tér rekonstrukciéja” jelenti a BMOGF/22/12/2011; NFM_SZERZ/1209/27/2011
szamu tamogatdsi szerzédéssel szabdlyozott, a Szé)l Kalman tér rekonstrukcidjdnak tervezési és
kivitelezési feladatok projektrészt.

Beruhdzas-lebonyolitds: az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 8. §-aban, e mellett az épitett kbrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz61o 1997,
évi LXXVIII. térvény (Etv.) 38/B.§ (1) bekezdésében meghatarozott szolgaltatasok, és az ahhoz
kapcsolddo, a jelen Szerzddéshen foglalt tovabbi feladatoknak a Szerzédésben foglalt feltételek
szerinti ellatasa.

Miiszaki ellendrzés: az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 10.§-ban, tovabbd a 16.§-ban, tovadbbd az Etv. 38/A.§ {1} és (2) bekezdéseiben foglalt
tevékenységeknek, és az ahhoz kapcsolodd, a jelen Szerz6désben foglalt tovabbi feladatoknak
a Projekt targyahoz kapcsolddd, jelen SzerzGdésben foglalt feltételek szerinti ellatasa.

Fliggetlen mérndki tevékenység: a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség altal kozzétett, a 2007-2013
kézotti programozési idészakra érvényes ,Elszamolhaté Kéltségek Utmutatéja, KOZOP 1-5.
prioritasok altaldnos és specialis elszdmolhatésagi elvek” cimii dokumentum 1.3 pontja alapjan
a 250 millié forintot meghaladd tdmogatassal megvalésuld épitési beruhdzas esetén a
kedvezményezett kételes flggetlen mérndk nyilatkozatat is benyljtani a kozrem(ikédd
szervezethez. A fliggetlen mérndk nyilatkozatanak igazolnia kell, hogy az épités a terveknek
megfelelden halad, és tartaimaznia kell a munka késziiltségi fokat.

Egyéb szolgdltatasok: valamennyi, a jelen Szerz§dés alapjdn a Megbizott altal elldtandd,
ugyanakkor a beruhdzéds-lebonyolitdéi és a miliszaki ellendrzési feladatokon kiviil esd
szolgdltatas.

Kdzbeszerzési eljarasok: a Projekt megvaldsitasahoz szilkséges valamennyi, a Megbizé altal
lefolytathat6 kdzbeszerzési eljarast jelenti, amely kdzbeszerzési eljardsokhoz kapcsoldéddan a
Megbizott a jelen Szerzddés szerinti, vonatkozo feladatait teljesiti.

Altaldnos Kozbeszerzési Szabdlyzat: a Meghizd altal lefolytatandé kézbeszerzési eljarasok
rendjére, a bevont személyek felelésségére vonatkozdan sajat belsé rendje szerint elfogadott,
mindenkor hatalyos vezet6i rendelkezés.

Kbt.: a kozbeszerzésekrd) sz616 2011. évi CVIII. Torvény.

Ptk.: 19589. évi IV. tdrvény a Polgéri Torvénykényvrél.

Szjt.: 1999. évi LXXVI. tbrvény a szerzdi jogrol.

Megbizé: a jelen SzerzEdésben ekként megjelslt fél, annak jogutddija.

Megbizé képviseldje: a jelen Szerz8dés értelmében a Megbizé dltal a Megbizottal szembeni
jognyilatkozat tételre irdsban, a Megbizo altal alairt meghatalmazdssal feljogositott személy.

Megbizott: a jelen Szerz8désben ekként megjelht fél, annak jogutddja, képviselSje, illetéleg a
Szerz6dés teljesitése érdekében jogszer(ien igénybe vett kzremiikidsje.

Létesitmény: a jelen Szerzédés 1. fejezetében {,El6zmények”) felsorolt valamennyi tdmogatési
szerz6dés teljesitéséhez szilkséges Osszes miiszaki fejlesztési elem, és az ezeket leird és
megjelenitd, a Projekt sordn elkészitett kiviteli tervek sszessége.
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Elsé osztalyd mindségben térténd teljesités: a tervellendrzési és az épitési miiszaki ellendri
szolgaltatasok teljesitésében jartas, megfelel6 tapasztalattal rendelkezd szakembertdl
elvarhatd lehetd legmagasabb szint(i, a jogszabalyoknak, szakmai szabalyoknak és el8irasoknak
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mindenben megfelels, gondos, a Meghizé érdekeit és a Projekt hatériddre, a tamogatdsi
szerz6déseknek és a vonatkozé m(szaki elSirdsoknak, kovetelményeknek megfeleld
megvaldsitasanak érdekeit szem el6tt tartd teljesités a Megbizott részérdl.

Szerzédd Felek: a Megbizd és a Meghizott egylttesen,

PMT - Projekt Megvaldsitdsi Terv: a Projekt egésze, vagy a Projektbe tartozé egyes miiszaki
elemek kivitelezésére a Meghizdval szerzddést kit kivitelezd vagy kivitelezgk altal kotelezben
elkészitends, &tfogd kiviteli iitemterv folyamatos és rendszeres havonkénti frissitéssel,
melynek részét képezi a Pénziigyi Utemterv, az Epitési Utemterv, eréforrds- és koltségtervezés,
kivitelezési organizécids tervek, sth.

A SzerzGdés Targya

A jelen Szerz6dés térgya a Megbizé altal lefolytatott 2013/S 086-144990 szamu kdzbeszerzési
eljdras ajanlati felhivasaban és dokumentdcidjaban meghatarozott feladatoknak, azaz ,Mérndk
beszerzése a Széll Kalman tér rekonstrukciéja és a Budai fon6dé villamoskodzlekedés
megteremtése cim({ projektek elBkészitéséhez és megvaldsitasahoz” a Megbizott altali
elvégzése a Megbizd utasitasainak megfelelden a Megbizé részére, a Megbizottdl eivarhato
kiemelt szakértelemmel, gondossaggal.

A Megbizott a jelen Szerzédés aldirasdval elfogadja a megbizést a jelen Szerz8désben foglalt
feltételek szerint és vallalja a teljes kérii el8készitSi és lebonyolitéi mérndki munkdk, es
miiszaki ellendri feladatok elldtasat, ideértve kiléndsen a kivitelezési tenderdokumentdcidk
miiszaki tartalmanak véleményezését, tervellendrzést, figgetlen mérndki tevékenységet,
mérntk-arképzést, a Projekt min@séghiztositisst {a tervezés, engedélyeztetés, épitési
kivitelezés valamennyi fazisdban), valamint egyéb, a jelen Szerzédésben foglalt szoigaltatasok
nydjtasit. A Megbizott feleldsségének tudataban kijelenti, hogy a megbizds elsé osztalyl
mindséghen vald teljesitéséhez szilkséges jogosultsaggal, tapasztalattal, megfelelé
képzettségii, gyakorlott személyzettel rendelkezik.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés szerinti feladatait a Megbizott egy megbizasi jellegi
kitelemben latja el — ennek eredményeképpen a jelen Szerz6dés elnevezése ,Megbizasi
Szerzédés” — vagyis a Meghbizott felel§ssége a jelen Szerz6dés szerinti szolgaltatasai teljesitése
soran arra terjed ki, hogy a szolgéltatdsok teljesitése soran a tdle elvarhaté legnagyobb
gondossaggal és koriiltekintéssel, a Szerzddésben definialt elsS osztalyl mindséghben kizardlag
a Megbizo javara és az érdekeinek hianytatan figyelembe vételével teljesitsen. EttSl figgetlenil
a Felek azt is rogzitik, hogy a jelen Szerzédés szerinti szolgdltatasai — kildndsen, de nem
kizardlagosan az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (iX. 15.) Korm, rendelet
10.§-ban, tovabbd a 16.§-ban foglalt tevékenységek — teljesitéséért eredményfelelésséggel
tartozik, annyiban, hogy a szerzddésszerii teljesités kritériuma az, hogy ezeket a
szolgdltatdsokat (és minden tovébbi, a jelen Szerz&désben a Megbizott szdmara kiszabott
feladatot) a Megbizottnak ténylegesen teljesitenie kell ahhoz, hogy a teljesitése szerzddésszerii
legyen. A teljesitéssel kapcsolatos miiszaki, szakmai szinvonal tekintetében a szerzgdésszerli

feljesités kritériuma a jelen 3.3 pont eis¢ mondataban rogzitettek szerinti—A—Megbfzott———————

kitelezettsége tovabba az, hogy a jelen Szerzédés szerinti feladatai teljesitését onalloan, a
sajat kezdeményezése alapjan végezze el, a Projekt lebonyolitasdnak aktudlis menetéhez, a
Projektben kozrem(ikod6 mas Felek és személyek teljesitéséhez igazodva, ehhez
alkalmazkodva. Ez azt jelenti, hogy az egyes megbizott feladatok teljesitésének inditasat, a
lebonyolitas iitemezését a Megbizott a sajat elhatdrozdsa alapjén {azonban a Meghizoval
folyamatos egyuttmiikddésben, a Megbizé megfelel§ tajékoztatésa mellett), nem pedig a
Megbizo utasitasat bevarva latja el, illetve alakitja ki.
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A Megbizott a SzerzGdés aldirdsaval kijelenti, hogy a szerzédéskotést megelSz8 kozbeszerzési
eljardsban a Projekttel, a megbizotti feladatokkal kapcsolatban az ajanlattevék rendelkezésére
bocsatott dokumentumokat, az 1. szdmi mellékletként csatolt Mliszaki leirdst és mas
szerzGdéses mellékleteket teljes kdrlien megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras sordn
a Projekttel kapcsolatban tovabbi informacid kérésére vonatkozd lehetdségével tisztaban volt,
minden, az ajanlattételhez szilkséges valaszt, informaciét megkapott. A Szerz6dés
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magara nézve kételezének elfogadja.

A Projekt megvaldsitasdnak a Megbizd dltal tervezett iitemezése és hatdriddi, amelyekre a
Megbizottnak a teljesités soran figyelemmel kell lennie:

. kezdés: szerz8dés aldirdsakor
. a Projekt fizikai lezdrdsdnak tervezett befejezése: a Szerzfdés szerinti, a 7. pontban

részletezett megbizotti szolgaltatasok koziil az idében utolséként teljesitett szolgéltatas
lezardsa, de legkésdbb a Szerz6dés megkotésétsl szamitott 35 (harmincét) naptari
hénap. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megbizott az el8z8 mondatban régzitett
idétartam alatt teljesiti a jelen Szerz&dés szerinti szolgaltatasait. A Szerz6dés azonban a
jelen bekezdésben régzitett id6pontban még nem szlinik meg; a Szerzddés a jelen 3.
pontban az aldbbiakban hivatkozott megsz(inési id6pontban sz{inik meg.

. a teljesités idStartama és a teljesités {itemezése tekintetében egyebekben — a jelen 3.5
pontban rogzitetteken tul - a mdszaki leiras 3.2 pontjaban régzitett itemezés irdnyadd
azzal, hogy az el8z6 pontban emlitett 35 {harminctt) hdénapos iddszakon belil a
Megbizott kételes a miiszaki leiras 3.2. pontjaban rogzitett Uitemezés véltozisa esetén is
tobblet pénziigyi kdvetelés nélkiil a Megbizd rendelkezésére allni. A miiszaki leirds 3.2.
pontjaban rdgzitett itemezést a Meghizd — egyoldali jognyilatkozataval — jogosult
megvaltoztatni azt kdvetden, hogy az egyes projektrészekre vonatkozd kivitelezési
szerz8dések aldirdsa megtdrtént, és a kivitelezési szerzGdésekben rogzitet végleges
teljesitési iitemezés ismertté vélik. A miiszaki leirds hivatkozott tablizatanak a jelen
bekezdésben hivatkozott védltoztatdsa nem minGsil a Szerz&dés modositdsanak, erre a
Meghizd egyoldall jognyilatkozattal jogosult;

. utd-felllvizsgdlat lezdrdsa és végleges beszamolo dtaddsa: az egyes, a jelen Szerz8dés 1.
Fejezetében {,El6zmények”) definidlt tdmogatdsi szerz6désekben megjelenitett Projekt-
részenként kuldn-kiilon torténik, minden esetben az adott Projekt-rész miszaki dtadasat
kivetd 12. (tizenkettedik) hdnapban.

. Szerz8dés lezarasa (megsz(inése): a Projekt megvaldsitasara ktendé vallalkozési, illetve
szdllitasi szerzGdésekben rogzitett leghosszabb jotéllasi idSszak vége, a leghosszabb
jotallasi id& lejaratanak napja, de legkésébb 2018. december 31. A Felek rogzitik, hogy a
Szerz6dés megkotésétdl szamitott 35. (harmincdtddik) naptdri hénap vége, és a
Szerz6dés megszlinése kozotti idében a Megbizott a Megbizo rendelkezésére dll, és a
jelen Szerz6dés szerinti szakért6i és tanacsaddsi (mérndki) szolgéltatdsok teljesitésével
segiti a Megbizét a Projekt megvaldsitasara kotend8 vallalkozasi, illetve széllitdsi

szerz6désekben rogzitett jotallasi igények érvényesitésében. A Felek azt is régzitik, hogy
a rendelkezésre allds idGtartama alatt nyljtott szolgdltatasok fejében a Megbizottnak
kilén dij nem jar, eme szolgaltatasok teljesitésének ellenértéke a Projekt fizikai
lezarasanak tervezett befejezése id6pontjaig a Megbizott részére fizetett dijakban benne
foglaltatik.




4,  Attalanos rendelkezések

4.1. A Felek a Szerz8dés teljesitése érdekében fokozott egyiittmiikédési kotelezettséget véllalnak,
amelynek biztositdsa érdekében kélcséndsen kijeldiik azokat a személyeket, akik egymassal
folyamatos kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartok személyét - akiket a Felek a Szerzddés
alabbi 8. Fejezetének 8.1. pontjaban megneveznek — killon meghatalmazas bemutatdsa nélkil
is az adott kapcsolattartot delegdld fél nyilatkozattételre felhatalmazott képviselSjének kell
tekinteni, akinek nyilatkozatai a Szerz&dés teljesitése kapcsdn az érintett Felet kdtelezik.

4.2. A Felek megdllapodnak, hogy a Szerz6dés teljesitése sordn elsGdlegesen irdsban (levél, fax, e-
mail stb.) kommunikalnak egymdssal. Kildndsen, de nem kizarélagosan érvényesiil ez a
kiitelezettség a Megbizott ltal készitett javaslatok, megbizdi dontést igényl6 kérdések, azok
szakmai elfkészitése, valamint a tajékoztatasi kotelezettség kdrében. Amennyiben a ddntés,
intézkedés halaszthatatlan voltara, személyes jelenlétre vagy valamely mds fontos
koriilményre tekintettel az irasbeli kommunikécié nem lehetséges vagy nem célszer(i vagy nem
gazdasagos, gy a Felek szobeli kdzlése is hatdlyos. A szdbeli kdzlés targyat a Szerzédés
teljesitésére vonatkozo, valamint a jogosultsagokat és kitelezettségeket lényegesen érint§
esetben irasban is haladéktalanul rogziteni kell.

43. A Felek a jelen Szerzédés elvdlaszthatatlan részének tekintik az aldbb felsorolt
dokumentumokat:

1. szamu mellékiet: MUszaki leiras
2. szamu meléklet: Teljesitési biztositékot igazold dokumentum

4.4. A jelen Szerzédés mellékletét képez§ dokumentumok egymast kiegészitik, a Szerzddés
torzsszovegével egyiitt, egylittes értelmezésiik adja ki a teljes Szerz&dést. Amennyiben egy adott
rendelkezés kapcsan értelmezési vitak, eltérések, ellentmondasok merilnek fel, az ellentmondé
rendelkezések kéziil elsésorban a Szerzddés torzsszovegében szereplt kell alkalmazni. Amennyiben
egy adott kérdésben a Szerz8dés torzsszovege nem, vagy nem kell6 mélységben szabdlyozott, ugy az
adott kérdés tekintetében Szerz&dés mellékleteinek rendelkezései iranyaddk, méghozza dgy, hogy a
jelen 4.3. pontban a megemlités sorrendjét tekintve elSbb allo melléklet rendelkezései megel6zik az
utana kdvetkezd melléklet rendelkezéseit.

5. A Megbizott Kotelezettségei

5.1. A Megbizott, mint beruhdzds-lebonyolitéi, a miiszaki ellendri, kHzbeszerzési miiszaki
dokumentacié Osszedllitdsaban és a moszaki ajénlatok értékelésében jartas, tapasztalatokkal
rendelkezd szakértdé koteles minden elvarhatd intézkedést megtenni a Projekt legrévidebb
hatarid6ben, miiszakilag kifogastalan, els§ osztalyd minGségben, a kivitelezésre iranyadd
megrendelSi kovetelményeknek megfelelSen, a Megbizé igényei szerint és a leggazdasagosabb, a
jévahagyott koltsegkereten belali koltsegfelhasznalas mellett torténd komplex megvaldsitésa
érdeké : en a Projekt megvaldsitasdhoz szilkséges

mindama k&zbeszerzési eljardsokban, amely kozbeszerzési eljardsokban torténd részvételre a
Meghizott 6t felkéri; ezek keretében részt vesz a kdzbeszerzési miiszaki kévetelményrendszer, az
alkalmasségi kritériumok és az értékelési szempontrendszer kialakitésdban. A Felek rogzitik, hogy a
kizbeszerzési eljarasok ajanlatkérdje minden esetben a Megbizé, ennek megfelelSen a kbzbeszerzési
miiszaki kivetelményrendszer, az alkalmassagi kritériumok és az értékelési szempontrendszer
tartalma tekintetében a déntési hataskorrel a Megbizd rendelkezik, a Megbizottnak javaslattételi
joga van, illetve kételezettsége arra, hogy a Megbizot figyelmeztesse, ha célszer(itlen, szakszer(itlen,
a projekt eredményes megvaldsitasat veszélyeztetd, indokolatlan tobbletkoltséget okozo,
esetlegesen jogszabalyellenes déntést hoz. A Megbizott tovabbi kotelezettsége az, hogy koordinalja a
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Projekt megvaldsitasaval dsszefiiggésben a Meghizé altal kotott szerzddések teljesitését. A Megbizott
azonban csak abban az esetben léphet fel a Megbizd nevében, a Megbizé képviseldjeként valamely, a
Meghbizé altal a Projekt teljesitésével tsszefiiggéshen kétott kiilén szerz8désben az érintett szerzédd
partnerrel szemben, ha erre a Megbiz6tél a jelen SzerzGdéshen meghatarozottak szerint, vagy
egyébként elbzetesen kifejezett utasitast, vagy el§zetes, kifejezett, irdsbeli felhatalmazast kapott.
llyen felhatalmazés hidnydban a Projekt megvaldsitasdval kapcsolatos szerz8désekben érintettek
egyluttm(ikodésének zavara észlelése esetén felhivja a problémadra a Megbizé figyelmét, és javaslatot
tesz arra, hogy a Megbizd milyen intézkedéseket tegyen, déntéseket hozzon a zavar megsziintetése,
a Projekt eredményes megvaldsitasa érdekében.

5.2. A Megbizott feladata a 3.3 pontban meghatarozott Szerzddés targyanak teljesitését célzéan az
el§z6 5.1 pontban rogzitetteken tilmenden az épitési miszaki ellendr feladatainak ellatasa
{(beleértve a Projekt megvaldsitasdval osszefiiggésben keletkezett épitészeti és mliszaki tervek
ellenérzésére vonatkozé feladatokat is). A Felek rdgzitik, hogy az épitési miszaki ellendr
feladatkdrébe tartozd, a mindenkor hatélyos jogszabdlyokban — kiilénésen, de nem kizdrélagosan az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz816 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10.§-ban, tovibb3 a
16.§-ban hivatkozott, a targykorbe esé feladatok elldtasa sordan a Megbizott minden kiilén irasbeli
felhatalmazds bemutatdsa nélkiil is teljes jogkorben kell gyakorolia az épitési mliszaki ellendr
hataskoreit.

5.3. A Megbizott feladatainak részletes felsorolasat, az egyes feladatok tartalmi kibontdsat a jelen
SzerzGdés elvalaszthatatlan részét képezd, az 1. szdmd mellékletben csatolt Mszaki leirds
tartalmazza.

5.4. A Megbizottnak a megbizas teljesitése sordn mindenkor a Megbizé érdekeinek, a Projekt
céljdnak, valamint a2 Megbizé jelen szerzddéshen is szabalyozottak szerint kiadott utasitasainak
megfeleléen kell eljarnia. A Megbizott kételes a Meghizdt haladéktalanul, irdsban tajékoztatni, ha
allaspontja szerint a Megbizd jogszeritlen, célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, Ogyszintén,
ha az utasitas betartdsa a meghizds, illetSleg a Projekt hataridSre valé teljesitését veszélyezteti.
Amennyiben a Megbiz6 utasitdsanak betartdsa jogszabdlysértésre vezetne, ahhoz a Megbizé
tdjékoztatds ellenére is ragaszkodik, és az utasitds célja jogszer{ien nem érhet6 el, a Megbizott az
ilyen utasitds teljesitését a szerzGdésszegés jogkdvetkezményei nélkiil megtagadhatja.

5.5. A Megbizott kizarélag a Megbizé jovahagyasanak, dontésének megfelelfen jarhat el azokban az
ugyekben, tehet jognyilatkozatot azokban a kérdésekben, amelyek a Létesitmény lényegi
paramétereit, a Projekt megvalésitasa koltségeit vagy hatéridejét érintik, ezen tulmenden pedig
azokban az lgyekben, amelyeket a Meghiz6 egyébként ilyen iligyként, kérdésként irdsban (épitési
napléban, projekt jegyz6kényvben vagy irasbeli utasitdsban) meghatiroz. A Megbizott kizirdlag
abban az esetben hozhat 6nallé szakmai dontéseket, ha azok halaszthatatlan intézkedést igényelnek
és a Megbizdé elézetes megkeresése, dontésének bevdrdsa a Megbizé szdmdra karos
kovetkezményekkel jarna. A Megbizott sajat hataskdrben hozott déntéseiré) haladéktalanul, irdsban
tajékoztatni kiteles a Megbizot.

5.6. A Megbizott kitelezettsége és felelGssége annak elddntése, hogy valamely kérdés olyan sulyd-e,
amely a Megbizd elzetes jévahagyasat, dontését igényli, azzal, hogy a Projekt eredményességét,
megvaldsitasanak madjat, a hatdridéket érintd dontéseinek meghozataldt megeléz8en a Megbizott
kdteles konzultalni a Megbizdval, illet6leg a Meghizo jovahagyasat kérni kiiléndsen azon esetekben,
amelyekre vonatkozéan ezt a jelen Szerz8dés elGirja, vagy amelyek azokon tul is a jelent8ségiiknél
fogva a Meghbizé elGzetes jovahagydsat igénylik.

5.7. A Megbizottnak a SzerzGdés hatdlya alatt folyamatosan a Megbizé rendelkezésére kell alinia a
megbizéds térgyat képez§ ugyekben, tekintet nélkiil a 7. Fejezetben foglalt teljesitési itemezésre. A
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rendelkezésre allds keretében a Megbizottnak a Megbizé erre vonatkozé megkeresésének,
felszolitasanak kézhez vételétdl szamitott legfeljebb 24 6ran belil meg kell kezdenie a Meghizdi
megkeresésben megjelslt feladatok ellatdsat. A Felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a jelen
Szerz8dés szerinti megbizotti szolgaltatasok teljesitése a Projekt ltemezéséhez igazodik, a Projekt
litemezése, lebonyolitisanak rendje, hatarid6i esetleges médosuldsa automatikusan, a jelen
Szerz6dés barmely kilon médositésa nélkill is azt eredményezi, hogy a Megbizott a szolgdltatasai
teljesitésével a Projekt mddositott lebonyolitasi rendjéhez, (itemezéséhez igazodik. Eme iitemezesi
médositasok kapcsan a Megbizott nem léphet fel a dijazasra vonatkozd tobbletigénnyel, vagy
kéltségek megtéritésére vonatkoz6 igénnyel, az ilyen igények elSterjesztésének lehetdségérdl a jelen
Szerz&dés alairdsdval kifejezetten lemond.

5.8. A Megbizottnak a Megbizott székhelyén torténd ethelyezéssel, 4m a Megbizd munkaidejében
{munkanapokon 8.00-17.00 6rak kozdtt) torténd allandé elérhetbség és rendelkezésre allas
biztositasaval olyan llandé szakértét — sziikség esetén szakértdket — kell biztositania, aki a Megbizd
altal a Projekttel, vagy a jelen Szerz6dés teljesitésével kapcsolatban hozza intézett kérdésekre,
megkeresésekre a lehetd legrévidebb id6n belll szakszer( valaszt képes adni. Eme szakértd{k)
szikség esetén részt vesz{nek) a Projekttel kapcsolatosan szervezett egyeztetéseken,
megbeszéléseken, megteszilk) a szilkséges, a Megbizott hataskérébe tartozd intézkedéseket.
Amennyiben pedig a Projekt eredményes tovabbfolytatasdhoz sziikséges valamely intézkedés
megtétele nem tartozik a Megbizott hatdskdrébe, abban az esetben irasban javaslatot tesznek a
Megbizénak a sziikséges intézkedés megtételére. Mindazondltal a Megbizottnak a meghizas
teljesitésére, valamint a kérveszély elhdritdsdra vonatkozo kotelezettsége nem korldtozodik a
Megbizé munkaidejére, hanem az kifejezetten a Projekt lebonyolitasdnak temezéséhez igazodik,
azon belil pedig mindama szerz8déses partnerek munkavégzési idejéhez, akikkel a Projekt
lebonyolitisa érdekében vagy azzal Osszefiggésben akdr a Megbizé, akdr a jelen SzerzGdés
felhatalmazdasa alapjadn a Meghizott szerzédést kotott.

A Megbizott tudomasul veszi, hogy a projekt nyelve magyar, a jelen Megbizasi Szerzddés
teljesitésével kapcsolatos valamennyi irdsbeli és szébeli hivatalos kommunikacié nyelve a magyar. A
jelen Szerz8dés teljesitése soran a magyar nyelv ismerete — targyaloképes szinten — szlkseges, a
Megbizottnak erre figyelemmel kell eljarnia a Szerzédés teljesitése soran. A projekthez kapcsolodd
kooperacick is magyar nyelven folynak. A Megbizottnak magyar nyelven targyaloképes szakmai
nyelvtudassal rendelkezd projektvezet6t kell biztositania. Amennyiben a Megbizott altal a Szerzddés
teljesitésére delegdlt egyéb szakemberek nem rendelkeznek tdrgyaldképes szakmai magyar
nyelvtuddssal, az 6 részilkre a Megbizott kiteles tolmacs, tovébbd (irdsbeli kommunikacio asetén)
fordito biztositasara, aminek a koltségeit a Megbizott viseli.

5.9. A Megbizott a Szerz4dés teljes idStartama alatt a Meghizé érdekkdrében jar el, a Megbizd

képviseletére pedig a jelen Szerzédéshen foglalt rendelkezések alapjén jogosult. Ennek megfelelden

a Meghizott tevékenysége soran mindenkor kiteles a hatalyos jogszabalyok, illetve a vonatkozé

szerzddések betartasdval a Megbizé érdekeinek tetjes kdriien érvényt szerezni. Az érdekérvényesités

a beruhdzas megvalositasdval kozvetlen, vagy kdzvetett kapcsolatba kerilS aldbbi érintettekkel
_ tbrténd kommunikdcidban kap kiemelt szerepet:

- ellen6rzé hatdsagok;

- aberuhdzas {f&)vallalkozdja, alvéllalkozoi és a kapesolodd beruhdzésok vallalkozdi;

- engedélyez8 hatdsagok;

- egyéb, a beruhazdssal kapcsolatba keriil6 harmadik felek (lakossdg, média,
dnkormanyzatok).

5.10. A Megbizott a rabizott Ugyet maga — személyes kdzremiikddésre kotelezett tagjai, vezetd
tisztségviselSi, alkalmazottai Gtjan — koteles ellatni. A Megbizott — minden esetben a Kbt. 128.§-ban
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foglaltak tiszteletben tartdsa mellett - a szerzédés teljesitése érdekében igénybe veheti mas személy
kozremiikodését is. A jelen Megbizdsi Szerz6dés megkdtését megel6z8en a Megbizott altal
benyujtott ajanlatban feltiintetett alvallalkozék (teljesitési segédek) teljesitésbe torténd bevonasat a
Meghizé a jelen Szerz8dés aldirdsdval engedélyezi.

A jogosultan igénybe vett alvdllalkozo (teljesitési segéd) teljesitéséért, esetleges szerzédésszegéséért
a Megbizott a Megbizé felé Ugy felel, mintha maga teljesitett volna. A jogosulatlanul igénybe vett
alvallalkozé (teljesitési segéd) esetleges szerz6désszegése kapcsan a Megbizott a Megbizé felé felel
mindazokért a karokért is, amik a jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé (teljesitése segéd)
bevonasa nélkll nem kovetkeztek volna be.

5.11. A Megbizott kotelezettséget vdllal arra, hogy amennyiben az Ajaniatdban megjeldlt
alvallalkozékon kivili mas személyt kivan bevonni a teljesitésbe, az Gjonnan bevonni kivént teljesitési
segéd bevondasara a Kbt. 128.5-ban foglaitakkal ésszhangban keriilhet sor.

5.12. A Megbizd jogosult a Megbizott személyzetét, kozremiikddit, iletéleg a jelen Szerzfdés
alapjan kifejtett tevékenységilket a Szerzédés futamideje alatt barmikor ellenérizni. Az ellenérzés
térténhet akdr a munkaterileten, akar az egyes eljdrasi cselekményeken, tovabbd iratok,
dokumentumok, felvilgositas rendelkezésre bocsatasra kérésével. Az ellendrzéssel okozott esetleges

tébbletkdltségekre hivatkozassal a Megbizott dijmddositasi igényt, vagy koltségek megtéritésére
vonatkozd igényt nem terjeszthet eld.

5.13. A Megbizott a Meghizé ellendrzésén kiviil teljes kérden kdteles tlrni az EU Kézrem(ikdds
Szervezet és az Iranyitd Hatdsag altali kozvetlen, illetve e szervezetek altal meghatalmazott: kiilsé
felek éltali ellen&rzéseket. A Megbizott az ellendrzések soran kételes egyuttmiikédni, a kért iratokat,
dokumentumokat, felvildgositast haladéktalanul megadni, illetéleg beszerzésiik irant intézkedni. Az
ellendrzéssel okozott esetleges tobbletkdltségekre hivatkozdssal a Megbizott dijmddositasi igényt a
Megbizé felé, vagy koltségek megtéritésére vonatkozd igényt akdr a Megbizd, akdr az EU
Kézremiikddd Szervezet vagy az Irdnyitd Hatdsag felé nem terjeszthet eld.

5.14. Ha a Megbizé az ellenfrzés soran valamely — a Megbizd éltal elézetesen, irasban jéva nem
hagyott - kozremiikdd8 igénybevételét kifogasolja, a Megbizott koteles az igénybevételt
haladéktalanul megsziintetni, és a feladat ellatasira alkalmas mds személyt megbizni. A Felek
rogzitik, hogy a jogosulatlanul (a Megbizd el6zetes, irdsbeli engedélye nélkiil vagy mas maddon
szerz8désszegést megvaldsitva} igénybe vett teljesitési segéd igénybe vétele minden tovabbi
bizonyitas nélkiil sulyos szerzddésszegésnek mindsiil, és a sulyos szerz8désszegés elkdvetése kapesan
érvényesithetd szankcidkat vonhatja maga utan.

A Felek abban is megédltapodnak, hogy minden olyan alvéllalkozét (teljesitési segédet), akinek a
teljesitésbe torténd bevonasdahoz a Megbizé elézetesen hozzéjarult, a Megbizd haladéktalanul
lecserél (a teljesitésben torténd igénybevételét haladéktalanul megszlinteti), és a lecseréit
alvallalkozot (teljesitési segédet) egy szakmailag felkésziilt, megfelel§ mdsik személlyel pdtolja {akire
vonatkozéan a Megbizéval torténd elfzetes jdvdhagydsi kotelezettség ugyszintén érvényes), ha a

Megbizé az érintett alvallalkozé (teljesitési segéd) kdzremiikbdésével kapcsolatosan irdsban kifogdst
emel. A Felek megéllapodnak, hogy abban az esetben, ha a Meghizé kifogasdnak az oka az, hogy az
érintett kdzrem(ikodé teljesitése, magatartdsa a szerzdésszerii teljesitést, a Projekt eredményes
tovabbfolytatasat veszélyezteti, vagy az érintett teljesitési segéd (illetve annak barmely
alkalmazottja) magatartdsa a johiszem(iség vagy az egylittm(ikodési kotelezettség kévetelményeinek
nem felel meg, (gy a csere kapcsdn a Megbizott sem dijmodositasi igényt, sem kéltségek
megtéritésére vonatkozd igényt nem terjeszthet elé. Amennyiben azonban a Megbizd nem latja el
indoklassal az alvdllalkozo (teljesitési segéd) lecserélésére vonatkozé igényt, vagy az indoklés alapjan
nem az el6zékben hivatkozott kériilmények okan kéri az alvallalkozo (teljesitési segéd) lecserélését,
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Ggy a Megbizott dijmddositasi igényt nem terjeszthet elé, de jogosult a Megbizdval szemben
érvényesiteni az alvallalkozd (teljesitési segéd) lecserélése miatt keletkezett, igazolt és indokolt
tobbletkoltségeit.

A Megbizott kételes tovdbbd a tevékenységével kapcsolatos megbizoi megallapitasokat figyelembe
venni, a szitkséges intézkedéseket megtenni.

5.15. A Megbizott a Projekttel kapcsolatos, feladatkérébe tartozo lgyekben, a jelen Szerzédéshen
vagy kilon meghatalmazasban meghatdrozott korben jogosult és egyben kiteles a Megbizot
képviselni. A Megbizott a Meghizd nevében jognyilatkozat-tételre, kitelezettsegvallalasra abban az
esetben is kizarélag az érintett hatésaggal, harmadik személlyel kdzolt irasbeli meghataimazas
alapjan jogosult, ha a jelen Szerz6dés értelmében valamely jognyilatkozatot dnalldan is megtehet. A
Megbizottnak az egyes eljarasi cselekményeket, intézkedéseket megelézéen kellé idében
gondoskodnia kell arrél, hogy a sziikséges tartalmi meghatalmazas rendelkezésére alfjon, ennek
érdekében el kell jarnia a Megbizdnal.

5.16. A Felek az egyértelmiiség végett rogzitik, hogy a Projekt megvalésitdsahoz szlikséges pénzigyi
fedezetet a Megbizé biztositja, és a pénziigyi fedezet feletti rendelkezési jogot nem adja at a
Megbizott részére. A pénzigyi kotelezettségvdllaldsrdl, azok Utemezésérél minden esethen a
Megbizé dont, a Megbizottat a Projekt pénziigyi lebonyolitdsdval kapcsolatban tajékoztatasi és
javaslattételi kotelezettség terheli.

5.17. A Megbizott kételes elldtni a Projekt megvaldsitasa érdekében a Meghbizd és a tervezd, illetéleg
a kivitelezéssel megbizandé févéllalkozd, vagy mas harmadik személyek kozott létrejott
szerz&désekbsl a Megbizora, ezaltal a jelen megbizasi jogviszony alapjén a Megbizottra haruld
mindama koételezettségeket, amely kotelezettségek a Megbizottnak a jelen Szerzédés alapjan
fennalls, a Projektre vonatkozd beruhdzés-lebonyoliti, mlszaki ellendri és koordindcios
kiitelezettségei teljesitésével fliggenek dssze. A Megbizott tudomésul veszi, hogy a jelen Szerzddés
alapjan a Megbizé 4altal a Projekt megvaldsitdsa érdekében megkotott szerz§désekbdl kdzvetlendl
jogok és kotelezettségek hérulhatnak ra (ideértve killdndsen, de nem kizdrdlagosan azt, hogy a
hivatkozott szerzédések a Megbizott altal betdlttt mdiszaki ellendri, beruhdzas-lebonyolitdi
szerepkort betdits személy — adott esetben a Megbizott személyének megemlitése nélkiil — szdmadra
meghatarozott hataskoroket, jogokat és kotelezettségeket hataroz meg), amelyeket a Megbizdval
fennallé jogviszonya alapjan a legjobb tudésa és szakértelme szerint kell érvényesitenie és
teljesitenie.

5.18. A Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizott a megbizdst a Megbizo székhelyén vagy a
Megbizé altal irdsban meghatarozott mas helyen a jelen Szerz8dés alairasat kivetSen a Megbizd
utasitasai szerint, a Megbizo lizleti érdekeinek figyelembevételével kdteles teljesiteni {amennyiben a
teljesités a Megbizott székhelyétd) eltérd helyen torténik, a Szerzfdés 5.8 pontjaban hivatkozott
szakérték is kotelesek a tényleges teljesitési helyen munkat végezni). A Megbizott a megbizds
telje5|tesevel kapcsolatos koltsegeket maga viseli, ez részét képezi a megbizasi dijnak, tehat a

srvényesitésére a Megbizoit csak akkor jogosult, ha erre valamely
esetben a jelen Szerzddés kifejezetten felhatalmazza.

5.19. A Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizott a SzerzGdés teljesitésével kapcsolatban
folyamatosan konzultdl, egyeztet, és egyiittm(ikddik a Megbizoval. A Szerz6dés megsziinésekor a
Megbizott kételes elszamolni, és ennek keretében a Megbizénak mindazt kiadni, amihez a megbizas
teljesitése céljabol vagy eljardsa eredményeképpen jutott, kivéve, amit abbél a meghizas folytan

jogosan felhasznait.
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5.20. A Megbizott kijelenti, hogy a megbizast a szakmailag elvarhato legnagyobb gondossaggal latja el
a jelen Szerz6déshen és mellékleteiben foglaltak szerint.

5.21. A Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizott hozzdjarul ahhoz, hogy a Meghizott altal
benylijtott szdmldn megjeldlt Gsszeghdl levonasra keriiljon a jelen Szerzédésben meghatérozott,
esetlegesen felmer(ilg kotbér, illetve mas, a Megbiz6t megilleté kévetelés, tébbletksltség 6sszege.

5.22. A Megbizott a megbizas teljesitésével kapcsolatos nyilvantartisokat, szamlakat, bizonylatokat
és mads, jogszabdly &ltal meghatdrozott okiratokat, dokumentumokat kételes minimum 2020.
december 31-ig, vagy a jelen Szerz6dés végleges teljesitésétdi szamitott 5 (6t) naptari évig — amelyik
a kettd koziil a hosszabb id6 — meg§rizni, és azt az ellendrzé szervek, hatdsagok, illetve a Megbizéd
részére kérés esetén rendelkezésre bocsatani.

5.23. A Megbizott a jelen Szerz6dés megkotését kbvetden 20 munkanapon beliil kételes egy részletes
a Projekt Iranyitasra és Lebonyolitdsra a feladat meghatarozisival megegyez6en kidolgozott, és
havonkénti rendszerességgel frissitett

* A Projekt személyzet tervezett feladat megosztasi abraja és a munkéban téltétt napok

becslése

* Projekt Lebonyolitasi Utemtervet
Gsszeallitani és a Megbizd részére jévahagyds végett benydjtani. A Megbizé 10 munkanapon belil
kételes a benyljtott Projekt Lebonyolitasi Utemtervet véleményezni és azt jovahagyni, vagy a
hianyok pétlésa végett a Megbizottnak visszakiildeni azzal, hogy a Megbizott kételes a hidnyokat
legkésébb 5 munkanap alatt maradéktalanul pétolni. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megbizott feladatainak pontositisa a kivitelezésekre vonatkozd szerz§désekben
rogzitett lebonyolitdsi Utemterv alapjdn szilkségessé valik, a Megbizott — a jelen bekezdés szerinti
szabalyok értelemszer( alkalmazasdval — koteles az egyes kivitelezési szerz6dések megkdtését kovets
20 munkanapon belil a fent hivatkozott becslést és Uitemtervet frissiteni, aktualizélni.

A Projekt Lebonyolitasi Utemtervnek id6rendben, a tervezett id6pontok és/vagy idétartamok
megjeldlésével be kell mutatnia a Projekt megvaldsitdsdnak — a jelen Szerz6dés alafrasatél kezdGdéen
a SzerzGdés teljes idStartamaig (azaz a Projekt megvalGsitdsara kétendd vallalkozési, szdllitasi
szerz8désekben rogzitett leghosszabb jotallasi id§ végéig) — valamennyi jelentSs fazisat, az egyes
fazisok teljesitéséhez sziikséges Megbizotti és Megbizéi intézkedéseket, a teljesitendd jogszabalyi
feltételeket, az adott fazis megvaldsitasanak Megbizdt terhelé kéltségeit. A Projekt Lebonyolitasi
Utemtervnek figyelembe kell vennie és meg kell felelnie a Projektre vonatkozd tdmogatdsi
szerz8dések altal tamasztott feltételeknek, a Meghizé éltal a Projekt megvaldsitasa érdekében kotott
valamennyi szerzédésben szerepl§ feltételeknek, kételezettség-vallalasoknak és hatdridéknek, a
PMT-ben foglalt feltételeknek, kotelezettség-vallaldsoknak és hatdridéknek, valamint a jelen
Szerzédésben foglalt feltételeknek, kételezettség-vallalasoknak, hataridéknek. Amennyiben a Projekt
Lebonyolitdsi Utemterv alapjdul szolgalé kériilményekben, feltételekben, hatéridékben bérmilyen
valtozds kovetkezne be, a Megbizott kiteles a véltozast kdveté 5 munkanapon belill a Projekt
Lebonyolitasi Utemtervet aktualizdlni és jovahagyds végett — a fenti eljardsrend megfeleld
alkalmazdsdval — a Meghizd részére benyujtani.

A Projekt Lebonyolitdsi Utemtervben foglaltak megvaldsithatésagaért a Megbizott felel. A Megbizott
felelsséggel tartozik az elfogadott Projekt Lebonyolitési Otemtervben foglalt hataridék
megtartasaért. A Megbizé éltal elfogadott Projekt Lebonyolitdsi Utemterven a Megbizott csak a
Meghbizo tajékoztatasat kdvetben, a Megbizéd hozzdjiruldsa esetén végezhet modositast.

5.24. A Megbizottnak rendszeres, minimum havi, de a Megbizé erre vonatkozé kérésére révidebb
idékozonkent (legfeljebb heti) gyakorisaggal jelentéseket kell benyljtania a tevékenységérsl a
Meghizé részére a Mdszaki leiras {1. szdmG melléklet) rendelkezései szerint. A jelentéseket
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kozremiikbdd szervezet altal meghatdrozott (el6irt) indikator tébla szerint, a kivitelezés
el8rehaladdsanak megfelelGen is el kell készitse a Megbizott. A kézrem(ikédd szervezet altal el6irt
indikator tablat a Megbizd a jelen Szerzddés hatdlyba lépésekor a Megbizottnak atadja.

5.25. A Megbizott koteles a jelen SzerzGdés teljesités sordan a Megbizé érdekében, barmely mds, a
Projekt teljesitésében résztvevd személytdl teljes mértékben figgetleni) eljdrni. Amennyiben a
Megbizott a fiiggetlen eljarassal kapcsolatos kotelezettségét barmely médon megszegi, az sulyos
szerzddésszegésnek mindsil.

6. A Meghizé Kotelezettségei

6.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Meghizd a megbizas szerz8désszer(i elldtdsa esetében a
Meghizott Megbizasi Dijat a jelen SzerzGdés 7. pontja szerint megfizeti a Megbizott részére.

6.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Meghizd megfelel§ idében tajékoztatja a Meghbizottat
minden olyan korlilményrél, amely a Szerz&déshen foglaltak teljesitésére kihatssal van.

6.3. A Megbizé koteles a Megbizott részére biztositani a munkateriiletre térténd szabad bejutast,
tovabbd mindazon jogosultsagot és meghatalmazast, amelyek a Megbizott feladatdnak hatékony
ellatasahoz szilkségesek.

6.4. A Meghizd koteles kijeldini legalabb egy, a Megbizottal allandé kapcsolattartasra jogosult
személyt, aki a Meghizottal szembeni képviseletre, jognyilatkozat-tételre jogosult, tovdbbd aki a
Projekttel kapcsolatos, a Megbizd szervezeti rendszerén beliili Ugyintézést végzi.

6.5. A Megbizd kételes a Megbizottat a teljesitéshez sziikséges utasitdsokkal, Gtmutatassal eliatni. A
Megbizé véllalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megbizott altal déntésre
elterjesztett kérdésekben ésszer(i, a Projekt Utemezését, a dontést igénylé kérdés jellegét szem
elétt tartd hataridén beliil meghozza dintését.

6.6. A Szerz8dés megsziinésekor a Megbizd koteles a Megbizottat a megbizas alapjan harmadik
személyekkel szemben jogszeriien és szerz§désszer(ien véllalt kotelezettségei aldl mentesiteni.

7. A Megbizasi Dij és fizetési feltételek

7.1. A Felek &ltal megallapitott és kdlcséndsen elfogadott megbizasi atalanydij 234.825.117 Ft + AFA
Ft + AFA, azaz kett&szazharmincnégymilli-nyolcszazhuszonttezer-szdztizenhét forint plusz dltalanos
forgalmi adé — ,Megbizasi Dij” — dsszeg, amely magdban foglalja valamennyi a Projekt megvaldsitasa
érdekében a Megbizott feladatkirébe tartozé feladat ellatasanak dijat, és a meghizas ellatasaval
kapcsolatosan felmeriilt kéltségek megtéritése fedezetét is. Az altalanos forgalmi adé (AFA)
mértékének felszdmitdsara és meghatdrozdsara a mindenkor hatdlyos, aktuadlis dfa-szabdlyozas
szerint kerdil sor.

A Megbizasi Dij 6sszegébél a BMOGF/22/12/2011; NFM_SZERZ/1209/27/2011 szdm\ tdmogatasi
szerz8désben szabdlyozott Széll Kalman tér rekonstrukcidja projektrészre juté megbizési dijrész
Osszege: 88.131.185,- Ft.

A Megbizési Dij 6sszegébdl a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 szdmu tamogatéasi szerzédésben
szabélyozott Bem rakparti 4g projektrészre juté megbizasi dijrész dsszege: 45.660.343,- Ft

A Megbizasi Dij Osszegéb6l a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 szamd témogatasi szerzddésben
szabélyozott Széll Kdlman téri dg projektrészre jutd megbizasi dijrész dsszege: 101.033.589,- Ft.
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A széllitdi finanszirozés Gtjan kiegyenlitett szdmldk fedezetének 16,6%dt a Megbizé a sajat
forrdsaibol, a fennmaradé 83,4%-4t pedig a kozrem(ikddé szervezet biztositja a Megbizé altal elnyert
tdmogatas keretében. A ,Széll Kalméan tér rekonstrukcidja” projektrészre jutdé megbizasi dijrész
fedezetét teljes egészében a Meghizd biztositja.

7.2. A Megbizo a Megbizasi Dijat a jelen Szerzddésnek a kézrem(ikddd szervezet dltali ellenjegyzését
kévetSen, az alabbi litemezés szerint, a Megbizott feladatainak a Megbizé altal igazolt teljesitését
kdvetSen, szabdlyszerien és szerzGdésszerlien kidllitott szamla ellenében, a szaémla visszaigazolhaté
maodon torténd kézhezvételét kdvetben kételes a tdmogatasi szerzGdéseknek megfeleld szallitdi
finanszirozdssal, atutaldssal teljesiteni a Megbizott szdmlajan megjeldit bankszamldra. Az aldbbi
fizetési Utemezésen tulmenden a Megbizott szamldi benyljtisanak a Megbizé, mint
kedvezményezett altal a tdmogatd szervezethez benyujtott kifizetési igénylések gyakorisagahoz kell,
hogy igazodjon. A Megbizott a szdmlahoz mellékelni kiteles a Megbizé altal kidllitott teljesitési
igazoldst. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerzédés a Megbizasi Dijat
meghatarozza.

A fizetési kotelezettséget a Megbizd bankszamlajanak terhelésekor kell teljesitettnek tekinteni.
Amennyiben a szdmla kifizetése szdllitdi finanszirozdssal tdrténik, a fizetési kotelezettség a
kozremiikddd szervezet tdmogatasi hanyadanak a Megbizott felé térténé megfizetésével tekintendd
teljesitettnek.

A szallitdi elGleg igénylésére vonatkozo szabalyok:

A Megbizott eléleget igényelhet. A jelen megbizdsi szerz6déssel szabalyozott projekt egy részét EU-s
tdmogatasbdl - ideértve az onrészt is (a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 szdm( tamogatasi
szerz8désben szabdlyozott Bem rakparti &g tovabbd a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 szému
tdmogatasi szerzddésben szabdlyozott Széll Kalman téri ag projektrészeket), valamint egy részét sajat
finanszirozasbdl {a BMOGF/22/12/2011/ NFM_SZERZ/1209/27/2011 szamui tamogatasi
szerz8désben szabdlyozott Széll Kalman tér rekonstrukcidja projektrészt) valdsitja meg a Meghizé.
Erre tekintettel az el6leget a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b)-(1g) bekezdései és a Kbt.131.§
(1) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti a Meghizott.

A Megbizott kdteles a szallitai elGleg igénylésére, és az igényelt szallitéi el6leg dsszegére vonatkozdan
legkésébb a szerzédéskotés iddpontjaig irdsban nyilatkozni; eme megbizotti nyilatkozatot a Felek a
Szerz6déshez, annak mellékleteként csatoljdk. Amennyiben a Megbizott a Szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben elSleget (szdllitoi eldleget) igényel, arra a jelen alcimben szerepld szabdlyok szerint
keriilhet sor.

A} A KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 szam( tamogatdsi szerz&désben szabalyozott Bem rakparti &g
projektrész, tovibbd a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 szamii tdmogatdsi szerz§désben szabalyozott
Széll Kalman téri ag projektrész esetében torténd szallitoi elGlegek igénylésének szabalyai:

A K6zZ0OP-5.5.0-09-11-2011-00 amu tdmogatasi szerzfdésben szabdlyozott Bem rakpa ag
projektrészre jutdé megbizdsi dijrész Gsszege megegyezik a projektrész elszamolhatd Gsszegével,
tovdbba a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 szdmu tdmogatasi szerz6désben szabalyozott Szél! Kdlman
téri ag projektrészre juté megbizdsi dijrész Gsszege szintén megegyezik a projektrész elszamolhatd
Osszegével).

A jelen A) pontban hivatkozott két projektrész elszamolhatd Gsszegéh6l az eurdpai uniés tamogatasi

részre vonatkozo, legfeljebb 30%-0s mértéki elSlegre vonatkozdan kidllitott el6leg-bekérét a 4/2011.
{l. 28.) Korm. rendelet 57.§ {1e) pontja szerint kell kiéllitania a Megbizottnak.
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Eme el6leg-bekéré alapjan folydsitott elgleg tekintetében a Megbizott tudomasul veszi, hogy eme
szallitéi elbleg témogatasi részének folydsitasdban a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (NFU) mint
tdmogato, képviseletében a KIKSZ Kozlekedésfejlesztési Zrt, mint Kozrem(ikodd Szervezet (KSZ) vesz
részt.

Megbizott tudomadsul veszi, hogy az NFU a szallitéi el6leg kifizetését fiiggetlen, az NFOU 4ltal meghizott
mszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti. Az ellenérzés megallapitasai a Megbizottra nézve kbtelezé
erdvel birnak.

Meghizott kiteles az igénybejelentése alapjan folydsitando szdllitdi elSleg igénylése esetén eldleg-
visszafizetési biztositékot nyUjtani a Megbizott 4ltal benyujtandé biztositékokra vonatkozd
el6irasokat a jelen SzerzGdés alabbi 10.1. pontja tartalmazza. Meghizott egyik biztositéki formaral a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzGdéshen foglalt dsszegnek és idétartamnak
megfelel8en folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

Megbizott a tdmogatasi részre esd biztositékot a szdllitdi eldleg — kildn elGlegbekérd ckirathan
torténd — igénylésével kételes kdzvetleniil a KSZ részére benyujtani a Kedvezményezett (Ajanlatkérd)
egyidej(i értesitése mellett. Szallitéi elSleg kizardlag a NFU altal rendelkezésre bocsatott okirat minta
alapjan benyujtott hiztositék ellenében folydsithato.

Megbizott tudomasul veszi, hogy szerz8désszegé magatartasa esetében a biztositékot a KSZ jogosult
azonnali hatéllyal lehivni.

Megbizott tudomdsul veszi, és egyben elismeri, hogy szerz6désszegésnek mindsil killdnosen, de nem
kizarolagosan, ha Megbizott

- ellen a Cégkézlonyben kozzétett modon cséd-, felszdmoldsi, végelszamolasi, hivatatbdl
tériési, vagyonrendezési eljards indult vagy végrehajtasi, adéssagrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghaladd id6re koztartozéva valik;

- a Szerz6dés (rész)teljesitését hatdridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével --
érdekkdrében felmeriilt okbél — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkérében felmeriilt okbdl kdvetkezik be a projekt meghiGsuldsdt vagy tartds
akadalyoztatdsat elgidézé kérulmény;

- részérd), vagy harmadik személy részérdl nydjtott biztositék megsziinik, megsemmisii vagy
értéke egyébként szamottevéen csiokken, és megfeleld (Gj biztositék, vagy az
értékesokkenésnek megfeleld tovabbi biztositék nyljtdsardl a KSZ felszdlitasara a megszabott
hatdridén belil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sért6 volta ellengrzésre jogosult szerv
altal megéllapitasra kerdl;

- a szallitoi elbleg Bsszegét a szerzddés teljesitését biztositd céltél eltér§ mddon hasznositja
vagy haszndlja fel, vagy a fethaszndlas témogato altali ellendrzését megakadalyozza;

- valétlan, hamis adatszolgéltatdsa hitelt érdemlden bebizonyosodik.

Megbizott kiteles a részére folydsitott szdllitéi elSleg bsszegét a Szerzédés céljaval és tartalmaval
@sszhangban felhasznalni. Megbizott tudomdsul veszi, hogy a KSZ a szdllitdi elSleg felhasznalast
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jogosult ellendrizni, és annak kapcsan ~ ideértve Megbizott szerzédésszegésének eseteit is ~
fenntartja maganak a jogot a szallitdi elSlegnek a Szerz8dés céljdval és tartalmdval nem
dsszeegyeztetheté modon torténé felhasznaldsa vagy hasznositasa esetén a szallitoi el6leg
visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnydban a biztositék lehivdsara.

A Meghizott a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 szamli tdmogatdsi szerz6désben szabdlyozott Bem
rakparti ag projektrész, tovdbba a KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 szam( tdmogatasi szerzGdésben
szabalyozott SzéIl Kdlman téri 4g projektrész esetében a Meghizdt terheld dnrész legfeljebb 30%-nak
mértékéig terjedé elGleget a Meghiz6tdl kdzvetleniil igényelheti. Megbizott koteles az
igénybejelentése alapjan folyositand6 szallitéi el6leg igénylése esetén a Meghizd javara szold eléleg-
visszafizetési biztositékot nydjtani, a Kbt. 126.§ {4} bekezdése szerint.

B) Amennyiben a Megbizott igénye alapjin elSleg kifizetésére keriil sor, a
BMOGF/22/12/2011/NFM_SZERZ/1209/27/2011 szdmli tdmogatési szerzédéshen szabdlyozott Széll
Kalmaén tér rekonstrukcidja projektrészre jutd megbizasi dijrészre vonatkozdan, a Megbizott a Kbt.
131. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan, a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formdban
koteles az elSleg-visszafizetési biztositék nyljtdsdra, a Megbizé kedvezményezettként vald
megjeldlésével,

A jelen B) alpontban hivatkozott megbizasi dijrészre vonatkozéan igényelhetd elbleg mértéke
maximalisan 30% (harminc szazalék).

A BMOGF/22/12/2011/NFM_SZERZ/1209/27/2011 szam( tamogatési szerzédésben szabalyozott
Széll Kdlmdn tér rekonstrukcidja projektrészre jutd megbizasi dijrészre esd elleg visszafizetésének
biztositéka megegyezik az igényelt eléleg dsszegével.

Az igényelt szallitoi eldleg levondsara vonatkozé szabdlyok:

Az elleg igénylése esetén annak levondsa a 4/2011. (. 28.) Korm. rendelet 57.§ (1b} — (1f) pontjai
rendelkezéseinek megfeielen torténik. A Megbizottnak térténd elétegfizetés esetén a kifizetett
elbleg teljes dsszegének legkésébb a SzerzGdés megkotésétsl szdmitott 30 (harminc) naptari hdnapos
hatariddig benyljtott szamldival szemben visszavondsra (beszamitasra) kell keriilnie.

A Megbizott altal benyujtott szamlak katelezd tartalmi elemei, fizetési itemezés:

- A Megbizasi dijbol a Széll Kalman tér rekonstrukciéja projektrészre jutd megbizasi dijrész kapcsan
benyljtott szamlak kitelezd tartalmi elemei, és a fizetés iitemezése a kdvetkezd:
e atevékenység leirdsa, és annak TEAOR szdma
e a Tdmogatasi Szerzddés szama
o fizetési hatdrid6ként a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjan 30 (harminc) naptéri nap, a
szamla Meghbizé altali atvételétdl szamitva

s—projektazonosittészEm
bankszamlaszam, bank neve

adészam

»szamla”, illetve ,részszamla” kifejezés
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Kiviteli tervek véleményezése 3%
Kivitelezsi tenderek lebonyolitasban kdzrem(ikédés,

sikeres szerz8déskotést kbveten 3%
5zéIl Kdlmdn tér kapcsoiddd kdzuthaldzatanak atépitése, 40%
kézmiivek kiépitése, ideiglenes forgalomba helyezés

Széli Kalman tér kapcsolddd kdzuthaldzatanak atépitése,

kézmiivek kigpitése, miiszaki Atadas-atvételi eljards 10%
lezardsa

szé&Il Kalman téri térépitészeti, kertépitészeti munkélatok 59
Atadds-atvétell eljaras lezdrasa

széll Kalman téri metrd kijarati éplilet atadas-atvételi 19%
eljaras lezdrasa

OSSZESEN 100%

- A Megbizasi dijbdl a Széll Kdlman téri ag és a Bem rakparti ag projektrészekre jutd megbizasi dijrész
kapcsan benyujtott szamlak kdtelezd tartalmi elemei, és a fizetés itemezése a kivetkezd:

a tevékenység leirasa, és annak TEAOR szdma

a Tamogatdsi Szerz§dés szama

fizetési hatdridoként a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjan 30 (harminc} naptari nap, a
szamla Megbizd altali atvételétd! szamitva

projektazonositd szam

bankszamlaszam, bank neve

addszam

,szamla”, illetve ,részszamla” kifejezés

a szamla eredeti példanyédn a ,tdmogatds elszamoldsara benyuijtasra kerul” felirat
a projekt regisztracios szama (KOZOP-...)

jelen Megbizasi Szerz&dés azonosité szama

Kiviteli tervek veleményezése 3%

Kivitelez8i tenderek lebonyolitasban kézremiikddés,
sikeres szerzddéskotést kbvetden 3%
$z41l Kalman tér vaganyhaldzatdnak atépitése, ideiglenes 20%
forgalomba helyezése
Margit kdruton elvégzett vaganyépitési munkdk, 155
ideiglenes forgalomba helyezése
17-es villamos vonal atépitése, ideiglenes forgalomba 47%
helyezése
M(iszaki dtadas-atvételi eljrds lezarasa 12%
OSSZESEN 100%
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Kiviteli tervek véleményezése 3%
Kivitelez&i tenderek lebonyolitasban kdzremiikédés,

sikeres szerzédeéskstést kovetden 3%
Vaganyépitést megel6z8 kdzmlkivaltasok, kézmiiépités 20%
Bem rakparti 4g ideiglenes forgalomba helyezése 55%
Miiszaki atadas-atvételi eljaras lezdrésa 19%
OSSZESEN 100%

7.3. A Megbizott tudomdsul veszi, hogy a teljesités igazolasira jogosult személy a Megbizé részérél
ellenkezd irdsbeli értesitésig a 8.1 pontban megjelslt személy.

7.4. A Megbizott kizarélag azoknak a kéltségeknek a kiilon elszamolas alapjan térténé megtéritését
kbvetelheti a Meghiz6tol, amelyeknek megfizetésére a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezések szerint
maga a Megbizo koteles, ilietéleg, amelyek nem a megbizotti feladatok elldtdsa érdekében, hanem
kifejezetten a Projekt megvaldsitasaval dsszefiiggésben, a Meghizd érdekkdrében meriiltek fel és
jogalapjuk, valamint Osszegszer(iségiik megfelelen igazolt. liyennek mindsiilnek kiléndsen a
hatdsagi eljdrdsokban fizetend illetékek, igazgatasi szolgaltatdsi dijak, stb.

7.5. A Megbizasi Dij magaban foglalja a Megbizott altal a jelen Szerzidés alapjan készitett vagy
harmadik személlyel készittetett szellemi alkotdsok (tanulmanyok, dokumentacidk, tervek,
szerzGdések stb.) teljes korli felhaszndlasi és rendelkezési {atruhdzdsi) jogosultsdgdnak dtengedését
id6beli és térbeli korlatozds nélkil (a felhasznaldsi jog dtengedésére vonatkozé rendelkezések a
Szerz6dés aldbbi 17. Fejezetében szerepelnek). Ennek megfelelSen a Megbizott a rendelkezésére
bocsatott, jogi oltalomban részesitett szellemi alkotdsok felhasznaldsaért killon jogdijat, ellenértéket
nem kovetelhet, a Felek a Megbizdsi Dij 6sszegét kifejezetten annak figyelembe vételével kalkuldltak,
hogy az a felhasznalasi jog 17. Fejezet szerinti dtengedésének az Szjt. 16.§ (4) bekezdése szerinti

dijazasét is magaban foglalja, és arra fedezetet nyujtson.

7.6. Amennyiben a jelen Szerz&dés alapjan (lasd az el8z6 7.4 pontot) a Megbizét terheld koltség vagy
kiadas megfizetésének sziikségessége meril fel, és az a Projekt elérehaladdsa érdekében szilkséges, a
Megbizott kdteles a koltség, kiadds megelSlegezésére. Amennyiben a koltség felmerilése elGre
lathatd, a koltség felmerilésének tényérél és indokairdl a Megbizott kell§ id6ben, {rasban elére
tajékoztatja a Meghizét. Minden koltséget vagy kiadast — a Felek eltéré megdllapodasanak hidnyaban
—a Megbizott el8legez meg és fizet ki, a Meghizd a ténylegesen felmeriilt, a Megbizott altal kifizetett
dsszeget tériti utélagosan, szamla {méghozzd a Meghbizé nevére kidllitott szdmla) ellenében.

1.7 AJiPanC?Pl?("id niin Meghizd erheld cnpan Maghizo

kiadds dsszegével a Szerz8d6 Felek fészabalyként az esedékes megbizési dijrészlettel egyiitt
szamolnak el.

7.8. Az egyértelmiiség érdekében a Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Megbizdsi Dij magéban foglalja
mindazon, a Megbizott dltal igénybe vett kdzrem{ik6dd dijat, akikkel a Megbizott a jelen Szerzédés

teljesitése érdekében |étesit jogviszonyt. A jelen Szerz8déshen foglalt azon felhatalmazasok, amelyek
alapjan a Meghizott egyes tevékenységeket maga is ellathat, illet6leg azokkal harmadik személyt is
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megbizhat, nem jelentik azt, hogy a Megbizdsi Dijban ezen harmadik személyeknek jard
ellenszolgéltatas ne foglaltatna benne.

7.9. A Felek rogzitik, hogy a Megbizottnak a jelen Szerz8dés megkdtését megel6z6 kdzbeszerzési
eligrashan a Megbizasi Dijat a Szerzddés idSbeli hatalyara az inflacidra és arra figyelemmel kellett
megajanlania, hogy a futamidé soran a forint arfolyama, értéke, illet6leg maga a torvényes
fizetSeszkoz is valtozhat. A Szerz8d6 Felek erre figyelemmel megallapodnak, hogy a Megbizasi Dijat
utélagosan az infléciora, illetve egyéb, fenti kiriilmények véltozaséra figyelemmel nem médositjak.

7.10. A Megbizdsi Dij és a megelSlegezett kiltségek késedelmes teljesitése esetén a Meghizd a Ptk.
301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére kdteles a Megbizott részére.

7.11. A Megbizott koteles a 2003. évi XCII. toérvény az addzds rendjérél 36/A. §-ban foglaltakat
maradéktalanul betartani és kifizetései soran érvényesiteni.

7.12. A Projekt tervezett befejezési idéponthoz képest térténd elhlzéddsa esetén a Megbizott
kiteles a Szerzédésben foglalt valamennyi feladatat tovabbra is megfelelSen teljesiteni, azonban
ebben az esetben tovébbi, a 7.2. pontban meg nem hatdrozott rendelkezésre allasi dijra nem
jogosult.

7.8. A Kapcsolattartdk

8.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerzédésre vonatkozéan az aldbbiakban megjelolt
személyek Utjan tartjak a kapcsolatot:

A Megbizé kapcsolattartéja a Széll Kalman tér rekonstrukcidja, a Bem rakparti ag és a Széll Kalman
téri g projektrészekkel osszefiiggd miiszaki kérdésekben:

Gabor Zsolt

tel.: +36/30/774 1107
fax: +36/30/774 1001
email:zsolt.gabor@bkk.hu

A Felek rogzitik, hogy az eldzéekben hivatkozott megbizdi kapcsolattarté jogosult egyben a
teljesités igazolasara is.

A Megbizo kapcsolattartdja barmely mas kérdésben:
Szilagyi Tibor.

tel.: +36/774 1092
fax: +36/30/774 1001

email: tibor.szilagyi@bkk.hu

A Megbizott részérél nyilatkozattételre jogosultak:
Aranyosy Zoltan Jozsef
tel.: + 36-1-797-9301

mobil.: +36-30-949-7632
email: eco-tec@eco-tec.hu
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8.2. A Felek megdllapodnak abban, hogy egymassal a fent meghatéarozott kapcsolattartdik Gtjan
tartjak a kapcsolatot, és minden lényeges kérdésrél haladéktalanul tdjékoztatjak egymast. A
Felek megallapodnak abban, hogy a jelen megbizdsra vonatkozéan a Felek Altal
meghatalmazott vagy megbizott személyek is tarthatjdk a kapcsolatot, és felvildgositast
kérhetnek. A fenti kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozdsokrdi a Felek kdtelesek
egymast irashan tdjékoztatni. A véltozdsrél sz616 irdsbeli tajékoztatdsig a Felek nyilatkozataikat
érvényesen kbzolhetik a véltozdst kdzvetlenil megelézd, aktuidlis kapcsolattartoval.

9. Feleldsség

8.1. A Megbfzott felelGsséggel tartozik azért, hogy a jelen Szerzédésben foglalt beruhdzés-
lebonyolitdi, kbzbeszerzési szakértdi, miszaki ellendri, illetéleg mérndk szakértsi feladatait az adott
szakteriileten jartas, nagy tapasztalatta! biré személytd| (szervezettdl) elvarhaté mindséghen, magas
szinten és kelld gondossaggal, szakszer(ien, a jogszabalyi kévetelmények maximadlis betartasaval ldssa
el. A Megbizott felel6sséggel tartozik minden olyan kérért, amely abbdl ered, hogy feladatai
teljesitése sordn a fenti kovetelményekkel ellentétesen, a jogszabalyi, szakmai kovetelmények
megszegésével jar el, illetSleg kotelezettségei teljesitése soran nem tanusitja a téle elvarhatd
fokozott gondossagot.

9.2. A Megbizott felel azért, hogy az dltala a teljesités érdekében igénybevett személyek,
kozremiikodék a miszaki ellendri tevékenység gyakorldsdhoz szilkséges jogosultsaggal,
szakértelemmel, kamarai tagsaggal rendeikezzenek,

9.3. A Megbizott silyos szerz6désszegésének mindgsil valamely, a meghizas lényegi tartalmat érintd,
a Projekt megvaldsithatdsagat veszélyeztet§, annak koltségeit ndvelS kotelezettségszegése, igy
kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbiak:

a) a Megbizd utasitasanak, a Szerzddés rendelkezéseinek megszegése, figyelmen kiviil hagyésa;

b) a Megbizd tdjékoztatdsanak, dontése kikérésének elmulasztidsa valamely, a Projekt
megvaidsitdsat lényegesen érintd kérillményrdsl;

c) a helyszini miiszaki ellendrzési kdtelezettség elmulasztésa;

d) megfelel6 jogosultsdggal, szaktudassal, illetéleg tapasztalattal nem rendelkezd személy
igénybevétele a szerz8dés teljesitése soran;

e} a Megbizd atadéds-atvételi eljarasrdl vald értesitésének elmulasztdsa, jotallasi, garancidlis
igeny érvényesitésének elmulasztasa;

f) éltaldban az egylittmiikodési kdtelezettség sulyos megsértése;

g) a teljesitési biztositék visszavondsa, vagy csorbitdsa, a kiegészitési, meghosszabbitdasi
kotelezettség nem teljesitése;

h} a beruhdzés-lebonyolitéi, miiszaki ellenéri tevékenységre vonatkozd felel@sséghiztositési
szerzGdésnek a Szerz6dés hatdlya alatt barmikor bekdvetkezé megsziinése 8a Megbizott
koteles ilyen feleldsségbiztositdssal a Szerz6dés hatdlya alatt folyamatosan rendelkezni).

9.4. A Megbizott késedelembe esik, ha az elfogadott Projekt Lebonyolitasi Utemtervben, a PMT-ben,

a Projekt megvaldsitasa érdekében k&tott szerzédésekben szerepld, a Megbizottra irdnyadé, vagy a
kozremiikbdési kotelezettségére tekintettel a Megbizottra is vonatkozé, tovébba a jelen
Szerz{déshen foglalt, illetSleg a miszaki ellendri feladatok hatékony elltésa dltal megkdvetelt, az
egyes kozbeszerzési eljarasi cselekményekre kotelezéen alkalmazandd, vagy a Megbizé altal kellg
id6ben kozélt és elvart hataridék a Megbizottnak felréhaté okbdl nem tarthatok, késedelmet
szenvednek. A Megbizott késedelmét kimentheti, ha bizonyitja, hogy a késedelem elhéritdsa
érdekében (gy jart el, ahogy az szakértd személytdl, szervezettsl elvarhatd. A Felek megallapodnak
abban, hogy a Megbizott elmaradt, vagy hibds intézkedései kapcsdn bekbvetkezett, késedelme
esetén a Ptk 246. §-a alapjan kotbért koteles fizetni a Megbizd részére, amelynek mértéke a
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késedelemmel érintett megbizasi dijrész netté tsszegének 1% {egy szazalék) a késedelem minden
megkezdett napjara vonatkozdan, legfeljebb azonban a késedelmi kétbéralap 25%-a (huszonot
szdzaléka) mértékeig.

9.5. A Megbiz6 kovetelheti a késedelemmel okozati Osszefiiggésben keletkezett, azonban a
késedelmi kotbért meghaladd kéra megtéritését. A szerz&d8 felek rogzitik, hogy a 10 (tiz) napot
meghaladé Megbizotti késedelmet olyan silyos szerz6désszegésnek tekintik, amely a Meghizd
érdekmuldsdnak bizonyitasa nélkiil is megalapozza a Meghizé eldlidsi joganak gyakorldsat, és a
Szerz6dés Meghizottnak felréhato meghitsulédsat jelenti.

9.6. A Meghbizott hibasan teljesit, ha a jelen Szerz6dés alapjan altala nyujtott szolgdltatds, elvégzett
feladat, illetSleg azok eredménye nem felel meg a jogszabdlyoknak, a jelen Szerzddésnek, valamint
azoknak a magas szintii elvardsoknak, amelyeknek megfelelSen az adott szakteruleten jartas, nagy
szakmai tapasztalattal rendelkezé és fokozott gondossdggal eljaro személynek a jelen Szerz&désbdl
fakadd kételezettségét teljesitenie kell. A teljesités hibas akkor is, ha a kitelezettség megszegésével
kizvetlen okozati 6sszefliggésben a Meghiz6t nem éri kdrosodds. Amennyiben a Megbizott valamely,
szerzédés szerinti feladatat nem megfelelSen teljesitette, a Megbizé kovetelheti a feladat hibatlan
teljesitését, kijavitasat, ill. amennyiben a Megbiz6tél nem varhaté el a Megbizott munkajanak
ismételt elfogaddsa, a Meghizo a hibat a Megbizott koltségére kijavithatja, kijavittathatja, amely
dsszeggel a Megbizd a Megbizasi Dij sszegét jogosult csbkkenteni.

Abban az esetben, ha a Megbizott a kijavitast

a) nem viéllalja,

b) vallalja ugyan, de nem végzi el, vagy

¢) véllalja azt, de annak nem tud a Ptk. 306. § (2) bekezdése szerinti megfeleld hatdridén belul,

vagy a Megbizottnak okozott jelentds kényelmetlenség nélkil eleget tenni,
ligy a Megbizd — vélasztasa szerint — a hibat a Megbizott kdltségére kijavithatja, kijavittathatja, mely
bsszeggel a Megbizd a Megbizési Dij &sszegét jogosult csokkenteni, vagy az esedékes Megbizasi Dlj
dsszegébbl levonhatja a nem teljesitett kotelezettségre esd, azzal aranyos Osszeget (arleszallitas),
vagy a szerzddéstdl egyoldali jognyilatkozattal elallhat.

Amennyiben a Megbizott a jelen Szerzédés alapjan fennallé valamely kbtelezettségét (pl. személyes
jelenlét biztositasanak elmulasztésa, ellenérzési kbtelezettség, értesitési kiitelezettség elmulasztdsa,
téves tajékoztatds, megbizoi utasitdssal Gsszhangban nem all6 eljarés, stb.) nem megfelelGen teljesiti,
a Megbizé a hibas teljesités fenndllisanak minden egyes napjara nézve naponta 1% {egy
szazalék)mértékii hibds teljesitési kotbér megfizetésére kotelezi a Megbizottat. A hibas teljesitési
kéthér alapja a hibds teljesitésse! érintett megbizasi dijrész nettd dsszege. A hibas teljesitési kitheér
cimén beszedett 6sszeg nem haladhatja meg a hibéds teljesitési kdtbéralap 25%-at (huszondt
szizalékat). A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen 9.6 pontban részletezett, a hibas teljesités
esetén a Megbizd &ltal érvényesithetd szavatossagi igények (a Megbizott koltségére torténd
kijavittatds, vagy a Megbizasi Dij dsszegének aranyos cstkkentése) nem vonhaték Ossze a hibas
teljesitési kotbérkoveteléssel, és e kétféle kivetelés dsszege egymasba nem szamithatd be. Ez azt
jelenti, hogy a hibds teljesités esetén érvényesithetd szavatosségi igényeken felil még a hibas

teljesitési kotbér is kdvetethets. A Megbiz6 a hibas teljesitéssel okozati dsszefliggéshen keletkezett,
kotbérrel nem fedezett kardnak megtéritését is kovetelheti.

Amennyiben a Megbizott késedelme a 10 (tiz) naptdri napot meghaladja, vagy amennyiben a
Megbizott a jelen Szerzédés hatdlya alatt legalabb 2 (kettd) alkalommal hibdsan teljesit, a Megbizo
egyoldald, irasbeli jognyilatkozattal jogosult a jelen Szerzddéstél eldlini, amely esetben a Megbizott
kételes a teljes Megbizasi Dij netté sszege 10%-nak (tiz szazalék) megfeleld mértékii meghitisulasi
kétbér fizetésére a Meghizo részére.
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9.7. A Meghizd a jelen Szerzédés teljesitésének elmaraddséval kapcsolatos — a Kbt., 126.§ (2)
bekezdéese rendelkezései szerinti célra igénybe vehets — kéveteléseit a Megbfzott aital a 10.1. pont
szerint nyujtott teljesitési biztositékbo! kdzvetlenil is kielégitheti, illetéleg a Megbizott részére
fizetend§ barmely esedékes Megbizasi Dij-részletbe beszamitdssal is érvényesitheti. Amennyiben a
Megbizo fenti kéveteléseinek kielégitése a Megbizott altal a 10.1. pont szerint nydjtott teljesitési
biztositékbdl torténik, de a rendelkezésre 4ll6 (igénybe vehetd) biztositék nem fedezi a Megbizd
kovetelésének a teljes dsszegét, Ugy a Meghizé a rendelkezésre all6 biztositék teljes igénybe vétele
utan a fennmarado kovetelése gsszegét barmely mds, a jog altal lehetdvé tett eljarassal és médon —
igy kuléndsen, de nem kizarélagosan az esedékes megbizasi dijak sszegébdl térténd visszatartds,
beszamitas, fizetési meghagyds — (tjan jogosult érvényesiteni.

9.8. A Megbizé szavatossdgi joga alapjan a teljesitésigazolas visszautasitisaval egyidejlileg a
Megbizasi Dij esedékes részletét mindaddig visszatarthatja, amig a Megbizott az adott
teljesitési/fizetési Gitemhez kapcsolodé valamennyi feladatat teljes kdrden és szerzédésszeriien nem
teljesiti. A visszatartott dsszeg a fennmaradd feladatok szerzédésszeri elvégzését kdvetben vilik
asedékessé.

9.9. A Megbizott teljes korii felel§sséggel és megtéritési kdtelezettséggel tartozik a Megbizé részére a
Projekt / Létesitmény finanszirozasahoz nydjtott témogatds tekintetében a Meghizét terheld
esetleges visszafizetési kotelezettség teljesitéséért, amennyiben ez a Megbizottnak felréhaté okbél
kivetkezik be.

9.10. A Megbizott sajat koltségére koteles a Megbizdt, annak képviseldit és munkavallaléit
kartalanitani, megvédeni és azok kdrmentességét biztositani minden olyan peres eljaras, karigény,
kar vagy veszteség bekdvetkezésének a kovetkezményeivel szemben, amely a Megbizott altal a
szerz8dés teljesitésével kapcsolatosan elkdvetett cselekedet vagy mulasztds miatt kdvetkezik be,
beleértve barmiféle jogszabalyi rendelkezés megszegésének a kivetkezményeit, vagy kiviilallo felek
szabadalmakhoz, kereskedelmi védjegyekhez és egyéb szellemi tulajdonhoz f{iz6d6 jogosultsagainak,
példaul szerzdi jogoknak a megsértését is.

9.11. A Megbizott sajat koltségére koteles a Megbizdt, annak képviselSit és munkavallaléit
kdrtalanitani, megvédeni és azok kdrmentességét biztositani minden olyan peres eljaras, kdrigény,
kar vagy veszteség bekdvetkezésének a kivetkezményeivel szemben, amely a Megbizott szolgaltatas
teljesitése sordn kivetkezik be, feltéve, hogy a Megbizottat az ilyen peres eljéras, karigény, kir vagy
veszteség bekévetkezésérdl tajékoztattak.

9.12. A Megbhizott kiteles a Megbizé felszblitdsara a szerzédés hatalya alatti kdtelezettségeinek az
elmulasztasa miatt a szolgéltatasok nyujtésaban eléforduld minden hidnyossdgot a Megbizd altal
meghatarozott, ésszer( hatdridén beliil megsziintetni.

9.13. A Megbizott nem tehetd felel6ssé olyan peres eljdrds, kdrigény, kar vagy veszteség
keletkezéséért vagy bekdvetkezéséért, amely amiatt kévetkezik be, hogy:

a) a Megbizd a Megbizott barmely intézkedése, dontése vagy ajanlasa figyelmen kivil
hagyasaval jér el, vagy megvdltoztatja azokat, vagy a Megbizd olyan intézkedés
megtételét vagy dontés végrehajtasat kéveteli meg, amellyel a Megbizott nem ért egyet,
vagy amellyel kapcsolatosan a Megbizott fenntartasainak adott hangot;

b) a Megbizott utasitasait a Megbizéval szerz5détt, a Projekt teljesitésében
kozrem(ikods fliggetlen véllalkozdk nem a megfelel6 médon hajtjak végre.
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b) a Megbizott utasitdsait a Megbizéval szerz6dott, a Projekt teljesitésében
kézrem(ikodé fliggetlen vallalkozék nem a megfeleld modon hajtjak végre.

9.14. A Megbizott a szerzfdés hatdlya alatt keletkezd kotelezettségeinek a megszegéseért a
szerz6dés teljesitése vonatkozdsaban hatélyos térvények rendelkezéseiben meghatdrozott iddszakon
keresztill a szerz8dés teljesitésének a befejezését kovetben is felelds.

10. Biztositékok

10.1. A Megbizott a jelen Szerz&désbdl eredd kotelezettségei teljesitése biztositékaul koteles a
Megbizési Dij nettd dsszegének 5%-at kitevd, azaz 11.741.256,- forint dsszegl teljesitési biztositékot
nydjtani. A teljesitési biztositékot a jelen Szerz8dés megkotésének napjdig a Kbt 126. § (6}
bekezdésének megfelelSen, a Megbizott vdlasztasa szerint kell a Megbizé rendelkezésére bocsdtani.
A teljesitési biztositéknak a jelen Szerzédés: megkétésétdl legaldbb a Projekt megvaldsitasa
érdekében kétendd vdéllalkozési, szallitdsi szerz8désekben foglalt leghosszabb j6téllasi id6 lejartdig
kell a Megbizd feltétien rendelkezésére allnia. A teljesitési biztositékot oly médon kell kidllitani, hogy
az legaldbb a Szerz8dés megkdtésétdl szdmitva 36 (harminchat) naptari hénap idétartamig érvényes
legyen.

A teljesitési biztositék igénybe vehets a Megbizd jelen Szerz&désbél-eredd barmely pénzbeli vagy
pénzben kifejezheté kovetelése érvényesitésére (ideértve tobbek kozott a kar-, kdltségkbvetelést),
tovadbbd lehivhatd, ha a Megbizott valamely szerz8dés kotelezettségének nem tesz eleget, illetve, ha
a Megbizott a teljesitési biztositék meghosszabbitdsara irdnyuld kdtelezettségének a teljesitesi
biztositék érvényességének lejarta elStti 10. munkanapig igazolhatéan nem tesz eleget. A
meghosszabbitds elmulasztdsa esetén a Megbizd, vélasztésa szerint, jogosult arra is, hogy a jelen
Szerz8dést egyoldaldan azonnali hatdllyal felmondja és a szerzGdésszegésbél eredd valamennyi
igényével dsszefiiggésben keletkezett kdrainak és koltségeinek megtéritését kdvetelje a Meghizottol.

A kielégitést megalapozé kérilményekrdl és a kielégitési jog gyakorldsérél a Megbizottat a Megbizo a
lehetd legrévidebb id8n belll értesiteni koteles.

A Felek abban is megallapodnak, hogy amennyiben a Megbizott a jelen Szerzddés 7.2 pontja szerint
szallitdi elbleg fizetését igényli, kdteles a Kbt. 126. & (6) bekezdésében és a 4/2011 (1.28.) Korm.
rendelet 57. § {1d) pontjdban meghatdrozott médon, legkésébb az elbleg kifizetés idépontjaig a
Megbizé 4ltal igazolt teljesitésig tartd érvényességgel elbleg-visszafizetési biztositékot nyUjtani Az
igényelt szallitdi eléleg kapcsan a Meghizd éltal nyljtandé elSleg—visszafizetési biztositékokra
vonatoz6 részletes szabdlyok a kdvetkezbk:

- a Széll Kalman téri 4g és a Bem rakparti ag tekintetében a vonatkozd megbizasi dijrészek
tamogatdasi részére ess, legfeljebb 30%-a erejéig igényelt eldleg kapcsan a Megbizott a 4/2011.
(I. 28.} Korm. rendelet 57.§ {1b)-(1f) pontjaban rogzitettek szerint — figyelemmel a 368/2011.
(X11.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésére - kdteles a Megbizott az el6leg-visszafizetési
biztositék nyujtasara, az NFU kedvezményezettként valé megjelolésével.

- mind a Széll Kalman téri 4g, mind pedig a Bemn rakparti dg tekintetében a vonatkozd
meghbizasi dijrészekre es8, a Meghbizot terhelé onrész legfeljebb 30%-a erejéig igényelt elGleg
kapcsan a Megbizott a Kbt. 126.§ (4) bekezdésben rogzitettek szerint — figyelemmel a
368/2011. (XI.31.) Korm. rendelet 77. § {1a) bekezdésére- kiteles az el6leg-visszafizetési
biztositék nygjtdséra, a Megbizd kedvezményezettként valo megjeldlésével.

- a Széll Kilman tér rekonstrukciéra esd megbizdsi dijrész legfeljebb 30%-a erejéig igényelt
elGleg kapcsan a Megbizott a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapjén, a Kbt. 126.§ (6)
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bekezdés a) pontja szerinti formaban kételes az el6leg-visszafizetési biztositék nydjtdsara, a
Megbiz6 kedvezményezettként valo megjeldiésével.

A biztositékokat a Kbt. 126.§ {4) bekezdésében foglaltak szerint kell hatdridére rendelkezésre
bocséatani.

10.2. A bankgaranciarél sz6l6 kitelezettségvallald nyilatkozat, illet6leg a készfizets kezességvallalast
tartalmazé kitelezvény alapjdn sem a Megbizottat, sem mds harmadik személyt a biztositék
érvényesitésével kapcsolatos kifogasoldsi jog nem illetheti meg. A bank, illet6leg a kezes fizetési
kotelezettségének esedékességét a lehivastol szdmitott legkésébb 15 naptari napban kell
meghatarozni.

11. Titoktartas

11.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz8dést, valamint az annak teljesitése sordn vagy
azzal Bsszefiiggésben tudomdsukra jutott, a mésik Felet érintd minden olyan informaciot — beleértve
a masik fél know-how-jdba tartozé informdcidkat is —, amelyet a masik Fél még nem hozott
nyilvanossagra, és/vagy amelynek kozlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban all6 mas jogalanyra
hatranyos kovetkezménnyel jarna, ezek hdtrdnyos megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, iizleti titokként (a tovabbiakban: Titok) kotelesek kezelni, és
azokat kizirélag a jelen Szerz8dés teljesitése céljabél haszndlhatjdk fel, és illetéktelen személyek
tudomdésdra nem hozhatjak.

11.2. A Felek megéllapodnak abban, hogy ennek megfelelSen minden Titkot szigorian megtartanak,
és a mésik Fél elzetes, irdsbeli engedélye nélkiil nem hoznak nyilvdnossagra, illetéktelen személynek
nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy szamara nem tesznek hozzdférhetve sem a jelen Szerzédés
hatdlydnak fennallasa alatt, sem azt kévetSen.

11.3. A Felek megallapodnak abban, hogy kotelesek gondoskodni arrél, hogy a Titkot a velik
jogviszonyban 116 mas személyek (példdul: munkavallalék, a Megbizd tevékenységébe polgari jogi
szerz6dés alapjan bevont kdzrem(ikdds személyek) is lzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerz&dés
hatdlya alatt, mind azt kévetSen.

11.4. A Felek tisztdban vannak azzal, hogy az informacids onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol sz6lé 2011, évi CXII. tdrvény, tovabbd barmilyen, a jelen Szerz8dés hatdlya
alatt hatdlyba 1ép8 mas térvény vagy jogszabdly alapjan kézérdekiinek mindsild és barki altal
megismerhetd adatra a titoktartasi kdtelezettség nem vonatkozik.

A titoktartdsi kotelezettség Ggyszintén nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy adott,
bizalmasnak min8silé informdciét valamelyik fél jogszabaly, vagy Jogszabalyban erre feljogositott
hatdsag vagy birdsdg hivatalos megkeresése alapjan ad at.

11.5. A Felek megallapodnak abban hogy a Feteket a jelen Szerzodes bérmely okbdl tértend

kitelezettség.

11.6. A Megbizott kiilon is kifejezetten kdtelezettséget vallal arra, hogy a Projektet, a Szerzddést, a
Meghizét, vagy barmely, a teljesités sordn vagy azzal sszefilggésben tudomasara jutott informaciét
a Megbizé el8zetes, irdsbeli jovahagyésa nélkill nem kozol harmadik felekkel, ideértve kuldndsen, de
nem kizdrélagosan a sajtdt, médiat, barmely mds, hirkdzl§, kommunikacios szervezetet, személyt,
stb. A Megbizott bérmily en kdziése el8tt kiteles a koziést teljes terjedelmében, formajaban és
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indokolds nélkiil is megtagadni. A Megbizott jelen pont szerinti kGtelezettségének megszegése silyos
szerzfidésszegésnek mindsiil.

11.7. A Megbizott nem jogosuit a Megbizéval valé egyiittm(ikidés sordn tudomaséra jutott barmely
informaciot a Megbizé eibzetes irasbeli hozzdjaruldsa nélkil a Projekt teljesitésében résztvevo
barmely mas — a Megbizéval a Projekt teijesitésével Osszefiiggésben Iétrejott polgari jogi
szerzddésben all6 - vallalkozd, kézrem(ikédd, teljesitési segéd, alkalmazott tudomaséra hozni. Ezen
tilalom megszegése sitlyos szerzddésszegésnek mindgsil.

11.8. A Felek rogzitik, hogy tiszteletben tartjdk egymds személyhez f(iz6d6 jogait, kiilénds tekintettel
a természetes és jogi személyeket is megillets jo hirnév védelmére.

12. A Szerz8dés Madositasa

12.1. A Kbt. 132. §-a a jelen Szerzédés részét képezi, a Szerz6dés mddositésara csak a Kbt. 132.§-ban
foglalt esetekben és tartalommal van lehetdség. A jelen Szerz8dés mddositdsanak hatdlyba lépéséhez
a kdzremiikddd szervezet jovahagyasdra is sziikség van.

12.2. A jelen Szerz6dés mddositasa kizarélag irasban, a Felek kozos akaratdval és a Felek altal
cégszeriien alairt modosité dokumentummal lehetséges.

12.3. A Megbizott jogosult a Szerz6dés madositasat kezdeményezni a Meghizénal abban az esetben,
ha a Szerz6dés megkotését kovetden a jogi kdrnyezet elfre nem lathatd véltozasa, illetGleg egyéb
érdekkorébe nem esé el6re nem lathatd korilmény miatt a megbizas teljesitése az eredeti
feltételekkel szimara jelentdsen elneheziil.

Egyik szerz6dé fél sem viéllal elére kotelezettséget arra, hogy amennyiben a jelen Szerzédés
médositasanak igénye felmerill, a jelen Szerz8dést médositd megéllapodast ald fogja irni. A szerzGdé
felek a jelen Szerz6dés alairasaval arra véllainak kételezettséget, hogy amennyiben médositasi igény
felmeril, azt johiszem(en vizsgédljdk meg, és az igény felmerilésétdl szamitott lehetd legrévidebb,
ésszer(i idén belil &llast foglalnak a modositasi javaslat tamogatdsa vagy elvetése targykoreben.

13. A Szerzédés Idétartama és Megsziinése

13.1. A Felek a jelen Szerz8dést annak megkdtésétSl a Projekt megvalositdsa érdekében kdtendd
véllalkozdsi, széllitasi szerzdésekben rigzitett leghosszabb jotallasi idé lejértaig terjedd idére kotik.
A fent megjelolt, a Felek &ltal egyezéen elfogadott legutolsé hatarid6 elteltével a szerz8dés
automatikusan, minden kiilén jogcselekmény nélkil megsziinik. A Felek ebben az esetben a
megsz(inéskori allapot szerint kitelesek egymdssal elszamolni.

13.2. A Szerzédés megsziinik a Megbizott jogutdd nélkili megszlinése esetén. Barmelyik fél
jogutodlassal torténé megsziinése esetén a Szerz6dés valtozatlan formaban hatalyban marad, az

_ abhéleredd jogosuitsdgok és kidtelezettségek a jogutddot illetik meg vagy terhelik. Szétvalds esetén a

jelen Szerz&désben foglaltak teljesitéséért a Megbizott valamennyi jogutddja egyetemlegesen felelds.

13.3. A Megbizott a jelen Szerz8désbél ered§ jogosultsagait és kotelezettségeit szerzGdessel nem
ruhdzhatja 4, nem engedményezheti. Megbizé a jelen Szerz8désbdl eredd jogosultsagai
gyakorldséra, illetéleg kitelezettségei teljesitésére mas személyt, szervezetet jeldlhet ki.

13.4. A Megbizo a jelen Szerz8dést rendes felmonddssal bdrmikor megsziintetheti. A felmondasi id6t
ebben az esetben a Megbizé egyoldaltan hatdrozza meg, amely azonban 30 napndl révidebb és 120
napndl hosszabb nem lehet. A felmondasi id6 alatt a Megbizott valamennyi, a jelen szerz6désben
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foglalt feladata elldtdsara koteles, és egyben jogosult a vonatkozd feladatok ellenértékét képezd
megbizdsi dijrészekre is (szerzédésszer( teljesités esetén). Megbizott a felmondasi hatéridé lejartat
megelbz8en koteles a Projekt zokkendmentes folytatdsdhoz, Megbizotti feladatainak a Megbizo altal
kijelolt személy részére toérténd lehetd legrévidebb idén beliili 4taddsdhoz sziikséges intézkedéseket
megtenni. A Megbizott kételes mindazon okiratokat, doigokat, amelyek a meghizds teljesitése sordn
vagy annak érdekében a birtokdba kerbltek, hidnytalanul, rendszerezve dtadni Megbizd
képviselGjének.

13.5. A Megbizé a jelen Szerzddést a Megbizott stlyos szerzddésszegése esetén (igy kiildndsen, de
nem kizardlagosan a 9. pontban foglaltak szerint) azonnali hatéllyal, helytalldsi kételezettség nélkiil is
jogosult megsziintetni. Ez esetben a Meghizé kévetelheti a szerz8désszegéssel okozott valamennyi
kira és koltségei megtéritését. A jelen Szerz6dés mds pontjaiban szabélyozott azonnali hatdlyu
felmondas esetein tGlmenfen a Megbizott azonnali hatdlyd felmondasra jogosult az alébbi
esetekben:

a) a Megbizott szerz8déses kotelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a Projekt
(hatariddre torténd) megvaldsuldsat veszélyezteti;

b) a Megbizott a Megbizé altal megadott ésszer{i hatdridén beliil nem tesz eleget a
felhivdsnak, hogy szerz6désszer(i kitelezettségeinek tegyen eleget;

c) a Megbizott ismételt felszdlitds ellenére vagy a Megbizd altal meghatdrozott
hatdrid8ig nem teljesiti a Meghizé altal a Projekt teljesitésével ésszefiiggésben adott
utasitasokat (kivéve ama utasitdsokat, amiknek a teljesitését a Megbizott a
szerz8désszegés jogkovetkezményei alkalmazasa nélkll, a Szerz8dés 5.4 pontja
értelmében megtagadhatja);

d) a Megbizott szerzGdésszegése esetére kikotott kothér elérte a maximalis 6sszeget;

e) a Megbizott fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamolasi, végelszamolési eljards indul
vele szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

f) joger8s eimarasztald hatarozatot hoznak a Meghizott szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

g) mas kdzbeszerzési eljdrasban a Megbizott hamis adatokat kézdlt vagy az eljaras
nyerteseként szerzGdéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

h}  az adott kdtelezettségre eldirt teljesitési hataridé el6tt nyilvdnvaldva valik, hogy a
Megbizott a munkat csak a Szerz6désben meghatdrozottakhoz képest, szdmottevd
késéssel vagy — a szerz6désszegés, vagy annak kovetkezményei kikiiszébolésére
tlizott méltanyos hataridd letelte ellenére is — hibdsan tudja elvégezni.

Az elGz6ekben részletezetteken tulmenden a Megbizo a jelen Szerz8dést jogosult — és a Kbt. 125.§ (5)
bekezdése alapjan egyben koteles — felmondani abban az esetben, ha a Kbt. 125.§ {5) bekezdésében
felsorolt barmely, felmondasra okot add szerzGdésszegési eset bekdvetkezik a Megbizonal. A Felek
kifejezetten tudomdsul veszik, hogy a Kbt. 125.5 (4) és (5} bekezdései (a hivatkozott bekezdéseknek a
jelen Szerz&dés hatalyba l1épésekor érvényes szabalyozdsi tartalma) a jelen Szerz8dés részét képezik,
és a Szerzddés teljes hatdlya alatt kotelezéen alkalmazanddak.

A Megbizott a szerzddés azonnali hataly( felmonddsa esetén kiteles a Projekt zékken&mentes
folytatdsdhoz, megbizotti feladatainak a Meghizé altal kijeldlt személy részére torténd lehetd
legrévidebb idén beliili dtadasdhoz sziikséges intézkedéseket megtenni. A Megbizott koteles
mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a megbizés teljesitése soran vagy annak érdekében a
birtokaba kerliltek, hianytalanul, rendszerezve atadni a Meghizé képvisel6jének. A Megbizott kiteles
tovabbd a személyesen 6t megilletd, megbizotti tevékenységével osszefiggésben szerzett és a
Projekt megvalésitasihoz szitkséges jogokat a Megbizéra, illetGleg az altala kijeldlt személyre
atruhazni, amennyiben az lehetséges.
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13.6. A Megbizott a megbizési szerz6dés megsz(inését kovetden is kdteles a Megbizé, illetdleg a
Megbizd &ltal kijeldlt személy szamdra a Projekttel, kordbbi megbizotti teljesitésével kapcsolatos
valamennyi informacié haladéktalan megadasara.

13.7. A Megbizott a szerz&dést kizardlag a Megbizé 13.8. pont szerinti sulyos szerzddésszegése
esetén mondhatja fel, azonnali hatélyd felmondasra nem jogosult. A felmondasi idé a Megbizott
felmondésa esetén legalabb 120 nap. A Megbizott ezen tulmenden a jelen Szerz6dés rendes
felmonddsara sem jogosult. A Felek rigzitik, hogy a jelen megbizdsi jogviszony folyamatos jellegd,
tovabba, hogy a megbizasi dijat a szerzGdéskotést megel8z8 kozbeszerzési eljaras sordn a
Megbizottnak felmonddasi joga korlatozasara figyelemmel kellett megajanlania, e kérilmény az
ellenszolgéltatds megallapitdsanal figyelembevételre kerult.

13.8. A Megbiz6 stlyos szerz6désszegésének mindsiilnek — kizarolag - az alabbiak:

a) az esedékes — a Megbizd altal elfogadott teljesitésigazoldst kovetden kidllitott szamlaban
foglalt — Megbizasi Dij megfizetésének a Megbizott irdsbeli felszélitdsa ellenére torténd,
ismételt elmulasztdsa, azaz az els§ irdsbeli fizetési felszolitas kézhezvételétdl szamitott 180
napos fizetési hatdridé eredménytelen eltelte;

b) a Felek egylittmiikddési kotelezettségének Megbizé dltali, felréhatd és sulyos megszegése,
amelynek kovetkeztében a Megbizott feladatainak teljesitése igazolhatéan lehetetienné
valik.

13.9. A Felek megallapodnak abban, hogy a Megbizd jogosult a jelen Szerzddést - a Szerz8dés fenti
13.4 alpontjaban rbgzitettek megfelel§ alkalmazasdval — nemcsak teljes egészében (az egész
Szerzédésre nézve), hanem részlegesen is megsziintetni, rendes felmondéssal. A jelen 13.9 pont
szerinti részleges felmondasi jogét a Megbiz6 abban az esetben gyakorolja, ha a Projekt barmely
részének tervezésére ésfvagy kivitelezésére vonatkozéan harmadik személyekkel (az adott
Projektrész megvalésitdsaban kdzremiikods, a Megbizéval polgéri jogi szerzédéses kapcsolatban levé
tervezékkel vagy kivitelezdkkel) barmely okb6! nem jon |étre szerz&dés, vagyis az adott Projekt rész
tervezésére és/vagy kivitelezésére a Megbizé barmely okbdl nem kot szerz8dést harmadik személlyel
vagy személyekkel, legkésébb 2014. december 31-ig. Ez esetben a Megbizé a jelen Szerz6dést arra a
részére (a Megbizottnak a jelen Szerz&dés alapjan teljesitendd szolgéltatasai ama csoportjara) nézve
feimondhatja, amely megbizotti szolgaltatdsok az elmaradt tervezéssel és/vagy kivitelezéssel érintett
Projekt részre vonatkoznak, azt érintik. Amennyiben a Megbizé a jelen 13.9 pont szerinti részleges
felmondassal él, a felmondasrdl szdld irdsheli jognyilatkozatban pontosan megjeldli, hogy a jelen
Szerz6dés szerinti mely megbizotti szolgditatasokat érinti a felmondas, és azt is, hogy — a jelen
Szerzédésben szerepld dijtdblazatok alapjan — a Megbizott altal kiszdmlazhaté megbizasi dij Osszege
milyen &sszeggel csdkken.

A Felek megéllapodnak abban is, hogy nemcsak a Megbizd, hanem a Megbizott is jogosult
felmondani a jelen Szerz8dést - a Szerz6dés fenti 13.4 alpontjdban rbgzitettek megfeleld
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jogat a Megbizott csak és kizdrdlag abban az esetben gyakorolhatja, ha a Projekt barmely részének
tervezésére ésfvagy kivitelezésére vonatkozdan a Megbizd harmadik személyekkel (az adott
Projektrész megvaldsitasaban kdzrem(ikds, a Meghizdval polgari jogi szerzédéses kapcsolatban levé
tervezbkkel vagy kivitelez6kkel) barmely okbol nem kot szerz8dést, legkésébb 2014. december 31-ig.
Amennyiben errél a Megbizott hitelt érdemiSen tudomast szerez, Ugy a Megbizott a jelen Szerz6dést
arra a részére {a Megbizottnak a jelen Szerz8dés alapjan teljesitendd szolgéltatésai ama csoportjara)
nézve felmondhatja, amely megbizotti szolgaltatdsok az elmaradt tervezéssel és/vagy kivitelezéssel
érintett Projekt részre vonatkoznak, azt érintik. Amennyiben a Megbizo a jelen 13.9 pont szerinti
részleges felmonddssal él, a felmondasrél sz616 irdsbeli jognyilatkozatban pontosan megjeldli, hogy a
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jelen Szerz8dés szerinti mely megbizotti szolgditatasokat érinti a felmondds. Amennyiben a
Megbizott a fenti értesités kézhezvételét kdvetd 15 (tizenst) naptari napon belil irdsban vitatja a
Meghbizott altal killd6tt felmondast (a vitatas indoka az lehet, hogy a Meghizott nem pontosan jeldlte
meg, hogy az eimaradt megbizéi szerz&déskotések a jelen Szerzddés szerinti mely megbizotti
szolgaltatasokat érintik), igy a Megbizott dltal kuldstt felmondd nyilatkozat nem lép hatdlyba, és a
Felek haladéktalan egyeztetést kezdenek arrdl, hogy a Szerz8dés részleges megsz(intetése mely
meghizotti szolgdltatasokra terjedjen ki pontosan. Az egyeztetések e mellett kiterjednek arra is, hogy
a Megbizott altal a jelen Szerz8dés alapjan érvényesithet8 megbizdsi dij 6sszege az elmaradt
szolgaltatdsokra tekintettel milyen mértékben cstkkenjen. A Felek a fentiekrdl sz6i6
megdllapodasukat irdsba foglaljak, és a Szerzddést — a kdzbeszerzések szabdlyozasara vonatkozd
mindenkor hatélyos, a szerz6désmddositasra irdnyado elvek tiszteletben tartdsa mellett - médositjak.

A Felek régzitik, hogy a jelen 13.9 pont szerinti részleges felmondas alkalmazdsa esetén — a Szerzédés
13.4 pontjéban régzitettektdl eltéréen — a felmondds azonnali hatdly(, vagyis felmonddsi id6 nincsen
(kivéve azt az esetet, ha a feimondé nyilatkozatot a Megbizott intézi a Megbizéhoz, aki annak
kézhezvételét kdveté 15 naptari napon belil azt vitatja, gy a megbizotti felmondas nem lép
hatdlyba). A jelen 13.9 pont szerinti részleges felmondast — attdl eltekintve, hogy a felmondé
nyilatkozat kikuldésekor a Megbizo a Szerz8dés jelen 13.9 pontjanak rendelkezéseire, az itt lehetévé
tett felmondasi jogra utal — indokléssal elldtni a Megbizé nem kételes, Amennyiben azonban a jelen
13.9 pont szerinti felmondd nyilatkozatot a Megbizott intézi a Megbizéhoz, a felmondé
nyilatkozatban részletesen meg kell jeldInie, hogy tudomasa szerint a 2014. december 31-i hataridéig
a Megbizo a Projekt megvaldsitasdval kapcsolatosan harmadik személyekkel mely, a Megbizott altal a
jelen Szerz8dés szerint teljesitendd szolgaltatasokkal érintett szerz6déseket nem kitdtt meg, és ezek
mely, a jelen Szerz8dés szerinti megbizotti szolgaltatdsok teljesitését nem igénylik (és megjelsli azt is,
hogy ennek alapjan a jelen Szerz8dés szerinti megbizasi dij milyen mértékben csdkken.).

A teljes egyértelmliség kedvéért a Felek azt is rogzitik, hogy a jelen 13.9 pont szerinti részleges
felmonddsra a Megbizd 2014. december 31-e eltt is jogosult. A Megbizott a jelen 13.9 pont szerinti
részleges felmondasra csak 2014. december 31-ét kévetden jogosuit.

13.10. A Szerz8dés megsziinése — beleértve a Szerzddés el6z8 13.9 pontja szerinti részleges
megsziinését is - esetén a Szerz8d§ Felek kdtelesek egymassal elszamolni. A Meghbizottat a SzerzGdés
felmonddsa esetén a felmonddsi id§ leteltéig elvégzett, szerz6désszeriien teljesitett szolgéltatasai
ellenértéke illeti meg, kdrainak megtéritését kizarclag a Meghizé jogellenes felmondasa esetén
kovetelheti. Amennyiben a SzerzGdés barmely okbd! megsziinik, a Megbizott nem jogosult a még
nem teljesitett feladatok (rendelkezésre &lias) ellenértékének, valamint az elmaradt haszon
megtéritésére.

13.11. A Megbizottnak a Szerz&dés barmely okbdl térténd megsziinése esetében is Zardjelentést kell
benyujtania, amelyben ismerteti a Projekt Osszefoglald értékelését, idérendben bemutatva a
teljesités f6bb fazisait, jelentGsebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat,
tevékenységeket. A Megbizottnak a Zardjelentésében meg kell jeldinie az 4ltala igényelt, kordbbi

teljesitési fazisok alapjan még nem rendezett ardnyos megbizasi dijat, az elfilegezett, de még a

Megbizd altal meg nem téritett koltségeket és kiadasokat. A Megbizd a Zardjelentés elfogadésardl
legkésdbb 30 napon beliil irdsban kiteles nyilatkozni.

13.12. A Megbizott kiteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a megbizas teljesitése soran vagy
annak érdekében a birtokdba keriltek hidnytalanul, rendszerezve atadni a Megbizé képvisel§jének.
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14. Osszeférhetetlenség

14.1. A Megbizott a jelen Szerz8dés hatdlya alatt a Létesitmény kivitelezésével {megvaldsitdsaval,
megépitésével) kapcsolatban sem szakértdi, sem kivitelez§i, sem felelés miiszaki vezetdi, sem
anyagbeszallitoi vagy mas kivitelezési, széllit6i tevékenységet nem végezhet. Sem a Megbizott, sem
annak barmely tulajdonosa nem dllhat tagsagi, {zleti, valamint munkavégzésre irdnyuld
jogviszonyban a kivitelezéssel kapcsolatban szakért6i, févallalkozdi, alvallalkozoi, felel8s miiszaki
vezetdi, anyagbeszéllitdi, mas kivitelezdi, szallitéi tevékenységet végz8 gazdalkodd szervezettel,
személlyel. A Megbizottnak a Szerz8dés hatdlya alatt a Létesitmény kivitelezésével kapcsolatban
szolgdltatast nydjto gazdalkodd szervezetektdl, személyektdl tilos barmifajta elényt, anyagi juttatast
elfogadni.

14.2. A Megbizott koteles biztositani, hogy a fenti osszeférhetetlenségi okok az altala a jelen
szerzGdés teljesitésébe bevont szakemberekkel, kbzremiikddéivel, illetéleg azoknak a Ptk. 685. § b)
pontja szerinti hozzatartozdjaval szemben se alljanak fenn.

14.3. Amennyiben a Megbizottal, vagy valamely kbzremiikbdGjével szemben Osszeférhetetlenségi ok
meriil fel, haladéktalanul kételes e kiriilményrél a Megbizét vagy képviselSjiiket tajékoztatni. Ha az
tsszeférhetetlenség valamely kdzremikodbjével szemben meril fel, a Megbizott mas, a jelen
Szerzédés teljesitéséhez megfelel§ szakértelemmel, jogosultsaggal rendelkezd személy bevondsa
(tjan 15 napon beliil kételes az sszeférhetetlenséget megsziintetni. Ha az dsszeférhetetlenség a
Megbizottal szemben meriil fel, az @sszeférhetetlenséget eredményez6 jogviszonyt, kapcsolatot
koteles megsziintetni. Amennyiben az 8sszeférhetetlenség megsziintetése nem lehetséges, vagy azt
a Megbizott hatariddben nem végzi el, a szerz6désszegésre irdnyadé jogkdvetkezményeket kell
alkalmazni.

15. Vis maior

15.1 Egyik fél sem kovet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadalyozza
meg, amely a Szerzddés aldirdsanak idépontja utan kivetkezett be.

15.2 ,Vis maior’ alatt értendSk kiildndsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkili héboruk, biokddok, zend(ilés, lazadas,
jarvanyok, foldcsuszamldsok, foldrengések, viharok, villimcsapdsok, aradasok, robbantasok,
valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét fél érdekkorén kivil
meriilnek fel és amelyeket a felek kell§ gondossaggal sem tudnak kik{iszobdIni.

15.3 Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell, tegyen annak
érdekében, hogy az akadélyoztatas hatdsait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzddéses kitelezettségeit,

15.4 Ha valamelyik fél Ggy véli, hogy olyan vis maior kérilmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, feltehetS idStartamat és valdszini hatdsit. Ha a Megbhizo irashan
masképp nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a SzerzGdeés szerinti
kdtelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerien megvaldsithato.
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15.5

16.

16.1

16.2

17.

17.1.

17.2.

Ha a vis maior korilmények 180 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban &ll a Szerzddést 30 napos felmonddsi idével megsziintetni. Ebben az esetben a
Szerz&dés megsz(inése iddpontjaig a meghizott dltal szerz8désszer(ien teljesitett szolgaltatasok
ellenértéke jar a Megbizottnak.

A vitak rendezése

A Megbizdnak és a Megbizottnak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy békés Uton
rendezzenek a Szerzddéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kozdttiik felmerdil.

Ha vitas (gy merilt fel, a szerz6d6 felek irasban értesitik egymdst a vitds lgyre vonatkozé
véleményiikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldédsokrdl. Barmelyik fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljdbdl egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irdnyuld
kisérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem vdlaszol a megadott hataridén beliil,
barmely fél jogosult a vita rendezése érdekében birdsaghoz fordulni.

Szellemi tulajdonnal és iparjogvédelemmel kapcsolatos jogosultsagok

A Szerz8dés teljesitésével kapcsolatosan a projektekhez bdrmilyen formaban kapcsolddd
minden dokumentum, jelentés és adat (példaul térképek, grafikonok, m(iszaki rajzok, miiszaki
leirdsok, tervek, statisztikdk, szamitdsok, adatbazisck, szoftverek, tdmogatd adattdmbdk és
anyagok), amelyeket a Megbizott szerz8déses kotelezettségeinek teljesitése sordn megszerez,
elkészit, dsszedllit, vagy kidolgoz, a Megbizd kizdrdlagos tulajdonédt képezi. A Megbizott a
szerz§dés teljesitésének a befejezését kovetGen kételes minden birtokdban levd
dokumentumot és adatot visszaszolgdltatni a Megbizé szamdra. A Megbizott az ilyen
dokumentumok és adatok masolati példanyainak a visszatartdsara nem jogosult és azokat a
Megbizé elézetes irdsos hozzdjdrulasa hidanyaban a szerzédés teljesitésén kivilalioé célokra nem
hasznalhatja fel.

A Felek rogzitik, hogy az el6z6 17.1 pontban hivatkozott minden dokumentum, jelentés és adat
tekintetében, amely dokumentumok, jelentések vagy adatok az Szjt. rendelkezései értelmében
szellemi alkotdsoknak, szerz§i jogilag védett miiveknek mindésiilnek, a Megbizott a jelen 17.2
pentban biztositott jogosultsagokat ruhazza at a Megbizéra.

Az 5zjt. szerint szerzGi jogilag védett szellemi alkotdsok kéziil mindazon szellemi alkotdsokat,
amelyekre vonatkozd vagyoni jogok az Szjt. szerint dtruhdzhatdék, az adott szellemi alkotds
vagyoni jogainak teljességét, korldtozds nélkil a Meghizott a Megbizéra ruhdzza at, teljes
egészében és kizardlagos jelleggel, kiilon jogcselekmény nélkil, azok Meghizé részére tortént
dtaddséval. Eme szellemi alkotdsok vonatkozasdban a Megbizé a Megbizott részére — kizarélag
a jelen Szerz6dés hatdlydnak idGtartamara — nem kizdrdlagos, at nem ruhédzhatd és a Megbizd
egyoldaltu jognyilatkozataval barmikor visszavonhato felhasznalasi engedélyt biztosit. A
felhasznaldsi engedély a Megbizott személyére szél, és kizardlag arra jogositja fe! a

v \J L, UEY il - LFld

megvaldsitasaval dsszefliggé célra hasznilja fel.

Az Szjt. szerint szerzbi jogilag védett szellemi alkotasok kozil mindazon szellemi alkotdsokat,
amelyekre vonatkozé vagyoni jogok az Szjt. szerint nem ruhdzhatok at, a Megbizott a Megbizé
részére az alabbi bekezdés szerinti felhaszndlasi engedélyt ad a Megbizé részére. Megbizod
felhasznalasi joga:
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® teljes korii,

. kizarolagos,

. terilleti, féldrajzi korldtozas nélkili,

° hatarozatlan id§tartamra szol és visszavonhatatlan,

. valamennyi, az adott szellemi alkotds szerz5i joggal kapcsolatos vagyoni jogara kiterjed®,
. harmadik személynek dtengedhetd (harmadik személyre (személyekre} atruhazhatd és

az 6t megilletd felhaszndlasi engedély keretein belii harmadik személynek
felhasznaldsra, hasznositasra szabadon atadhaté), a Meghizott el6zetes értesitése vagy
hozzajarulasa nélkil.

A felhasznéldsi engedély kiterjed:

. a szellemi alkotas atdolgozédsara (a szellemi alkotds atdolgozdsara, modositdsdra, és
tovabbtervezésére),

. tobbszorozésére (a szellemi alkotds rogzitésére, illetve, szamitogepre vagy elektronikus
adathordozdra torténd masolasara), valamint

. a szellemi alkotds kidllitasara, az alkotds egységének védelme mellett.

A felhasznaldsi engedélyt a Megbizott a Megbizora a szellemi alkotasok Ataddsaval, kildn
jogcselekmény nélkill ruhdzza at.

17.3 A Megbizott kételes gondoskodni arrél, hogy a jelen Szerzédés alapjan létrejott szellemi
alkotasokkal kapcsolatban sem a Megbizottnak, sem harmadik személynek nincs és - idébeli,
teriileti és egyéb korlatozas nélkil - a jov6ben sem lesz olyan szerzdi vagy egyéb, a szellemi
alkotdsok korébe tartozé joga, amely a Megbizét barmilyen modon vagy mértékben
akaddlyozna vagyoni jogok kizarélagos és korlatozasmentes megszerzésében, és/vagy a
szellemi alkotasok kizarélagos felhasznaldsaban, ideértve a sokszorositdst, a szamitogéppel és
elektronikus adathordozéra térténd mdsoldst, valamint az atdolgozast is. A jelen pontban
foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerz8i jogokra, amelyek atruhazasa, illetve
4tszéllasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A fenti kijelentés valsagaért, illetve kbtelezettség
teljesitéséért a Megbizott kartéritési felel§sséget véllal, egyben — iddbel, teriileti és egyéhb
korlatozas nélkill — hozzajarul a miveknek a Megbizé &ltali felhasznatédsdahoz (beleértve a
fentick szerinti felhasznaldsi mddokat is). A jelen pontban meghatdrozott kotelezettség
teljesitésének, illetve a hozzajarulds megadasdnak ellenértékét a Megbizdsi Dij magaban
foglalja.

17.4 Megbizott szavatol azért, hogy az dtadott dokumentumon, egyéb szellemi alkotdson nem all
fenn harmadik személynek vagyoni/felhasznéldsi joga, amely Megbiz6 kizarolagos és
korlatozasmentes vagyoni jogi jogszerzését, és/vagy felhasznéldsi jogat részben vagy egészben
korlatozna, akadalyozna, vagy kizarna.

A Megbizott szavatol tovabbd azért, hogy valamennyi, a jelen Szerzddés teljesitésében
kizrem(ikoddként résztvevd féllel vagy munkavallalval (legyen az akdr természetes személy,
akir szervezet) olyan megallapodast hozott Iétre, amelynek eredményeképpen a
kézrem(kodsk, illetve a Megbizott munkavdllal6i kdzremiikddésével elkészitett valamennyi
szellemi alkotds az Szjt. 30.5-a szerinti munkaviszonyban vagy mds hasonld jellegli
jogviszonyban létrehozott miinek mingsiil, aminek eredményeképpen a szellemi alkotasokra
vonatkozé vagyoni jogok teljes egészében és kizdr6lagosan a Megbizottat illetik meg, igy a
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18.

18.1

18.2.

18.3.

Megbizott jogosult a vagyoni jogok, illetéleg az olyan szellemi alkotdsok esetében, aminek
vagyoni jogai nem atruhazhatok, az el§z8ek szerinti felhasznélasi jog dtengedésére a Megbizé
részére.

Abban az esetben, ha harmadik személy a jelen szerz8dés hatélyba Iépése utdn a Megbizdval
szemben azon a jogalapon megfogalmazott igénnyel Iépne fel, miszerint az igénybejelentd
harmadik személy a jelen szerzddés alapjan a Megbizott ltal elkészitett, és a Megbizonak
atadott szellemi alkotasok szerzSje, tarsszerzéje vagy egyéb jogviszony alapjdn a szellemi
alkotasokra vonatkozd vagyoni jog vagy jogok részbeni vagy kizdrélagos jogosultja, és/vagy a
szellemi alkotdsokra vagyoni jogok/felhaszndlasi jog Meghizd dltali megszerzése vagy
gyakorldsa jogsértd, a Megbizott kitelezettséget vaéllal, hogy a sajit kéltségén minden
segitséget és szikséges tdmogatast megad a Megbizénak a bejelentett igénnyel szembeni
eredményes védekezéshez. Ebben a kérben kiiléndsen, de nem kizarélagosan kiad minden
szitkséges informacidt, birtokdban Iévé dokumentumot és ismeretet, ami a jogvitara
vonatkozik, vagy ami a Megbizét segitheti a jogvita elleni eredményes védekezéshen.

Abban az esetben, ha bir6sdg vagy hatdsag a Meghizdt a jogvita eredményeképpen jogerdsen
kértérités fizetésére kotelezi, és/vagy megiéllapitja, hogy a szellemi alkotdsokra vonatkozé
vagyoni jogokat/felhaszndldsi jogot a Megbizd nem szerezte meg teljes egészében és
kizérélagos jelleggel, és/vagy a szellemi alkotasokra vonatkozé vagyoni jogok teljességét/a
felhasznaldsi jogot a Megbizé nem gyakorolhatja a birdsédgi itélet vagy hatosdgi hatarozat
alapjan a 17.1. és a 17.2 pontok szerinti tartalommal, az aldbbi jogkévetkezmények
alkalmazandék: |

- A Megbizott kételes a Megbizd nevében és helyett a birosag vagy hatdsag dltal a Megbizd
terhére megitélt teljes kartéritést a kartérités jogosultja részére megfizetni;
- A Megbizd a jelen szerz8déstél annak teljesitését kivetden is jogosult eldllni.

Zard és Egyéb Rendelkezések

A jelen Szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozd, mindenkor
hatalyos rendelkezései az iranyaddak.

A Felek rgzitik tovdbbd azt, hogy a Megbizott a Szerzédésben villalt kotelezettségeinek
teljesitése soran valamennyi vonatkozd jogszabalyi rendelkezést kdteles betartani, ezen belil
kiilénds figyelemmel koteles betartani, illetve munkdja soran figyelembe venni és az
érdekében eljaré valamennyi személlyel betartatni, illetve figyelembe vetetni a hatélyos
kérnyezetvédelmi elGirdsokat.

A felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerz&dés 4ital megkivdnt minden irdsbeli

’
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tértivevényes kiildeményként postara adott értesitést, a kézbesités megkisérlését kovets 3.
(harmadik) munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni, akkor is, ha a tértivevény szerint a
kézbesités azért volt eredménytelen, mert a cimzett ismeretlen helyre kdltdzott, az iratot nem
vette 4t, vagy az atvételt megtagadta.
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18.4. A Felek rogzitik, hogy a Felek kélcsénds egylttmikodésével dsszefiggs barmely lényeges
informaciérél haladéktalanut és sziikség esetén irdsban, visszaigazolhaté médon (postai Uton
torténd kézbesités esetében feladovevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesités esetén
atvételi elismervénnyel, amely legaldbb az dtvevd személy olvashatd aldfrdsat és az atvétel
keltét tartalmazza) kdtelesek a masik Felet értesiteni.

A Felek a jelen Szerz8dést, elolvasas és értelmezés utén, mint akaratukkal mindenben megegyez6t,
szabalyszer(ien, cégszeriien, az aldirdsra jogosult képviseldk Utjan jovahagydlag alairtak.

Budapest, 2913 hn\fm\m A
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TELJESITESI KOTELEZVENY
késziilt egy eredeti példanyban
Kételezvényszam: AKA-13-0011/7

Biztosito (Kezes) neve:
cime:
Szerz6do (Kotelezett): neve:
cime:
neve:
cime:
neve:

cime:
neve:
cime:

Kedvezményezett (Jogosult)  neve!
cime:

Allianz Hungdria Zrt,

1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52

ECO-TEC Miiszaki - Gazdasdgi Tandcsado Kft.

1126 Budapest, Dolgos u. 2. IV. ép. IV. em. 18.

FOBER Nemzetkozi Ingatlanfejleszté és Mérnoki Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14

OVIBER Orszdgos Viziigyi Beruhdzisi Mérnoki
Konzulens és Tervezé Kft.

1054 Budapest, Nagysandor Jozsef u. 6.

KOMI Kozlekedésmérnoki Iroda Mérnoki Szolgaltatd Kift.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.

BKK Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.

A Szerzédd értesitett benniinket az alabbi szerzédés (tovabbiakban: Szerz6dés) megkotésérol:

, Mérnok beszerzése a Széll Kilman tér rekonstrukei6ja és a Budai fonddo villamoskozlekedés
megteremtese cimii projektek eifkészitéschez és megvaldsitasahoz”

(2013/S 040-064438)
Szerzddéses Felek:
Megrendeloként:
BKK Zrt.

(1075 Budapest, Rumbach Sebestyen utca 19-21)

tovabbiakban: Kedvezményezett

Kozos ajanlattevoként: -

ECO-TEC Miiszaki - Gazdasagi Tandcsadd Kft.

{1126 Budapest, Dolgos u. 2. TV. ép. IV. em. 18),

FOBER Nemzetkozi Ingatlanfejleszt6 és Mérndki Zrt.

(1075 Budapest, Rumbach Sebesty¢n u. 14)

OVIBER Orszigos Viziigyi Beruhazisi Mérnski Konzulens és Tervezo Kft.
(1054 Budapest, Nagysandor Jozsefu. 6.)

KOMI Kézlekedésmérniki Iroda Mérndki Szolgiltat Kit.

1036 Budapest, Galagonya u. 5.),

zorciumvezeto:

ECO-TEC Miiszaki- Gazdasagl Tanacsado Korlatolt Felelosségii Tarsasag)

tovdbbiakban egylittesen: Szerzédd

Szerzédésben foglalt szolgdltatds megjelolése.

»Mérnik beszerzése a Széll Kalman tér rekonstrukcioja és a Budai fonédé villamoskozlekedés
megteremtese cimii projektek elékészitéséhez és megvalositisihoz”

Tajékoztatott tovabba a Szerz6dd arrol, hogy a Szerzédésben vallalt kételezettségeinek teljesitését a
szerzodés iddtartama alatt 11,741,256, Forint 6sszegli teljesitési kotelezvénnyel kell biztositania.

— AlisreHungésaZe 1087 Budapest Konyves Kilman kit 48-52.

06-40-421-421 www.allianz.hu
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A fentickre tekintettel a Kezes a Kedvezményezett javara jelen kételezvényt allitja ki.

1. Kezes kotelezettségvallalasanak kezdete: 2013, november 21.
2. Kezes kételezettségvallalasanak vége: 2016. november 21. 16.00 6ra
3. Kotelezvény Gsszege: 11.741.256,- HUF, azaz tizenegymillio-

hétszaznegyvenegyezer-kettészdzotvenhat Forint

A kotelezvény Gsszege a Kezes szolgaltatasanak a jelen kotelezvényre vonatkozo felso hatara, s a
Kezes jelen kotelezvény alapjan fennalld fizetési kotelezettsége minden, a Kotelezvény alapjan
teljesitett kifizetés Gsszegével automatikusan csOkken.

4. A Kezes szolgéltatdsa: Jelen kezesi kotelezvény alapjan a Kezes visszavonhatatlanul kételezettseget
vallal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek a Szerz8d6 Szerzdésben foglalt kotelezettsége
nem, vagy nem szerzddésszerii teljesitése — ideérive a jotatlasi (vagy egyiittes jotallasi és szavatossagi)
biztositék hataridére torténd benyujtisanak elmulasztdsat — kovetkeztében barmely jogcimen
felmeriilé pénzkovetelése keletkezik, , akkor a Kezes a Szerzbdé helyett- annak esetleges vitatdsa,
tiltakozasa, kifogésa, stb. esetén is — a Kedvezményezett szamara a Kedvezményezett cls6 eredeti
példanyy, a fenti kételezvényszamra hivatkozd, a 6.2 pontban megjel6lt cimre megkiildott frasbeli
felszolitasara (Lehivas) a benytjtandd okményok kézhezvételét kovetden 15 munkanapon beliil,
maximum a kotelezvényben megjeldlt Osszeg erejéig fizetést teljesit készfizetd kezesként a
felszolitasban szerepld bankszdmla javara.

5. A jelen kezesi kdtelezvény alapjan torténd Kifizetés feltétele, hogy az alabbi okményok a Lehivassal
egytitt a 6.2 pontban megjeldit cimre benyujtasra keriiljenek:

a) a Szerzbédés hatalyba lépésének, valamint a Szerzédés nem, vagy nem szerzOdésszerli
teljesitésének tényét, a szerzGdésszegés pontos tartalmat és az ennek alapjan felmeriilt kovetelés
osszegét  Kedvezményeztett  dltal egyoldalan  rogzité, a Kedvezményezett  4ltal
cégszerilen/szabalyszeriien alairt egyoldalti Kedvezményezetti irdsbeli nyilatkozat,

6.1 A Lehivasban a Kedvezményezetinek a Lehivist aldir6 személyek aldirisi jogosultsagat ¢s
alairasanak hitelességét hitelt érdemié mddon bizonyitania kell. (30 napnal nem régebbi
cégkivonataval és alairasi cimpéldannyal vagy szamlavezetd bankjanak megfelels, a Kedvezményezett
képviselsjének azonositdsara alkalmas igazolasaval)

6.2 A Lehivas benytjtasinak helye: Eurobond Kit. 1137 Budapest, Szent Istvan krt. 22.

7. A kotelezvény alapjan a Kezes kotelezettségvallaldsa a kotelezvenyen megjelslt idopontban
kezdédik, illetve sziinik meg. Ennek megfeleléen a kitelezvény alapjan barmiféle Lehivasnak a 2.
pontban megjeldlt idopontig a_6.2. pontban _megjelslt cimre meg kell érkeznie. A Kezes
kotelezettségvillalasa tehat a 2. pontban megjelolt iddpontban megsziinik, fuggetleniil attol, hogy a
kitelezvényt a Kezes részére visszaszolgaltattik-e. Ezt megeldzden pedig azon a napon szinik meg,
amikor a kotelezvény eredeti példdnyat a Kezes részére visszaszolgaltatjak, a Kezes fizetési
kotelezettségét a Kotelezvény Osszege ercjéig teljes mértékben teljesitette, vagy a Lehivashoz
megkovetelt modon aldirt €s igazolt eredeti példényd lemondo nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez,
melyben a Kezest a Kotelezvényben vallalt katelezettségek aldl visszavonhatattanul mentesitik.

8. A jelen kotelezvénybdl szdrmazo igények a Kezes eldzetes frasbeli hozzdjrulisa nélkiil nem
engedményezhetdk és nem ruhdzhatok at.

9_ A jelen kételezvényb6l szdrmazé barmely jogvita esetén a magyar jog az irdnyadd €s a

Kedvezményezett székhelye szerinti birésag az illetékes.

Budapest, 2013. november 18.

......................................

Allianz Hungéria Zrt.

— AllisnzHungiriaZd 1087 Budapest, Konyves Kalman kri. 48-52. 06-40-421-421 _www.allianz.hu







IV. FEJEZET

MUSZAKI LEIRAS







1.

Bevezetés

A BKK az iizleti tervében meghatdrozott céloknak megfelelden torekszik az integralt
kozlekedésfejlesztés megteremtésére, igy az Eurdpai Unid prioritdsaihoz, valamint a Budapest
Kozlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében szereplé célkitlizésekhez igazodd fejlesztési
elképzelések, projektek kertlnek elfogadasra. A kozosségi kozlekedés versenyképességet,
fenntarthatosagat fejlesztd, az intermodalitds alapelvei mentén szervezett, komfortos
gyalogosbardt térrendezést és az esélyegyenloséget elétérbe helyezd elokészitett projektek
koziil t5bb is unids tAmogatasban részesilt.

Jelen kozbeszerzés keretében a fenti elveknek megfeleld Széll Kalman tér rekonstrukeioja
és a Budai fonédé villamoskozlekedés megteremtése projekt megvalositdsahoz szikséges
tervellendrzési és fiiggetlen méroki munkakat végzé vallalkozé beszerzése torténik meg.

A két projekt varhatéan azonos idétavban valdsul meg, azonos terlleteket érint, miiszakilag
kapcsolodnak, igy egységes, integrdlt tervezés lebonyolitdsa sziikséges. A projektek
egymast6l fiiggetlen timogatasi forrdsal és iitemezési kiilonbségeik miatt a tervezési feladat
sszetettsége abban all, hogy biztositania kell a projektek egymadstol id6ben és financialisan
fiiggetlen, de miiszakilag teljes mértékben &sszehangolt megvalosulasat.




2.

Projektek bemutatisa

2.1 Széll Kalmadn tér rekonstrukcioja

2.1.1 Jelenlegi allapot és a fejlesztés célja

A Széll Kalman tér Kozép-Buda egyik legfontosabb csomdpontja, amely Budapest
kozlekedési rendszerére, a telepiilésszerkezetre egyarant jelentds kihatassal van. Eredeti
funkcioit, a térszervezést, valamint az egyes kozlekedési dgak kozotti kapesolatrendszer
megteremtését azonban csak korlatozottan, a mai kor kovetelményeinek nem megfeleld
szinvonalon tudja teljesiteni.
A cél egy 4j arculaty, a mainal sokkal jobban hasznalhato tér létrehozasa, amely egyben
erdsiti a kozosségi kozlekedés, a gyalogos ¢és kerékpdros kozlekedés szerepét a térségben, ami
egyben megalapozza és el6késziti a tovabbi fejlesztéseket. A Sz€ll Kalman tér kémyezetében
lezajlott ingatlanfejlesztések, illetve megvéltozott utazasi szokdsok miatt a tér kiilsd
kapcsolatrendszere is fejlesztésre szorul.
A projekt részeként:
» Megujulnak és kényelmesebbé vilnak a teret érintd gyalogos kapcsolatok.
s Akadalymentes kapcsolatok épiilnek ki valamennyi irdnyban, ehhez kapcsolédva
{ij mozgdlépesd és lift épiil ki a Varfok utcai autébuszmegallok irdnyaba.
e Az utasok szempontjait figyelembe véve atépitésre keriil a mai, téren talalhato
autobusz-végallomas és a villamosmegallok.
e A téren ma talalhato, jelentos teriiletet elfoglald autébusz-tarold teriilete csékken.
e A tér észak-nyugati sarkdban talalhaté kézuti csomodpont atépiil.
s Javulnak a teret érinté kerékparos kozlekedési feltételek.
» A tér épitészeti arculata megvéltozik, egységesedik, novekszik a zoldfelillet
ardnya.

2.1.2 Elézmények

A Budapesti Kozlekedési Kozpont 2011. elsé felében a tér atépitésére vonatkozd
tervkoncepciot készittetett, melyet a Févarosi Kozgyllés 2011. augusztus 31-i ilésén
elfogadott. A tervkoncepcié lényege a térrekonstrukeié ltemezésének €s nagysagrendjének
tisztazasa volt, mind a kézlekedési, mind a varosépitészeti elemekre vonatkozoan. Rogzitésre
keriltek a vezérelvek, a tervezési keretek és kotelezben megvaldsitandd elemek a részletes
tervezési miiszaki tartalom nélkiil.

A tervezés megvalositasara vonatkozo szerz6dés 2013. augusztus 13-an kerilt alafrasra.

2.1.3 A projekt finanszirozasa

A projekt tervezésének €s megvalositdsanak finanszirozasa unids, kdzponti koltségvetési €s
fovarosi forrdsok felhasznaldsaval torténik. A 2010. évi CLXIX. tdrvény a Magyar
Koztarsasdg 2011, évi koltségvetésérdl 5. melléklet 16. pontja a Magyar Koztarsasag 2011,
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évi koltségvetésérsl 3 milliard forintot irdnyzott elé tobbek kozott a Széll Kélman tér
felljitasanak, a térség tomegkozlekedési kapcsolatai fejlesziésének, a budai fonodd
villamoshalézat (budai észak-déli villamoskapcsolat) kiépitésének, valamint a fogaskereki
feltjitasdnak és Sz€ll Kalman térre valo behozatalanak tamogatéséra.

A kozponti koltségvetési forrdsok felhasznalasa érdekében a Févarosi Onkorményzat
Tamogatasi Szerzodést kotott a Beliigyminisztériummal mint fejezetgazda és a Nemzeti
Fejlesztési Minisziériummal mint tamogaté. A Tamogatési Szerzédés megkotésérdl a
Févarosi Kozgyiilés a 2011. szeptember 28-1 {ilésén, 2850/2011. sz. hatdrozataban dontétt. A
déntés értelmében az allami és fovarosi forrasok felhasznalasaval 1899,975 milli6 forint &l
rendelkezésre a tér Atépitésére, melybe nem értendd bele a Budai fon6dé villamoshalozat
(budai észak-déli villamoskapesolat) megvaldsitdsa projekt keretében a téren megvalosulo
vaganyrekonstrukeio.

A Févarosi Kozgylilés dontésének megfelelden a BKK késziti el és valdsitja meg a
beruhazasokat.

2.2 Budai fonddé villamoskizlekedés megteremiése

A budai észak-déli villamoskapcsolat létrehozésa, azaz a Budai fonddé villamoskozlekedés
megteremtése  projekt célja Buda 4tszallasmentes kotottpalyas témegkoziekedési
kapcsolatainak bdvitése, az Obuda és Ujbuda kozétti kézlekedési atjarhatosag javitdsa. Ennek
érdekében 1j villamos-kapcsolatok jonnek létre a Margit hid és a Sz€I11 Kalman tér térségében
a hianyzé halozati elemek kialakitasaval.
A projekt megvaldsulasaval:

e a kozdsségl kizlekedds versenyképességének fokozasa kotottpalyas kozlekedési

kapcsolatok kialakitdsaval, az atszalldsok szdmanak csokkentése,

e az egyéni kozlekeddk szaméra is vonzé alternativa nytjtdsaval a kozdsségl
kizlekedést valasztok szamanak névelése,

» akozlekedési rendszer kornyezetbarat ¢s energiahatékony fejlesztése,

o akotstipalyds kozosségi kozlekedés preferalasval az utazdsi 16k csdkkentése, a
kiszamithaté idej(i utazési feltételek biztositasa,

o a fogyatékkal élék szamara a vonalon a kozdsségi kézlekedési szolgaltatashoz
valé hozzaférés biztositasa valik lehet6ve.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynskség altal — a 11 keriileti Onkormanyzat projekttel kapesolatos
észrevételeit is figyelembe véve — egy kompromisszumos javaslat keriilt megfogalmazasra,
mely szerint a Budai fon6d6 villamoskdzlekedés megteremtése projekt tobb alprojektre vélik
szét A megvalbsitasi projektek keretében az alabbi fejlesztések valdsulnak meg:

e a Sz&ll Kéalman téri vaganyhalézat atépitése,

e a 17-es villamos vonaldnak felujitisa a Margit hidté]l a Timér utcaig, valamint a
peronok akadalymentesitése,

e a Margit korat és a mai 17-es vonal kozotti kétiranyd halézati kapcsolat
megteremtése,




s a szilkséges tovabbi vizsgilatok, egyeztetések lezardsa utdn a Bem rakparti
vonalszakasz kiépitése a Margit hid és a Batthydny tér kozott, azt kovetden, hogy
a lezératlan miszaki, tervezési kérdések tovabbi vizsgalata, a szikséges
korrekcidk elvégzése megtortént.

A felsorolt feladatok koziil az elsé harom a Budai fonddé villamoskézlekedés megteremtése
— Széll Kalman téri 4g projekt (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016) keretében torténik, a
negyedik feladatot a Budai fonddd villamoskizlekedés megteremtése — Bem rakparti ag
projekt (KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0015) keretében kivanja a BKK megvaldsitani, mely
tamogatasi szerzédéseknél az dnerd mértéke 16,6%.

A Budai fonodé villamoskézlekedés megteremtésére iranyuld projektek eldkészitését a
KOZOP-5.4. konstrukeid keretében kapott timogatasbdl végzi a BKK.

A fizetési litemezés a szerz6dés 7. pontjaban leirtak szerint,

A Budai fonodé villamoskézlekedés megteremtése cimil projekttel kapesolatos (2., 3. és 4.
szami feladatok) munkék ellenértéke szallitoi kifizetési konstrukcidban torténik; a 4/2011
(1.28) Korm.rendelet 122. § (3) bekezdése alapjan az kovetkezé jogszabalyok
figyelembevételével:» 217/1998. (X11.30) Korm.rend. « 281/2006. (XI1.23.} Korm. rend 20. §
(4) (5) bekezdés

2.3 Projektek teriileti dtfedése

A Széll Kalman tér rekonstrukciéja valamint a Budai fonddd villamoskozlekedés
megteremtése projektek kivitelezési teriilete atfedésben 4ll egymassal. Mivel a projekiek
megvalésuldasa parhuzamosan torténik, igy fontos, hogy az azokhoz kapcsolddd
tervellendrzési és fiiggetlen mémoki tevékenységek harmonizaltan térténjenek meg.

Ugyanakkor az elokészités és lebonyolitds sordn — a projektek finanszirozdsa és teriileti
atfedése miatt — az egyes, projektrészekre kiilon-kiilon pénziigyi elszdmolas szitkséges, illetve
az egyes projekirészekre kiilon-kiilon mlszaki dokumentécio készitése szitkséges.
Az egyes projektrészek csatlakozasi pontjain szigord dsszhang biztositandd. A projektrészek a
kovetkezok:

e ].projekirész: Szé€ll Kalman tér rekonstrukcidja, a villamos vaganyhalozatot

kivéve;

o 2. projektrész: A budai fonodé villamoskdzlekedés megteremtése projekt tovabbi
tervezési feladatai - elékészitési feladatok

e 3. projektrész: A budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése — Széll Kalman
téri dg; ideértve a Sz¢ll Kalman téri villamos vaganyhdlézat atépitését is

e 4 projektrész: A budai fonddo villamoskozlekedés megteremtése — Bem rakparti
ag
Az 1. projektrész finanszirozdsa a 2.1.3 pontban, mig a 2., 3. és 4. projektrészek
finanszirozasa 2.2 pontban leirtaknak megfeleléen t&rténik.

Az egyes projektrészek teljesitéséhez kapesolddd szamlak benyujtasakor ugy kell a szamléat
benyijtani, hogy az egyértelmien és kizardlagosan hozzarendelhetd legyen valamelyik
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3.

projektrészhez. A szamla benytjtasat és formai megjelenéset a Szerz6dés 7.2 pontja
szabalyozza.

A projekt miiszaki tartalma és iitemezése

3.1 A projekt miiszaki tartaima

A projekt miszaki bemutatasa tdjékoztatd jellegli, a részletes miiszaki tartalmat a a jelenleg
beszerzés alatt 4116 kiviteli tervek fogjak meghatdrozni.

3.1.1 Széll Kalman tér rekonstrukceidja (1. projektrész)

A Széll Kalman tér rekonstrukcidjanak részletes miiszaki tartalmat a lezajlott épitész
tervpalyazat hatarozza meg.

A cél egy vj arculatd, a maindl sokkal jobban hasznalhaté tér létrehozasa, amely egyben
erdsiti a kozosségi kozlekedés, a gyalogos és kerékparos kozlekedés szerepét a térségben, ami
egyben megalapozza és elokésziti a tovabbi fejlesztéseket. Fontos, hogy a teret érintd $zamos
kozosségi kozlekedési viszonylat kozétt a mainal magasabb mindségil, akadalymentes, a
gyalogos  kozlekedést szegélyekkel, felszini létesitményekkel nem  akadalyozo
kapcsolatrendszer valosuljon meg &s biztositva legyen a tér gyalogosfeliiletének atalakitasa, i
koztargyak telepitése, a rendezettsége ¢s az 4tlathatésaga.

A tervezés az clézetesen elkésziilt koncepciotervben meghatérozott elveket szem el6tt tartva
készil el:

e A teret naponta tobb mint 200 000 ember hasznalja, elsdsorban atszallasra, a
kornyez6 teriiletek elérésére; a tér nem kozpark, sétatér, vagy pihendhely, hanem
elsédlegesen rovid idejli tartézkodasra szolgald varosi koztér.

e A gyalogos forgalom és a kozosségi kozlekedés a felszinen bonyolodjon, aluljaro
ne éptiljon.

« Akadalymentes, gyors, komfortos gyalogos kapesolatok kialakitasa sziikséges.

o A kozosségi kozlekedés szinvonala nem csokkenhet, a teret érint$ viszonylatok
elérése nem keriilhet Gsszességében a tér atépitésével rosszabb helyzetbe.

e A téren a kerékparos atjardst biztositani kell, kapcsolédva a mér meglévé €s
tervezett féhalézati elemekhez.




o A tér kdzti elrendezését a térre befuté utak kapacitdsdhoz kell igazitani.
Biztositani kell, hogy a tér kialakitisa ne okozzon torlédast a koérnyezd
uthaldézaton. A kozuti forgalom szamara biztositott terilet ne vdltozzon
meghatarozdan.

e A tér atépitésének iitemezhetben, idében elhtizodd folyamatok melldzésével meg
kell tudni valosulni.

A tervezési terlilet a Széll Kalman tér teljes teriilete és kornyezete az aldbbiak szerinti
lehatdroléssal:

e Szilagyi Erzsébet fasor a Nyul utca vonalaig,

e Retek utca a Margit kérit vonalaig,

e Margit korit a Széll Kdlman tér és a Széna téri csomépont kozottl gyalogos
atkel6vel bezardlag,

e Vérmezd utca a Csalogany utca — Margit korit csomépontig, valamint a Krisztina
kériti csomoponttal bezardlag,

o Krisztina korat a Vérmezd utca - Attila utca csomoponttal bezardlag, illetve a
csomépont dgakon tovabbi 100-100 méterig benyulva, lehetvé téve a jelenlegi
forgalomtechnikdhoz igazodast (jarmQosztilyozok, szegélyek, stb.) a szikséges
csomoponttervezés biztositasara.

e A tervezési teriiletet érintd és becsatlakozd kdzteriiletek a szikséges mértékig
igazodjanak a tervezési teriileten belili allapothoz (jarmilosztdlyozok, szegélyek,
sth.).

A tervezési hataron kiviil a Széna tér zéldfeliilet-rendezése is megvaldsul.

3.1.2 Budai fonddé villamoskizlekedés megteremtése, Széll Kalman téri ag (Budai
észak-déli villamos kapesolat kialakitasa); Budai fon6dé villamoskozlekedés
megteremtése, Bem rakparti 4g (Budai észak-déli vilamos kapcsolat kialakitasa)

(2., 3. és 4. projektrész)

2. projekirész A budai fonodo villameskKozlekedés megteremicse projekt tovabbi
tervezési feladatai - el6készitési feladatok

,,A budal fonodé villamoskdzlekedés megteremtése” cfmii projekt elemeinek megvalositdsara
korabban engedélyezési, illetve részben kiviteli tervek késziiltek, melyek egységesitésével és
atdolgozasaval, egyesitett tervek késziilnek.




Korabban elkésziilt engedélyezési tervek:

s FOMTERV 13.08001 A  budai  fonodd  villamoskdzlekedés
megteremtése L. iitem, Engedélyezési terv (2008. jalius)
e FOMTERV 13.09.194  17-es villamosvonal atépitésének tervezése,
Engedélyezési terv, Torok utca — Nagyszombat utca kozott (2010. augusztus)
e FOMTERV 13.09.194 17-es villamosvonal atépitésének tervezese,
Engedélyezési terv, Nagyszombat utca — Vorosvari ut kozott (2010. november)
Elkésziilt kiviteli tervek:

« FOMTERV 13.09.194 17-es villamosvonal Aatépitésének tervezése,
Kiviteli terv, Térok utca — Nagyszombat utca k6zott (2010. novemnber)
e FOMTERV 13.09.194 17-es villamosvonal atépitésének tervezeése,
Kiviteli terv, Nagyszombat utca — Vorosvari ut kdzstt (2010. december)
A fent emlitett tervcsomagokban foglaltaktol a kiviteli tervek készitésekor az alabbi
helyszineken attervezés alapjan torténd megvalositas sziikséges:

¢ A Szent Lukécs gyogyfirdd megallShely, a vaganyok a Frankel Leé utca keleti
oldaléra keriilnek elhizdsra, az északi irdny\ peron a jardan keriil kialakitasra, a
déli irdnyu villamos- és kozati forgalom elvalasztasa sziikséges.

o A 13.08.001 szamy, A budai fonddd villamoskoézlekedés megteremtése 1. iitem,
illetve a 13.09.194 szam0, 17-es villamosvonal &tépitésének tervezése cimi
tervesomagokban foglalt miiszaki tartalmak egyeztetése keriilnek, teljes korfien
harmonizalni sziikséges.

s A 17-es villamosvonal meglév szakaszén, azon helyszineken, ahol a 13.08.001,
illetve a 13.09.194 sz4mi tervcsomagokban eltérd kialakitds, vagy miiszaki
tartalom szerepel, a 33+46-0s szelvénytél északra a 13.09.194 szamn
tervesomagokban foglalt miiszaki tartalmak tervezend6k és megvaldsitanddak.

Ez kialakitasban a kovetkezOket jelenti: a 17-es villamos vonal feldjitasa a Nagyszombat
utcaig, a 17-es villamos meglévd palydjanak bekotése a Margit koriti (4-es, 6-0s) villamosok
palydjaba irdnyonkénti szétvélasztassal, azaz Torok utca — Frankel Led utca Utvonalakon,
valamint a 17-19-es villamos vonaldnak osszekotése a Germanus Gyula park — Margit hid —
Bem rakpart Gtvonalon, a Margit hid alatt fondd6 véganytengely-tavolsag kialakitasaval.
Ezekhez kapcsolédéan a Frankel Led utca — Bécsi uti meglévd vonalszakaszon a TSCS

valé ellatasa, a Széll Kalman téren a villamos hurok elbontdsa és a kocsiszini menetek
biztositasa.

Tervezési hatarok:




e Nyugat felsl: a Sz€Il Kalman tér atépitése projekthez kapesolédoan a K1007, K1008-
as kitérék elagazd komplexuma, illetve a 18-as villamos jelenlegi végallomasi
ltkdzdbakja;

e A Germanus Gyula parkban a villamos vonal 29+00 szelvénye;

e a Bécsi uton vaganyépités szempontjabdl a 17-es villamosvonal 52+00 szelvénye

¢ Forgalomtechnikai és aramelldtasi szempontbdl a teljes, Bécsi uti végillomasig
terjedé 17-es vonal, tovabba a Palffy aramatalakitoban szitkséges teljesitményndveles
tervezése is a feladat része.

3. projektrész: Budai fonédo villamoskozlekedés megteremtése, Széll Kalman téri
ag (Budai észak-déli villamos kapesolat kialakitdsa)

Széll Kélman tértdl a Margit kérat, Frankel Le6 utcan keresztiil a 17-es villamos szolgaltatasi
teriilete a Vordsvari ati végallomasig.

A Kkivitelezést a jovahagyott, egyesitett kiviteli tervek alapjan kell elvégezni. Az egyesitet
tervekben az korabbi engedélyezési tervekhez képest az alabbi valtoztatasokat kell a
tervezdnek elvégeznie és a leendé kivitelezének kiviteleznie:

A Margit koriton a Frankel Led utcai csomépontnal beépitendd kitérd és atszelés
RAFS rendszeri, és RAFS vaganyhoz csatlakozik.

A Vidra utcdban a 29472 — 29495 szelvények kozé szemben jart egyszeri
vaganykapcsolat tervezendd, Ph50/30e kitérokbol.

~ A Margit koriton a Mechwart ligeti megalldhelynél, a vonal 4+65 — 6+60 szelvényei
kozott a meglévo palyalemezen RAFS sincsere tervezendd oly modon, hogy a peron
jelenlegi 1,30 m-es szegélytavolsiga 1,33 méterre modosuljon;

A Széna téri Utdtjardban, a Széll Kalman téri bejarati kitérékhoz kapcsolodoan
meglévé palyalemezen sincsere tervezendd a 0+00 — 0+80 szelvények kozitt.

Margit korat - Margit hid térsége:

a 17-es villamosnak jelenleg csak {izemi kapcsolata van a 4-es, 6-0s villamosok Margit korati
palydjaval. A Budai Fonodo villamoskézlekedés megteremtésével szétvalasztott utcaparon
forgalmi kapcsolat épiil ki a Moszkva tér felé a Torok utcdban ill. a Vérosvari ut fel€ a Margit
korit — Frankel Led utcén keresztiil.

- Torok utca: a tervezési hatar eleje a Margit utca magassagaban meglevd és megmaradé

Ph 100/46-0s 1:3.78 kitérd vége, innen indul az 0 palya kiépitése — dtmeneti ives — 200
m sugarl fvvel és széls§ fekvésben halad a Torck utca paros hazszamu oldala eldtt a
Frankel Le6 utca felé, majd csatlakozik az ugyancsak R=200 m-es féloldali 4tmeneti ives
fvvel és a Ph 100/100m 1:4.7 atmend korives kitérével a Frankel Led utcdban a 17-19-es
dsszekotése kapesan atépuilé vaganyokhoz.
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~ Margit korit: a Margit hid felé haladé szelvényezés szerinti jobb végényba tervezett Ph
50/25 1:2.66 —os kitérd, illetve a hozza csatlakozd R=25.10 m sugaru féloldali dtmeneti
{ves fvvel kot be a Frankel Le6 utca elézbekben is emlitett 17-19-es 6sszekotése kapesan
atépiilé vaganyathoz.

Franke!l Le6 — Bécesi 1t:

A feladat a vonalszakasz helyl atépitése volt a TS5CS szerelvények kozlekedésének
biztositasahoz, illetve a kiépitetlen megallShelyek peronszigettel vald ellatdsa. Ennek
megfeleléen az atépités a teljes vonalat nem, illetve csak helyenként érinti. A Frankel Led
utca és a Bécsi ut meglévd szakaszan a TSCS szerelvények kozlekedtetésére a Szent Lukdécs
gyogyfiirdé elétti megélldhelyen kivil négy helyen kell a meglévd iveket széthuizni, mert
jelenleg a bels6 {v sugara 97 m. A tervezés kézbeni egyeztetéseken az a megallapodas
sziiletett, hogy az tépités sordn ne a minimalis (belsd iv R=100 m} kertiljén kialakitasra, mert
a kivanatos atmeneti ivek alkalmazésa miatt rendkiviil kis ivhosszisagu tiszta fvek adodtak
volna, igy a Zsigmond kéz, Kavics utca, Zsigmond tér és Dereglye utca ivek belsé fvsugara
R=150 m.

4. projektrész: Budai fon6dé villamoskozlekedés megteremtése, Bem rakparti ag
(Budai észak-déli villamos kapcsolat Kialakitasa)

A 17-19-es villamos palyajanak Gsszekdtése a Batthyany téri jelenlegi villamos halozattél -
Bem rakpart — Margit hid — Germanus Gyula téren halad és csatlakozik a Vidra utcai
vaganyokhoz.

Az elfogadott és jelen tervben engedélyezési szinten kidolgozott valtozat a Bem rakpart —
Margit hid — Germanus Gyula téren halad és csatlakozik a Vidra utcai vaganyokhoz.
Felépitmény: vélyusines, rugalmas sindgyazast, folyamatos alatdimasztasu  (RAFS)
felépitmény Viacolor burkolattal, illetve vélyasines, ICOSTITOS felépitmény, Viacolor
burkolattal.

Aramellatas: A Palffy aramatalakito taplalasi szakaszain egyértelmil energia tébblet igény fog
jelentkezni, ezért az 4a. tdpszakaszan BKV vontatdsi kébelek vontatasi kabelek keriilnek
fektetésre, 10 kV-os és 600 V-os elosztdk keriilnek feldjitasra és modosul a tavvezérlés. A
tervezett felsbvezeték rendszer, lengd rendszerli BKV Zrt-nél elfogadott beszallitoi
tanusitvanyokkal rendelkezé anyagokkal épul ki, a Bem rakparton dupla diszoszlop sorral,
atfeszitésekkel, illetve karos oszlopokkal. A Vidra utcatél egyszer cséoszlopok épiilnek,

olyKor helyben cserevel, aZ 0SZIopoK Wbbsége a kozvitagitassal ko zos:

A 17-es villamos meglévé palyajanak a 4-6 villamos vonalba val6 bekotéschez — irAnyonkénti
szétvalasztassal és a 17-19-es villamos vonalak Osszekotésre keriilnek, a Germanus Gyula
park — Margit hid — Bem rakpart Utvonalon, a Margithid alatt fonddé vaganytengely-tavolsag
kialakitisaval. Lhhez szembemenet kizaras jelzd, illetve a keresztezések biztositisara
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fedezéjelzd keriil kiépitésre. A vaganybekotéshez dramérzékeld vezérlestt HEK gyartmanyn
valtok kertlnek kiépitésre.

A Széll Kalman tér:

A tér rekonstrukcidja soran, az, épitészetileg is megujul, mely egy masik projekt. A Budai
fon6dé projekt feladata a Széll Kélman tér vagdnyhalozatianak A4talakitasa, illetve
rekonstrukcidja.

A 4-es 6-0s villamosok végéllomasa a jelenlegi helyén, részben megvaltozd geometriaval épiil
4t. A kihtzévaganyok Hivosvolgy felé torténd bekotéséhez a vaganyok geometridja modosul,
a kihtizdévaganyok jelenlegi hosszanak meptartasa mellett. A jelenlegi kettds vaganykapesolat
balos kitéréi helyben épiilnek 4t (K1002, K1003), télik nyugatra épil ki a jobbos
kapcsolatokat megadd kitéré és a harmadik tdrolé vaganyt bekotd dtszelési kitéré (K1000,
K1001). A kihizé vaganyok és a két kihtizévaganytd] északra létesitendd 1j csonka tarold
vagany gy éptl 4t, hogy alkalmas lesz az 54m hosszi szerelvények tarolasara €s forditasara.
A Plasser-vagdny és Margit koriti vonalba vald bekotése elbontdsra keriil. A 4-es 6-0s
villamos vaginyainak geometridja a Széna téri bejarati kitér6it6l kezdédden atalakul a
végallomasi peronok keleti végéig a Plasser vagany félatszelési kitérdjének bontdsdval, ugy
hogy a vaganyok kedvezé sugaru inflexidsan csatlakozé fvekkel keriilnek illesztésre a bejérati
kitérékhoz.

Moszkva tér dramatalakité minden tdpszakasza érintett a budai fonddd villamoskozlekedés
energiaellatasaban, ezért a Moszkva téri aramatalakité vontatasi transzformatorai ¢és
egyeniranyitdi, elavult elosztdi feljitandoak, illetve cserélenddek.

Magassagi vonalvezetés

A palya magassagi kialakitdsa a meglév$ magassigok és kotottségek figyelembevéielével
tortént. A maximalis emelkedés ill. esés 37.9 %o a Margit hid alatti dtvezetésnél. A minimalis
emelkedés ill. esés 0.5 %o a palya viztelenitésének érdekében. A terven szerepld magassagok
Balti feletti magasségot jelentenek.

Felépitmény

A Margit kérut térségében (Torok utca, Frankel Led utca, Vidra utca) a beépitettség miatt
kiontstt sincsatornas (EDILON) felépitményt terveztiink a kdrnyezetvédelmi szempontokat
figyelembe véve azaz, hogy a jelenlegi zaj és rezgésszint ne njvekedjen.

A Bem rakparton a tervezési hatér elején a HEV miitdrgya csak ICOSIT-os palya kialakitasat
teszi lehetévé, majd un. RAFS felépitmény van a Vidra utcéig kivéve a Margit hid alatti
keresztezést, ahol a felépitmény, bebetonozott talpfas bazalt beton burkolattal.

A kitérék és vaganyatszelések bebetonozott talpfdsak, aszfalt burkolattal és gumipaplan
agyazassal.
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Kitérék

A Térok utca — Frankel Le6 t csatlakozésanal Ph 100/100 1:4.7, a Margit kérut —Frankel Led
ati bekotésnél, illetve a 17-19-es villamos kapcsolatndl Ph 50/25 1:2.66 — os kitérdk keriiltek
tervezésre. A Széna téri kapesolatot Ph 100/100 1:4.7 kitérék biztositjk.

Megallohelyek

Uj megéllhely keriil kialakitdsra a Térok utcaban, a Frankel Led uton és a Bem téren. A
jelenlegi végallomas a Germanus Gyula parkban atépiil és mindket irAnyban megallé keriil
kialakitasra. A megallok kialakitisa az esélyegyenl8ség feltételeinek biztositasa érdekében a
sinkorona felett 26 cm magassag, a megallok hasznos hossza 35 méter.

A 17-es villamos meglévé vonaléan a Kavics utcandl, a Zsigmond téren, valamint a Kolosy
téren épiil ki peron a jelenleg Uttestr6l valo felszallds megsziintetése érdekében. A helyszini
kowttségek itt nem teszik lehet§vé az esélyegyenléség biztositasat csak a sinkora feletti 13
cm-es megalléhelyek kialakitasat.

Kozmiivek: terveinket azzal a feltételezéssel készitettiik, hogy az &tépitést igényld kézmilvek
maér a vaganyépitést megel6zben athelyezésre kertlnek.
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A projektek tervezelf iitemezése

Tajékoztatod jelleggel a projekt és az egyes projektrészek tervezett litemezése:

Szakaszok Kivitelezés Kivitelezés
elorelathato elérelathato
kezdete befejezése
SZél Kélméan tér Tekonstruk(}ié 2014. Jﬁhus 2015.06.30.
Széll Kalman téri ag részeként — Bokor
(megvaldsult)
Budai fon6dé villamoskdzlekedés
megteremtése - Széll Kalman téri g | 2013 november 2015.06.30.
Budai fonddé villamoskdzlekedés
A megk6tott tervez6i szerzodés hatarid6i az alabbiak:
Széll Kalman tér
Sorszam rekonstrukeidja - Hatarido
tervpalyazat lebonyolitisa
1/a Tervpdlyazati palyadijkeret 2013.12. 13.
S wWlw’f—é-rvpélyéz'g{nm S
ip | Pirdlobizotisdgdnak dijazast | 5q15 45 3,
kerete €s adminisztracids
e . keltsége | i
Sorszém Sz€ll Ralmén téx Hatérid$
rekonstrukcidja
e _Engedélyezési tervek S04 3'7 0313
I o lesadllitésa ] 0
1/d Jogerts engedelyck 2013. 08. 08.
) omegszerzese
/e Végleges tervek leszallitasa 2014.11. 08.
T 1 Tervezéssel kapesolatos | oniconeoapn
T | tovabbi feladatok (pl: tervezsi | 21> %639
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Sorszam

mivezetés)

Széll Kalman téri villamos
vaginyhalézat atépitése

Sorszam

3/a

Eéi/.esitett engedélyezeési €s
kiviteli tervek (vagdnybalozat) |

Végleges tervek
 (véganyhalozaty |

" Tervezéssel kapcsolatos
tovabbi feladatok (pl.: tervezdi

Budai Fon6dé
Villamoskozlekedés
megteremtése projekt, Széll
Kalman téri ag kiépitése

A Megva1051thatosag1 tanulmany -

és kiltség-haszon elemzés,
orokségvédelmi és kornyezeti
hatastanulmany, egyesitett
engedélyezési és kiviteli
tervek (villamos
infrastruktura)

3/b

| Kalmén téri vagannyal egyitt

Jogerts engedélyek (pl.:
épitési, kornyezetvédelmi,
kézmiengedélyek,
banyakapitanysagi engedély,
vizjogi engedély stb.) Szé€ll

Végleges tervek leszallitasa
(villamos infrastruktira)

Tervezéssel kapcsolatos
tovabbi feladatok (pl.: tervezdi

Hataridd

2013. 01. 10.

2013. 08. 08.

2015.09.30

~_milvezetés) o

Hataridé

2012, 11.11.

2013. 06. 09.

2013. 08. 08.

2015. 09. 30




Sorszam

4dfa

4/b

4fc

Budai Fondédé
Villamoskizlekedés
megteremtése projekt, Bem
rakparti ag kiépitése

Megvalosithatosagi tanulmany |

¢s koltség-haszon elemzés,
orokségvédelmi és kdrnyezeti
hatastanulmany, egyesitett
engedélyezési és kiviteli
tervek

épitési, kornyezetvédelmi,
kézmiengedélyek,
banyakapitanysagi engedély,

Végleges tervek leszallitasa

4/d

Tervezéssel"izéﬁgéolatos
tovabbi feladatok (pl.: tervezdi

. vizjogi engedély stb.) |

Hataridé

2012, 11, 11.

2013. 06. 09.
2013. 08. 08.

2015.09. 30.

Projekt specifikus koltséeek bemutatisa és mérnik szervezet bemutatdsa

Ajanlattevd mutassa be Osszegzett ajanlati 4ardnak részleteit a 14. mellékiet szerinti
tartalommal, mely tartalmazza a mémék szolgéltatdsok elldtdsdhoz sziikséges, feladatokat,
erforrasokat raforditandé munkaid6t és koltségeit.
A részletes koltségbemutatashoz csatoljon projekt specifikus szervezeti dbrat, a mérndki
feladatok ellatasahoz bemutatott szakemberek feleltsségének, feladatainak, jogosultsagaik

bemutatasaval.
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3.3 A projekthez kapcsolddo kizbeszerzések

Taiékoztato jellegeel a projekt tervezett kdzbeszerzései (iclen szerzddésen kiviil):

Kizbeszerzések Leiras

Kivitelezés megkezdéséhez szitkséges
kiviteli tervek elkészitése €s a egyesitett tervek elkészitése és a kivitelezés
tervezdi miivezetési feladatok ellatdsa| kdzben a tervezési miivezetési feladatok
ellatdsa valamennyi projektrészre.

1. Kivitelezd kivalasztasa (Széll Széll Kalman tér rekonstrukcidjanak teljes
Kalman tér rekonstrukeidja) mély- és magasépitési kivitelezése.

2. Kivitelezd kivalasztisa (BKV BKV vontatasi kdbelek kiépitése a Sz€ll
vontatasi kabelezés kiépitése a Kalman téri 4g részeként a I11. keriileti
Bokor utcéaban) Bokor utcdban, a feladat megvalosult.

3. Kivitelezd kivalasztasa (Széll
Kéalmén téri 4g general Sz411 Kalman téri ag komplett kivitelezése.
kivitelezése)

4. Kivitelez& kivalasztasa (Bem

; o B kparti ag komplett kivitelezése.
rakparti 4g general kivitelezése) em rakparti ag KOmpletl KIVIelezese

Téjékoztatdsi és nyilvanossag biztositasaval

5. Téjékoztatds és nyilva 3
Téjékoztatas és nyilvanossag kapcsolatos feladatok ellatasa.

Mérnok feladatainak meghatirozasa

A Megbizottnak a megbizdsi szerz6désében, valamint a Projekt megvaldsitasara l€trejovo
szerzbdésekben foglaltakra tekintettel kell eljarnia. A Megbizott feleléssége a Projekt
megvalésitasahoz sziikséges épitési és tervezési szerzddések feliigyeletére terjed ki az
alabbi részletezésben leirtak szennt.

A Megbizott a Projekt miiszaki és koltségellendre.

A Megbizott feladata a Projekt megvaldsitdsanak ellendrzése a Tamogatasi Szerzddésben
a Projektre meghatdrozott miszaki és pénziigyi {itemezések alapjan. Ennek keretében,
mint fiiggetlen mérnok szervezet, objektiven kell eljarnia az Eurépai Uniétol €s a magyar
kiltségvetésbsl érkezé forrasok legeredményesebb és leghatékonyabb felhasznaldsa
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celjabodl és a projektiitemezések betartatasaban. Megbizott kételes a Projekt fizikai
megvalosuldsanak, pénziigyi elérehaladasanak ellentrzését atlathaté modon végezni.

A Megbizott kteles ellenérizni:

- a szikséges engedélyek é€s a helyszin(ek) wvallalkozdsi szerzddés(eknek,
vonatkozé  jogszabdlyoknak, muszaki és hatésdgi  el6irdsoknak  vald
megfeleldségét,

- a Kivitelez6k altal az épitési munkdkra és épitési helyszin(ek)re k&tott biztositas,
valamint a teljesitési biztositék megfelel6ségét és folyamatos érvényben tartdsat,

- a kivitelezésnek, az anyagoknak, valamint a szakérielemnek a vallalkozési
szerz6désnek és a jovahagyott kiviteli terveknek vald megfeleldségét,

- az ¢pitési munkak miiszaki és pénzigyi elérehaladasinak megfeleloségét a
vallalkozési szerz6désben foglaltak szerint.

A Megbizott egyes feladatainak hataridejét a Megbizast Szerzddésben foglaltak
hatarozzak meg.

A Megbizott a kévetkezd feladatok végrehajtasaban vesz részt:

4.1 A tervezés és eldkészitesi folyamat sordn

— A tervek feliilvizsgalata, szikség esetén attervezésre, Uratervezésre, tervmddositasra
vonatkozé javaslattétel,

— Tervezési egyeztetéseken valé részvétel (szilkség esetén azok megszervezeése,
jegyzbkonyvek elkészitése),

- A sziikséges jovahagyasok, engedélyek beszerzésének felligyelete, szikség esetén az
abban val6 kézremuiksdés;

— Javaslattétel indokolt tervimodositisokra, illetve tervmddositdsi kezdeményezések
véleményezése, dokumentdldsa, a tervmodositésok engedélyeztetésében vald
kézremikodés, A sziikséges jovahagyasok, engedélyek és engedélymddositasok
beszerzésének felligyelete, sziikség esetén az abban vald kozremiikodés;

—  Meérntkar becslés készitése;

—  Tervellenérzési feladatok cllatasa;

— %42 Rorbeszerzés Sordn {csak a kivitelezdsitenderek eseten)T

— Az ajanlati felhivas(ok), dokumentdcié szovegtervezetének véleményezése, a
dokumentacié miiszaki leirdsdnak, tételes koltségvetésének a vonatkozoé jogszabdlyok
szerinti elkészitésének ellendrzése, mérnok ar becslés készitése,
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4.3

4.4

Egyiittmiikodés a Projekt szervezettel, az ajanlattevokkel valé konzultécio, esetleges
helyszini szemle lefolytatésa;

Javaslattétel az alkalmassagi feltételekre, a birdlati szempontokra €s
részszempontokra, valamint azok dontési sulyozasara;

A beérkezett ajanlatok miiszaki szemponta feldolgozasa, értékelése ¢€s a miiszaki
értékelésre vonatkoz6 javaslattal egyiitt a Birdld Bizottsdg el€ terjesziése;

A Meghizé szakszeril tAmogatdsa a szerzddések eldkészitésében, megkotésében s
méddositasdban. A kivitelezési szerzddések alapjét tervezetten , FIDIC Epitési Munkak
Szerzbdéses Feltételei Megrendeld 4ltal megtervezett magas- €s  mélyépitési
munkéakhoz” cimii szerz6déses rendszer (Un. ,,piros konyv”) adja.

Munkateriilet-dtaddsi eljdrds lebonyolitidsa sordn:

A kitiizési alappontok helyességének jegyzek szerinti ellenfrzése;

A munkateriilet dtaddsa jegyz6konyvben a Kivitelezo részere;

A hatosagi és kéziizemi engedélyek, nyilatkozatok meglétének ellendrzése, azok
jegyzbkonyvben rogzitése

A munkahely-munkateriilet megfeleléségének jegyzékonyvben rogzitése;

Minden egyéb tevékenység ellendrzése, ami a munka megkezdéséhez sziikséges
(thjékoztato tablak, forgalomelterelések ellendrzése, stb.);

A kivitelezési munkadk sordn:

Pénziigyi és lebonyolitasi litemterv ellenbrzése, aktualizaltatdsa a Kivitelezbvel,
Folyamatos miiszaki ellenérzés ellatasa;

A kiviteli technologidk felilvizsgalata, sziikség esetén azok javittatdsa és
kiegészittetése, a Megbizd jovahagyasaval;

250 millié Ft-ot meghaladé eurdpai uniés tamogatasbél megvalésuld projekinél eléirt
fiiggetlen Mémoki feladatok ellatasa: ,,250 millié forintot meghalad6 tamogatassal
megvalésuld épitési beruhdzds esetén a kedvezmeényezett koteles fliggetlen mémok
(FIDIC szerinti vagy azzal egyenértékil) nyilatkozatal is benyujtani a koézremilkddo
szervezethez. A fliggetlen mérdk nyilatkozatanak igazolnia kell, hogy az ¢pités a
terveknek megfelel6en halad, és tartalmaznia kell a munka késziiltségi fokat.”;

beruhazasaban megvalésulé ttépitési és kézmii€pitési feladatok szereploivel,
A vAgényépitési, valamint a kapcsolodd egyéb szakdgi feladatok napi szintd
koordinacidja, jegyzékonyvek vezetése, dokumentaldsa;

A miiszaki ellendri tervdokumentécick és iratok kezelése a Megbizo
kapcsolattartdjaval kdzdsen;
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A tervdokumentaciok és a hatosdgi engedélyek, elbirasok alapjan a kivitelezés
folyamatos és allandd figyelemme! kisérése, milszaki, mennyiségi ¢és mindségi
ellendrzés, eltérések esetén a Megbizd kapcsolattartdjanak tdjékoztatasa, a szitkséges
intézkedések megtétele;

Az elvégzett milszaki és mindségi ellendrzések dokumentalasa, fénykép vagy vided
dokumentécié készitése;

Az épitési és felmérési naplok folyamatos, szakagi milszaki ellendrok kozvetlen
részvételével torténd legalabb 5 naponkénti ellendrzése, a sziikséges bejegyzések eldirt
idén  belili megtétele a Megbizd kapcesolattartéjaval kozdsen €s a szitkséges
intézkedések megtétele;

A hataridék és részhataridok betartdsanak ellenérzése, eltérés esetén a Megbizd
kapcsolattartdjanak értesitése;

A mindség és mindségi tanusitvanyok folyamatos ellendrzése, a kivald mindség
érdekében épités kdzben minden sziikséges intézkedés megtétele;

Egyiittmiikodés a Megbizd, a Tervezd kapcsolattartojaval, a Hatosagokkal,
észrevételeik és indokolt kivansagaik kizlése és képviselete a Kivitelezdvel szemben;
A potmunkak, tébbletmunkak indokoltsdgdnak vizsgalata €s mindsitése azok
Megbizdval térténd jévahagyatdsa utani elrendelése, a szerz0dés pénziigyi keretein
beliil;

A pétmunka igényrdl, annak elfogadaséra vagy elutasitdséra vonatkozé javaslatarol 5
napon beliil kételes Megbizét téjékoztatni;

A Megbizott minden eltérésre, modositisra vonatkozé javaslatot sajat véleményének
kialakitdsat megeldzéen megvizsgal annak jogszabdlyszeriisége, hatariddre
(litemezésre), szerzddéses 4arra és  koltségekre, valamint a  miszaki
megvaldsithatsdgra és a mindségre gyakorolt hatdsa szempontjabdl. Megbizott
feleldsséggel tartozik azért, hogy csak a szakszerl, jogszerli €s a Projekt
megvaldsitasat, a Meghizo cldtte ismert érdekeit szolgalé modositasokat javasoljon
jévahagyasra, illet6leg rendeljen el. Megbizottnak a modositasi javaslatok
vizsgalatakor és jovahagydsakor killéngs figyelemmel kell lenni a kdzbeszerzési
szabalyokra.

Az eltakarasra keriilé munkdk (pl. kabelfektetés) ellenérzése, eltakaras elétti €s utani
dokumentalasa, fényképezése, a Megbizd kapcsolattartdjaval kzosen;

A Kivitelezé mintavételi és vizsgalati tervének fellilvizsgélata, véleményezése, annak
a Megrendeld Koévetelményeivel, az engedélyekkel és a beruhazas sordn betartandé
szabvanyokkal és miiszaki el6irdasokkal vald 6sszhangjanak vizsgilata;

Tervezési feladatok koordindldsa, jévdhagydsa, tervezdi milvezetés felligyelete;

Tervellenérzési feladatok ellatasa,

Munkabiztonsagi kvetelmények betartatasa;

Kornyezetvédelmi szempontok érvényesitése az épités sordn, hulladékkezelési
eléirasok betartatasa,
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4.5

Projekt PR ¢s kommunikiciés feladatainak segitése, sziikség esetén napi épitési,
forgalomterelési  informaciék —biztositasa, —rendkiviili eseményekrdl  azonnali
tajékoztatds adasa;

Kézremikodés a Megbizé érdekkorében esetlegesen felmerlls épitési akadalyok
elharitasaban;

~Helyszini kooperacios értekezletek szervezése (kivitell szerzbdésenként legaldbb
kéthetente), levezetése, a felmeriilt és megolddsra vard feladatok jegyzOkonyvi
rogzitése, megoldasukra javaslat tétele;

Megbizé részére sziikséges miiszaki, pénziigyi jelentés készitése;

EU-s elvarasoknak megfelel miiszaki, pénziigyi jelentések készitése;

Minden hénap 28-ig az adott hénapban clvégzett munkakrol a miiszaki ellendr
jelentést készit ¢és a Megbizo képviseldinek részvételével egyeztetést tart (az
egyeztetésrél jegyzGkonyv készul).

EU felé torténd pénziigyi elszdmolasban vald részvétel,

Az eurbpal uniés tdmogatdsbol fakaddan, egylittmiikodés az ellenérzést veégzd
szervekkel és azok tdmogatasa érdekében adatszolgaltatas;

Az elkészilt és a kornyez6 objektumok védelmére, valamint az €pitcs kézben
keletkezd karos kdrnyezeti hatdsok csokkentésére intézkedések megtétele;

A vonatkozé magyar szabvanyok és miiszaki el6irasok, szabalyzatok elbirdsainak
alkalmazdsa és betartatdsa;

Az elérehaladasrél szolé id6kozi jelentés készitése a szerzGdés teljesitésének
idétartama folyaman a projekt jelentések gyakorisigahoz igazodva,

Valamennyi épitési helyszin tekintetében a munka-, balesetvédelmi és biztonsagl
feltételek meglétének ellendrzése.

A vallalkozéi teljesitések és azok elszimoldsdnak folyamatos ellendrzése sordn:

Az elvégzett munkék elszdmolni kivant mennyiségének & az egységarak
helyességének ellendrzese;

A szamldk (rész- és végszamla) alaki és tartalmi feliilvizsgalata, igazolasa, a szamlak
stadasa a Meghizd képviselbje részére felilvizsgélatra a szamla benyijtasatol
szamitott 3 munkanapon belil;

Az esetleges szamlavitdk eldontéséhez sziikséges bizonylatok §sszedllitasa, a
szdmlaegyeztetések lefolytatasa;

A teljesitési igazolas jovahagydsa és tovdbbitasa a Meghbizd felé kiadasra.

4.6

A miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds lefolytatisdban vald kozremiikodés sordn;

A miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsa a Megbfzd kapcsolattartdja ¢s az
illetékes hatosagok bevonasaval;
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4.7

A Kivitelezé altal kért idépontra a muszaki atadas-atvételi eljards Osszehivasa,
gondoskodas valamennyi érdekelt és érintett fél érdekkdrébe tartozd részivevd
meghi{vasarol;

A miuszakilag szikséges kontrollvizsgalatok elkészittetése ¢&s kiértékelése, a
mindsitéssel kapcsolatos dokumentacio atadasa a Megbizonak;

A hibajegyzék Osszedllitisa, Osszegszerl meghatirozasa, az azonnali javittatisok
elvégeztetése, a javithatatlan hibak miatti értékcstkkenés megallapitisa;
Nyilatkozattétel az Aatvétel tekintetében, A4tadas-atvételi igazolas kiallitdsa, a
Kivitelez6to] atvett Létesitmények 4taddsa a Megbizonak (Uzemeltetének);

A zaradékolt megvaldsitasi terv és geodéziai beméres elkészittetése a Kivitelezdvel;

Kozremitkidés a miiszaki dtadas-dtvételi eljdrdst kivetd feladatokban:

A sikeres miszaki atadés-atvételi eljaras alapjan az ideiglenes lizembe-, forgalomba
helyezési eljaras lefolytatasa;

Az ideiglenes prébatizemi idészakban az tzemeltetés figyelemmel kisérése, a
sziikséges intézkedések megtétele a tapasztalt hibak, hidnyossdgok kijavitasara,
elharitasara és javitasuk ellendrzése;

A sikeres probalizem utdn végleges {lizembe-, forgalomba helyezési eljaras
lefolytatasa,

Részvétel a garancialis bejarasokon, kdzremiikodés a Létesitmény hidnyossagainak,
hibainak, valamint ezek okainak és kdvetkezményeinek feltaraséban;

A hibak kijavitasanak ellendrzése;

Hatésagi  haszndlatbavételi  engedélyek  megszerzésének  lebonyolitdsa, az
engedélyekben utdlag eléirt feladatok lebonyolitésa;

A szavatossdgi jogok, kivetelések kezdeményezése és érvényesitése;

Adatok, bizonylatok szolgaltatasa a pénziigyi lezarashoz, aktivalashoz;

A befejezés utén eléirt idon belilli uto-feliilvizsgalati eljards lefolytatasa, az ott feltart
¢és szavatossagi javitasok korébe tartozo hibak, hidnyossagok kijavittatasa,

A keletkezett dokumentaciok és iratanyagok rendszerezése €s dtad4sa a Megbizdnak;
Kozremiikodés a beszamold, értékeld jelentés készitésében;

Mérnok Zardjelentés készitése a projektrol.

4.5

Lgyeb Jeladalok.

A szerz6dd felek kozotti szerzdédéses kommunikacié dokumentumainak, illetve a
Szerzddéssel Osszefiiggésben keletkezd egyéb dokumentumok nyilvantartasa és ido,
illetve targy szerinti rendben kereshetd archivélasa;
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A Mérmik-szerz6dés megkotésétél kezdddéen részére atadott, a szerzédés hatalya
alatt, illetve a Projekt megvalositasa soran keletkezett szakmai anyagok, tervek,
tanulmanyok, hatésdgi okiratok, engedélyek, dokumentécidk, jegyzékonyvek és a
Felek azokra vonatkozé jognyilatkozatainak nyilvantartasa €s 1do, illetve targy szerinti
rendben kereshetd archivalasa;

Adatszolgaltatassal kozrem(ikédés a Projekt megvalositdsa soran felmeriil§ feliigyeleti
ellenérzések elékészitésében, illetve részvétel azokon. A Megbizott koteles a Projekt
ellenérzésére, feliigyeletére kirendelt, a Magyar Koztirsasdg Korménya vagy az
Furépai Bizottsig illetékes szervei Aaltal delegalt vagy fliggetlen szervezetek
szakértéinek rendelkezésére allni, kérésiikre a Projekt adminisztraciéjaba betekintest
biztositani, azonban a Megbizot az ellenérdk felé tovabbitott dokumentaciokrol,
informaciokrol eldzetesen tajékoztatni koteles;

A Megbizottnak biztositania kell, hogy szitkség esetén a Mémdk vagy a Mémdsk
képviseléje haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik €s a sziikséges intézkedést
megteszi;

A Megbizott feladatait szoros egyittmitkddésben végzi a teriiletileg illetékes
kérnyezetvédelmi hatésagokkal, a térség kérnyezetvédelmi civil szervezeteivel és a
Projekt sikere szempontjabdl relevans egyéb hatosagokkal, szervezetekkel ¢s
személyekkel;

A beruhazasra, illetve a beruhdzas megvaldsitasara vonatkozd magyar hatosagi
eléirasok folyamatos és maradéktalan betartasénak biztositasa.

A Megbizé igénye esetén irdsos allasfoglalas kiadésa a projekitel kapcsolatos miiszaki
kérdésekben az igénytél szamitott 2 napon beldil.

A megvaldsitds sordn esetlegesen felmeriils régészeti feltarassal, feliigyelettel
megbizott véllalkozénak a feladatok ellatisahoz szikséges informaciok biztositasa, a
munkalatok figyelemmel kisérése, a teljesités dokumentéldsa ¢s igazolasa, a feltarasok
kivitelezokkel valé koordindlasa
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V. FEJEZET

SZERZODES TERVEZET
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