

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: 01-10-046840; adószám: 23028966-4-41; együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető és Kerényi László Sándor és szakterületi vezető), mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a **VIA FUTURA Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-726310; adószáma: 13260534-2-43; képviseli: Breuer András ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”) Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”

között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmény

Megrendelő, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás eredménye alapján került megkötésre a keretmegállapodás (a továbbiakban: KM). A jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 5. része eredményeképpen, a Megrendelő - a KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2. A Szerződés tárgya

2.1. A Szerződés tárgya a Megrendelő által a Kbt. 136/B.§ (3) bekezdés a) pontja szerint – a verseny újbóli megnyitása nélkül írásbeli konzultációval – lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának műszaki leírásában (1. számú melléklet) meghatározott feladatoknak Vállalkozó általi elvégzése, a vállalkozói ajánlatnak (2. számú melléklet) és a Megrendelő utasításainak megfelelően, a Vállalkozótól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

2.2. A Megrendelő a Ptk. 410. § (5) bekezdése folytán alkalmazandó 412. § (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezés jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

- 2.3. A Szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentumok (így Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése: Dokumentáció) tulajdonjoga, és felhasználási joga a megrendelő általi átvétellel, és a vállalkozói díj megfizetésével a Megrendelőre száll át. Azokon Megrendelő határozatlan idejű, területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez a Dokumentáció átdolgozására, többszörözésére. A vállalkozói díj tartalmazza a felhasználási jog fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is.
- 2.4. A jelen szerződés alapján Megrendelő a Dokumentációt kizárólagosan jogosult tetszőleges példányban többszörözni, a többszörözött példányokat terjesztani, azokat bármilyen módon nyilvánossághoz közvetíteni, felhasználni, átdolgozni, kiadni, valamint további hasznosítás végett harmadik személynek átadni.

3. A teljesítés

- 3.1. Vállalkozó köteles az ajánlati dokumentációban, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon, az ott meghatározott feladatokat az alábbi főbb ütemezés szerint teljesíteni:
- a) Bírálati terv elkészítése és szállítás:
szerződéskötést követő 50. nap;
 - b) Végleges terv szállítás:
szerződéskötést követő 60. nap;
 - c) Engedélyek beszerzése:
végleges terv leszállítását követő 45. nap;
- 3.2. Vállalkozó az adott feladathoz tartozó dokumentumokat papír alapon 3 példányban, továbbá elektronikus adatrögzítőn adja át Megrendelő részére. Megrendelő az átvett írásbeli elismervénnyel – amelyet a Vállalkozó ellenjegyez – köteles igazolni. A dokumentumok átvétele nem minősül a teljesítés elfogadásának.
- 3.3. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az átadott dokumentumok felhasználását akadályozza, vagy korlátozza.
- 3.4. Megrendelő az egyes dokumentumok átvételét követő 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni Vállalkozót arról, hogy a feladatok teljesítését elfogadja-e. Amennyiben Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 49. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően Vállalkozót kijavításra felhívni. Vállalkozó ebben az esetben köteles 5 napon belül a kért módosításokat elvégezni. A határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő az 5.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbérre jogosult.

3.5. Megrendelő az átadott dokumentumok elfogadása esetén a kézhezvételt követő 15 napon belül teljesítésigazolást állít ki.

4. A Vállalkozási díj

- 4.1. A Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott számla ellenében összesen **nettó 900.000.-Ft + Áfa, azaz nettó kilencszázezer forint + Áfa** vállalkozói díj illeti meg.
- 4.2. Felek – figyelemmel a Szerződés 3.1. pontjára – megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult részteljesítésekről számla benyújtására az alábbi ütemezés szerint, az alábbi összegben:
- 3.1. b) pont szerinti feladat igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj 80 %-a, azaz **nettó 720.000.- Ft + Áfa, azaz nettó hétszázhuszezer Ft + Áfa** összegben;
 - 3.1. c) pont szerinti feladat igazolt teljesítését követően a vállalkozói díj 20 %-a, azaz **nettó 180.000.-Ft + Áfa, azaz nettó száznyolcvanezer Ft + Áfa** összegben;
- 4.3. A Vállalkozó köteles a számlákat – egy eredeti és egy másolati példányban – a teljesítés elismerésétől számított nyolc napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlákhoz a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolásokat mellékelni kell.
- 4.4. A Megrendelő a 4.3. pont szerint benyújtott számla ellenében az adott rész igazolt teljesítésére vonatkozó vállalkozói díjat – figyelemmel a Kbt. 305. §-ban meghatározottakra – a Vállalkozó Volksbank Zrt-nél vezetett 14100127-68439960-70000000 számú bankszámlájára utalja át az igazolt teljesítéstől számított 15 napon belül.
- 4.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot számolhat fel.
- 4.6. A Vállalkozó az adott teljesítés során előleget nem kérhet, a Megrendelő pedig előleget nem adhat. A vállalkozói díj kifizetése akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a Vállalkozó számláján jóváírásra került.
- 4.7. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
- 4.8. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a Szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében az alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. Megrendelő jelen pontban eleget tett azon tájékoztatási

kötelezettségének, amely arra vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-ában foglaltakat (az abban meghatározott feltételek megvalósulása esetén) kötelesek a Felek alkalmazni (a Megrendelő és Vállalkozó, illetve a Vállalkozó és alvállalkozók viszonylatában).

5. Szerződésszegésért való felelősség

- 5.1. Amennyiben Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesíti a Szerződésben rögzített feladatokat, úgy a Megrendelő hibás teljesítési, amennyiben pedig késedelmesen teljesít, akkor késedelmi kötbér felszámítására jogosult, melynek alapja az adott részfeladat nettó vállalkozói díja.
- 5.2. **Késedelmi kötbér mértéke:** a késedelem 1-10. napja alatt napi 1 %, a késedelem 11. napjától napi 2 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
- 5.3. **Hibás teljesítési kötbér mértéke:** a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1 %, a 11. napjától napi 2 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
- 5.4. A Megrendelő 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Vállalkozó kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a szerződéstől elállni. Erre az esetre, illetve a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében a Vállalkozó köteles teljesítési biztosítékot adni Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték összege a teljes nettó vállalkozói díj öt százaléka.
- 5.5. A teljesítési biztosítéknak a Szerződés időbeli hatályának megszűnésétől (a Szerződés 3.1. pontja szerint a szerződéskötést követő 105. nap) számított 60 napig hatályban kell maradnia és Vállalkozónak legkésőbb a Szerződés aláírásának időpontjáig kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania. A Szerződés megszűnését követően – amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségének eleget tett, és a teljesítési biztosítékra vonatkozó jogérvényesítés nincs folyamatban – a Megrendelő köteles a teljesítési biztosítékot felszabadítani.
- 5.6. Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a Vállalkozó valamely a jelen szerződés alapján elkészült, a műszaki leírásnak megfelelő dokumentumot az Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozza, illetőleg harmadik személlyel közli, azzal kapcsolatban sajtónyilatkozatot ad ki, arra referenciaként hivatkozik, Ajánlatkérő a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő mértékű kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben.
- 5.7. Megrendelő jogosult az egyes kötbérek összegét a vállalkozói díj összegéből levonni.
- 5.8. A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó maga, akár alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozó magatartása, mulasztása, illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott.

5.9. Amennyiben az 1. pontban meghatározott feladat teljesítésének megüszülése olyan, a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt következett be, amelyért a Megrendelő felelős, úgy a Vállalkozónak emiatt felmerülő többletköltséget, kárt – annak hitelt érdemlő igazolása alapján – a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.

6. Együttműködés, kapcsolattartás

6.1. Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással folyamatos kapcsolatot tartanak.

6.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, telefax, levél stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Vállalkozó által készített javaslatok, megbízói döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése, valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban is haladéktalanul rögzíteni kell.

6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt személyek útján tartják a kapcsolatot:

A Megrendelő szakmai kapcsolattartója: Friedl Ferenc

tel.: +36 30 774 09 53

e-mail: ferenc.friedl@bkk.hu

7. ALVÁLLALKOZÓK, TITOKTARTÁS

7.1. A Szerződést a Kbt. 304. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A Szerződés teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt 10 % feletti alvállalkozó működhet közre, illetve köteles közreműködni a 10 % alatti alvállalkozó, amennyiben alkalmasság igazolásában közreműködött. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen alvállalkozók listáját a KM 4. sz. melléklete tartalmazza. Ezen listán nem szereplő alvállalkozók igénybevételéhez csak a Kbt. 304. § (3) bekezdésében meghatározottak fennállása esetén van lehetőség, a Megrendelő külön írásbeli hozzájárulásával.

7.2. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói felrható magatartása által Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik.

7.3.A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartás a KM megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.

7.4.Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződés a Felek egyidejű aláírása esetén, az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a szerződést egymás távollétében írják alá, a Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a másodikként aláíró Fél az aláírásával ellátott és általa visszaküldött (megküldött) szerződést az elsőként aláíró Fél igazoltan átvette.

8.2. A Szerződés csak a Kbt. 303. §-ban foglaltakra figyelemmel, az abban meghatározott feltételek szerint, kizárólag írásban módosítható.

8.3. A Szerződés megszűnik:

- Felek Szerződésszerű teljesítése esetén;
- rendes felmondással 30 napos felmondási határidővel
- Megrendelő Szerződés 5.4. pont szerinti elállásával;
- rendkívüli felmondással valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén.

8.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

- 1. számú melléklet: Műszaki leírás;
- 2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata;
- 3. számú melléklet: KM.
- 4. számú melléklet: Beszedési megbízás

8.5. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy békés úton rendezzenek a jelen szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező vitát.

8.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Sztj., a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


8.7. Jelen szerződés egymással megegyező – hat számozott oldalból álló – öt eredeti példányban készült. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.


Budapest, 2012. *október* „03...”

Budapest, 2012. *10.* „31...”


Megrendelő

Vállalkozó


.....
Horn Gergely
divízióvezető



.....
Somodi László
vezérigazgató-helyettes


BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság



.....


VIA FUTURA
Mérnöki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Tel: 336-0587, Fax: 336-0588



.....
Mészáros László
BKK



.....
dr. Dimák Attila
10. 01. BKK


.....
Csonka Tamás
BKK


.....
Dr. Szutrély Gergely
BKK


.....
Kerényi László Sándor
BKK


.....
Dr. Günther Balázs
10. 01. BKK


.....
Friedl Beuer




Műszaki leírás

**Egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése a közösségi közlekedési eszközök haladásának segítésére
II. kerület, Hűvösvölgyben és XX. kerület, Köves úton**

Bacsa
06.06

hjh
Kerényi László Sándor
06.06. 

Lengyel László
06.06.

Nagy Balázs
06.11. 

Budapest, 2012. június 6.

1. Általános elvárások

A tervezéssel kapcsolatos általános elvárásokat a tervezői keret megállapodás V. részfeladatához készített műszaki diszpozíció tartalmazza. Ezen diszpozícióban szereplő látványtervekkel kapcsolatos igényét Megbízó az alábbiakban pontosítja:

Megbízó mindkét munka esetén színes 2D-s tervrajzok készítését várja el, amelyek közérthetően mutatják be a tervezett megoldás lényeges elemeit és a változásokat.

1.1. Egyeztetések

Megbízó minimum két alkalommal ír elő dokumentált egyeztetési kötelezettséget Tervező számára a Megbízó mellett a tervezetetés illetve az engedélyeztetés miatt szükséges minden szervezettel, de különösen a következőkkel:

- Érintett kerületi önkormányzatok
- Érintett közműtársaságok
- BKK Közút Zrt. Forgalomtechnikai Igazgatósága, Út-, Híd-, Műtárgyfenntartási Igazgatósága, Műszaki Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály
- BKV Zrt.
- BKK Közúti Közlekedési Divízió; BKK Stratégiai, Fejlesztési és Beruházási Divízió; BKK Tömegközlekedési Divízió
- Volánbusz Zrt. (2. tervezési részfeladat esetén)
- Jahn Ferenc Kórház (2. tervezési részfeladat esetén)

1.2. Tervezési helyszínek

Megbízó jelen tervezési feladat keretében két helyszínen kívánja megterveztetni a közösségi közlekedési eszközök előny-biztosításának lehetőségét:

- 1) II. Hűvösvölgyi BKV végállomás környezetében
- 2) XXII. Köves út (Jahn Ferenc kórház) környezetében

A két helyszínen tervezendő munkákat Megbízó a következőkben pontosítja.

2. II. kerület, Hűvösvölgyi BKV végállomás korrekciója

2.1. A II. kerületi, Hűvösvölgyi BKV végállomás környezetében a tervezéssel érintett terület

A Hűvösvölgyi út Bátori László utca és Szipka utca közötti szakasza, valamint a BKV végállomás területe.

2.2. A II. Hűvösvölgyi tervezéssel kapcsolatos elvárások

A hűvösvölgyi BKV végállomás be- és kihajtójának áttervezése szükséges annak érdekében, hogy a Pesthidegkút felől a végállomásra érkező BKV autóbusz-viszonylatok (57-es, 63-as, 64-es, 157-es, 164-es, 257-es, 956-os) a jelenlegi rendszernél egyszerűbben, a Hűvösvölgyi úttal párhuzamos gyalogátkelőhely keresztezése nélkül tudjanak behaladni a végállomásra. A végállomási új behajtó út építése a Hűvösvölgyi úti buszsávból közel egyenesen, a jelenlegi közös végállomási autóbusz-leszállóhely irányába tervezendő meg, a párhuzamos gyalogátkelőhely és járda áthelyezésével és a kijárat jelzők áttelepítésével. Az új útpálya alá eső részen meglévő közműveket kiemelten kell ellenőrizni és elsődlegesen védelembe helyezésüket, indokolt esetben kiváltásukat, vagy áthelyezésüket meg kell tervezni és az érintett közművekkel egyeztetni, szakági jóváhagyásukat beszerezni.

A Hűvösvölgyi utat a végállomásnál keresztező gyalogátkelőhely felől érkező gyalogosokat a behajtó utat keresztezve jelzőlámpával szabályozott, nyomógombos bejelentkezéssel ellátott, újonnan létesítendő gyalogátkelőhelyen kell átvezetni. Az új gyalogátkelőhely a jelzőlámpa programon belül külön jelzőcsoportként fog üzemelni. A csomópontban újonnan létesítendő és áthelyezendő gyalogátkelőhelyek esetén az esélyegyenlőségi törvény előírásait biztosítani kell.

Az új behajtó út környezetében vizsgálni kell a csapadékvíz elvezetés megoldását, ha szükséges – a Fővárosi Csatornázási Művek egyetértése esetén – új víznyelő(ke)t kell létesíteni és a csapadékvíz elvezető csatornarendszerbe bekötni.

Az átépítéssel érintett terület közvetlen környezetében – ki- és behajtó út és környezete – zöldfelület rendezési tervet is kell készíteni.

Az új bekötőúton a végállomási burkolattal megegyező beton térburkolat alkalmazandó, az azzal párhuzamosan kialakítandó járda burkolataként a jelenleg is használt kőburkolatot, vagy ahhoz hasonló megoldást kell tervezni, aszfalt nem fogadható el.

Az autóbuszok kijáratí jelzőit a behajtó úttal párhuzamos gyalogátkelőhely jelzőivel együtt át kell helyezni. A végállomás kijáratánál a beton térburkolat alatt telepített 2 darab induktív detektorhurkot videodetektorral, vagy egyéb bejelentkező eszközzel kell kiváltani.

A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a BKV végállomás csomópontjánál a FUTÁR program jelzőlámpa-befolyásoló munkarészének keretében új, FUTÁR rendszeren keresztüli autóbusz bejelentkezésen alapuló jelzőlámpa programok kerülnek beépítésre, várhatóan 2012. II. félévében. A programmódosítás tervezésénél a FUTÁR rendszeren keresztüli bejelentkeztetés lehetőségét biztosítani kell. Biztosítani kell a végállomási kihajtóhoz érkező autóbuszoknak a szabályozástechnikai tervben D9-essel jelölt, a mostani kijáratí jelzők előtt kb. 40m-re lévő detektoron keresztüli bejelentkezést is.

3. XX. kerület, Köves út (Jahn Ferenc kórház) megállóhely áthelyezése

3.1. A XX. kerület, Köves úti tervezéssel érintett terület

XX. Köves út Soroksári alsó határút és Albert Gyula utca közötti szakasza, valamint a Jahn Ferenc kórház és a Köves út közötti parkoló.

3.2. A XX. kerület, Köves úti tervezéssel kapcsolatos egyedi elvárások

A BKV 36-os autóbusz-viszonylat Pestszentlőrinc, vasútállomás-irányú útvonalának Jahn Ferenc kórház előtti szakaszát kell egyszerűsíteni és rövidíteni úgy, hogy a Kórház parkolójában kijelölt megállóhelyet a Köves út osztott útpályáit elválasztó középszigetere helyezzük át, a középsziget egyidejű szélesítésével. Az új megállóhely a Köves út – Tartsay utcai kereszteződését követően (Albert Gyula utcai kereszteződés irányában) jelölendő ki úgy, hogy a megállóhelyet jelző táblát a gyalogátkelőhelytől 25 méterre kell kihelyezni és ide kell áthelyezni a 35-ös, 123-as, 123A és 923-as autóbusz-viszonylatok megállóhelyét is. A megállóhely középszigetén utasvárót és 25 méteres hosszban gyalogosokat védő korlátot

kell tervezni. A megállóhely megközelíthetősége érdekében a Köves út Tartsay utcai kereszteződésétől DNY-ra eső osztott pályás szakaszán a Jahn Ferenc kórház melletti útpályán lehetővé kell tenni az autóbuszok ellenirányú közlekedését az új megállóhely kiszolgálása szempontjából szükséges hosszban. A megállóhelyet követően a középszigeten keresztül új átkötő utat kell létesíteni, amelyen keresztül vissza kell vezetni az autóbuszokat a Köves út Albert Gyula utca felé haladó forgalmat lebonyolító osztott pályájára. Az autóbuszok biztonságos fonódása érdekében a Köves út Albert Gyula utca felé haladó útpályáján a Tartsay utcai kereszteződésben csak 1 forgalmi sávot kell átvezetni és sávelhúzás alkalmazásával kell biztosítani az autóbuszok külön sávban történő fonódását. Megtervezendő az ellenirányú autóbusz-megállóhelyének áthelyezése is, annak érdekében, hogy a megállóhelyek ne legyenek átfedésben.

A Jahn Ferenc kórház előtti parkolóhelyen belül a BKV megállóhely megszüntetendő, a Soroksár-busz megmaradó megállóhelyét a Jahn Ferenc Kórház bejáratához közelebb kell helyezni és meg kell tervezni a parkolón belül a korábbi BKV végállomási épület helyén található negatív öböl megszüntetését és útpályává való átépítését is.

A Köves út Tartsay utcai kereszteződésénél meglévő gyalogátkelőhelynél az esélyegyenlőségi törvény előírásait alkalmazni kell.

A tervezés során a Volánbusz Zrt. által üzemeltetett Soroksár-busz szempontjait is figyelembe kell venni: Az új megállóhelyet a Tartsay utcából Köves útra kanyarodó Soroksár-busz is használhatja.

A nyertes ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás

A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a két munkára külön-külön egyesített engedélyezési- és kiviteli tervet készít, a leírt koordinációkat lefolytatja, az engedélyeztetést lebonyolítja és az ajánlatkérő számára határidőre az engedélyezett terveket leszállítja, az építési munkák során tervezői művezetést biztosít.

FELOLVASÓ LAP/KERESKEDELMI AJÁNLAT

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás V. rész: „*Közlekedésképzési engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítése megrendelői diszpozíció alapján*” tárgyban.

I. A közös ajánlattevő(k) adatai:

1. Ajánlattevő neve, székhelye: **Via Futura Kft. 1111 Bp. Zenta u. 1.**

2. Ajánlattevő neve: székhelye:

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.

telefonszám*: **06-1-336-0587**

telefax szám*: **06-1-336-0588**

e-mail cím*: **viafutura@viafutura.hu**

1.	2.	3.
nettó mérnökóra díj (Ft/óra)	a megvalósításhoz szükséges mérnökóra szám (egész óraszám ban megadva)	nettó ajánlati összár (1. és 2. oszlop szorzata)
3.000 (Ft/óra)**	300 (óra)***	900.000 (Ft.)

Budapest, 2012. augusztus 24.

VIA FUTURA

Mérműki, Tanácsadó és Szolg. Kft.
1111 Bp., Zenta u. 1.
Adószám: 13260534-2-43

Zsuzsanna Andrási
.....
cégszerű aláírás(ok)

* A megadott adatok helyességéért, illetve azok üzemszerű működésének biztosításáért az Ajánlattevő felel, amennyiben a vevőoldali hiba okán a tájékoztatást Ajánlatkérő nem tudja megadni a Kbt-ben megadott módon, úgy késedelem esetén erre történő hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el.

** A megajánlásra kerülő „**nettó mérnökóra díj**” **nem lehet magasabb**, mint a Keretmegállapodás első részében tett ajánlat (**nettó 3 000 Ft/óra**)

*** A megajánlásra kerülő „**mérnökóra szám**” **nem lehet magasabb, 300 óra (amelynél több az ajánlatban szerepeltethető!)**

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 18. pontja szerint.

F B

DE

FELHATALMAZÓ LEVÉL

BKK 17719/1/2012

Tárgy: „Budapest, II. kerület, hűvösvölgyi BKV végállomás kisebb korrekciójának valamint a XX. kerület, Köves út (Jahn Ferenc kórház előtt) a 36-os autóbusz útvonalának egyszerűsítésének egyesített engedélyezési és kiviteli forgalomtechnikai és útépitési terv készítése és engedélyezése” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-20/2012) kapcsolódó beszédési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest Bajcsy Zs. út 24.

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:	BKK Zrt., 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	11794008-20538727
Kedvezményezett neve:	VIA FUTURA Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kedvezményezett fizetési/bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	14100127-68439960-70000000

1. A felhatalmazás időtartama:

2013.02.26-tól 2013.03.28-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.

2. A beszédési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:

- a) vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- b) vonatkozó számla másolatban,
- c) a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződésszerű teljesítést elismeri.

3. További feltételek:

- a) Beszédési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- b) A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- c) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2012. szeptember 25

Fizető fél számlatulajdonos

A felhatalmazó levelet nyitva tartásba vettük.

Budapest, 2012. október 10.
Kovácsné Magyar Andrea
osztályvezető

Budapesti Közigazgatási Kiszámlázó Főosztály
Erdész Nikolett
számlavezető munkatárs

Mészáros László
BKK Zrt.

Mészáros László
BKK Zrt.

