

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840; adószám: 23028966-4-44; csoportazonosító szám: 17781372-5-44; csoport közösségi adószáma: HU17781372; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: 11794008-20537135; együttesen képviseli: Horn Gergely divízióvezető és dr. Pózsár Zsaklin szakterületi vezető), mint Megbízó (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevőként szereplő „**ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**” **KONZORCIUM**, amelynek tagjai

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 65. A. ép. II/2. Cg.: 01-09-165783, adószám: 10750627-2-41, bankszámlaszám: 11644006-45549400-44000007, képviseli: Kovács Magdolna) konzorcium vezető, mint Megbízott 1. (a továbbiakban: **Megbízott 1.**), valamint

PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4. /Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C354./, cégjegyzékszám: Cg.: 12-09-004036, adószáma: 12948042-2-12, képviseli: Kovács Péter) konzorciumi tag, mint Megbízott 2. (a továbbiakban: **Megbízott 2.**)
(a továbbiakban együttesen: **Megbízott**)

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye
Megbízó, mint ajánlatkérő „**Tervezési szolgáltatások, mérnöki munkák és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzésére irányuló keretmegállapodásos eljárás indítása a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt., mint közös ajánlatkérők részére**” tárgyú közösségi értekhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt keretmegállapodásos eljárást (TED: 2011/S 246-399707, eredményhirdetés dátuma: 2012. március 31.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: **Kbt.**) szabályai szerint. A lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Megbízó és a Megbízott között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: **KM**). A KM aláírásának dátuma: 2012. április 25. A KM időbeli hatálya: annak megkötését követő 36 hónap.
A KM keretösszege: 3.500.000.000.- Ft + ÁFA.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés (a továbbiakban: **Megbízási Szerződés**) a keretmegállapodásos eljárás 13. része eredményeképpen, a Megbízó - a KM tárgyat képező szolgáltatásokra vonatkozó - közbeszerzési igénye megvalósítására jött létre „**A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása**” tárgyában. Jelen megbízási szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott pedig elvállalja a **Megbízási Szerződés Műszaki leírásában** (a továbbiakban: **1. számú melléklet**) meghatározott feladatok elvégzését.

Handwritten signature

Handwritten signature

dr. Güntker Balázs
01.29.12

Handwritten mark

2.2. A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik a Szerződés 1. pontjában megjelölt KM, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve Vállalkozó ajánlata.

3. A szerződés mennyisége

A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalommal és az abban meghatározott helyszíneken.

A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft. teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje

4.1. A szerződés teljesítése

16 hónap időtartam (A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Vállalkozási Szerződés**) mindkét Fél általi aláírásától számított 120 nap kivitelezési idő, beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát + egyéves utó felülvizsgálat)

4.2. Megbízott köteles az 1. számú mellékletben meghatározott feladatokat, az abban meghatározott módon, szerződészerűen a KM és a vonatkozó jogszabályoknak - különösen Kbt., a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: **Ptk.**) - maradéktalanul megfelelően teljesíteni.

5. A teljesítés helye

Megbízott a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott helyszíne(ke)n és adott esetben Megbízó telephelyén – 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. - köteles a szerződésben meghatározott feladatait ellátni.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A Megbízott a jelen szerződés alapján nyújtandó szolgáltatásokat a **2. számú mellékletben** (Megbízott árajánlata) meghatározott szerződéses árakon teljesíti, a teljes nettó megbízási díj:

450.000,- Ft + ÁFA, azaz négyszázötvenezer forint + ÁFA

A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.



6.2. A megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységével, a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő valamennyi járulékos költséget (a hétfői és éjszakai munkavégzés költségét is), díjat és kiadást (így a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó esetleges hatósági eljárási, szolgáltatási díjakat, illetékeket, stb.). Megbízott a megbízási díjon felül semmiféle további díjazásra nem jogosult, egyéb költség semmilyen címen nem érvényesíthető. A szerződés 4. pont szerinti időtartama alatt a megbízási díj mértéke nem változtatható.

7. Fizetési feltételek

7.1. Az ellenérték Megbízó által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.§-ában meghatározott szabályok szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik.

7.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az alábbi ütemezés szerint jogosult számla benyújtására

| Fizetési ütemezés | Esedékessége | Rész/Végszámla összege |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| Részszámla | a Vállalkozási szerződés Megrendelő által igazolt 30 %-os teljesítését követően | A teljes nettó megbízási díj 30%-a |
| Részszámla | a Vállalkozási szerződés eredményeként megvalósuló kivitelezés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása után az arra vonatkozó teljesítési igazolás dokumentált kiadását követően | A teljes nettó megbízási díj 60%-a |
| Végszámla | az egyéves utó felülvizsgálat sikeres és dokumentált lezárását követően | A teljes nettó megbízási díj 10 %-a |

7.3. A Megbízott köteles a „BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság” (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)” nevére kiállított számlákat a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megbízó részére eljuttatni. A számlához a Megbízott által aláírt teljesítésigazolást és a Kbt. 305. §-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

A Megbízott előleget nem kérhet, Megbízó pedig előleget nem adhat.

7.4. A Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízottnak jogában áll a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

8. Szerződésszegés

Dr. Szűcs György

Dr. Gyöngy Balázs

01.29.

8.1. Szerződésszegés esetén a KM VIII. fejezete irányadó azzal, hogy a Megbízó kizárólag a végteljesítés vonatkozásában kíván kötbérigénnyel élni.

8.2. A Megbízó 15 napon túli késedelem esetén, illetőleg Megbízott kétszeri hibás teljesítését követően jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben Megbízott a nettó megbízási díj 30%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben az esetben Megbízó késedelmi és hibás teljesítési kötbér érvényesítésére nem jogosult.

9. A szerződés tartalmának értelmezése


A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.


10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megbízott ajánlati ártáblázata
3. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszédési megbízáshoz

A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. január 30.


.....
Horn Gergely divízióvezető





.....
dr. Pozsár Zsaklin szakterületi vezető

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI
IRODA KFT.

Megbízott:


.....
Kovács Magdolna
ügyvezető


.....
Kovács Péter
ügyvezető

ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.

PALÓCIA MÉRNÖKI IRODA Kft.


.....
Gaál Farkas


.....
Mészáros László





III.

Műszaki leírás

„A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Műszaki ellenőrzés:

*Az építőipari kivitelezési tevékenységről 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: **Kormányrendelet**) 16.§-ában foglalt, és az ahhoz kapcsolódó, a megbízási szerződésben foglalt további feladatoknak „A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése” tárgyú építési beruházás tárgyához kapcsolódó, szerződésben foglalt feltételek szerinti ellátása.*

I. Közlekedési építmények: ME-KÉ/I

- a kivitelezéshez megkövetelt jóváhagyások, engedélyek meglétének ellenőrzése, beszerzésének felügyelete, abban való közreműködés;
- az építési engedélyekben szereplő, illetve a kivitelezésre vonatkozó előírások maradéktalan betartatása és érvényre juttatása;
- a megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, azok szakmai ellenőrzése a megvalósíthatóság szempontjából, szükséges észrevételek megtétele, illetve közreműködés azok elfogadtatásában;
- az engedélyekben rögzített olyan szakhatósági igények (felül)vizsgálata, amelyek esetlegesen tervmódosítást érinthetnek/igényelnek, indokoltság esetén azok átvezettetése a kiviteli (egyéb) tervekben, Megbízó egyidejű tájékoztatásával;
- szakmai egyeztetések megszervezése, azokon való részvétel, jegyzőkönyveiknek elkészítése;
- a kivitelezés szakaszában az eltakarási, illetve egyéb, szükséges engedélyek megadása;
- a munkaterület átadása, a kitűzési alappontok és a kitűzések ellenőrzése, a kivitelezés megindításának/leállításának/felfüggesztésének engedélyezése;
- a munkaterületek (építési területek) lezárásának, elkorlátozásának ellenőrzése a közbiztonsági és munkavédelmi előírások figyelembevételével és maradéktalan betartatása érdekében;
- folyamatos műszaki ellenőrzés a kivitelezés során (a munkaterület átadásától az üzembe helyezésig), ennek keretében rendszeresen kooperációs értekezletek megszervezése/megtartása, jegyzőkönyveinek elkészítése;
- folyamatos konzultáció, szakmai kapcsolat tartása a Megbízóval és a létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Megbízó és a Vállalkozó(k) közötti egyeztetések megszervezése, lebonyolítása; jegyzőkönyveiknek vezetése;

- a kivitelezési munkák terveknek/engedélyeknek megfelelő mind folyamatos mind szűrőpróbaszerű ellenőrzése;
- a Vállalkozó(k) munkaprogramjának rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése és véleményezése; annak aktualizálása, módosításának szükségessége esetén javaslatok megtétele;
- kivitelezési munkák időbeliségének, azok ütemezése aktualizáltságának betartatás, ütemtervi megfelelőségének ellenőrzése; ennek keretében a kiviteli technológiák felülvizsgálata, szükség esetén azok javíttatása és kiegészíttetése;
- az építmény(ek) határidőre történő, szerződésnek megfelelő megvalósíttatásának elősegítése; annak érdekében a szükséges szakmai lépések haladéktalan megtétele;
- a beépítésre kerülő anyagok és a vállalkozói dokumentációk minőségi és kiviteli tervek szerinti ellenőrzése;
- a minőségellenőrzési és a minőségbiztosítási feladatok elvégzése, Vállalkozó(k) minőségbiztosítási eljárás hatékony működésének figyelemmel kísérése/ellenőrzése;
- hulladékkezelési előírások betartatása és annak ellenőrzése, dokumentálása;
- a Megbízó részére döntés-előkészítő anyagok készítése (készíttetése), egyéb szakmai támogatása a döntések meghozatalában; szakmai döntés előkészítése arra az esetre is, ha a Megbízónak vagy magának a Műszaki ellenőrnek a véleménye szerint az átvételre felkínált munka vagy munkarész nem felel meg a szerződés követelményeinek/ a szerződés szerű és leigazolható teljesítésnek;
- a Vállalkozó(k) által kezdeményezett tervmódosítások, ésszerűsítési javaslatok véleményezése;
- döntés előkészítő javaslat készítése a vállalkozási szerződés esetleges műszaki tartalom változása esetén, különösen annak elfogadása kapcsán, mérnökár képzése;
- a kivitelezés során esetlegesen felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése, javaslatétel annak elfogadhatósága/elutasítása vonatkozásában;
- írásbeli javaslattétel minden olyan szakmai problémával kapcsolatban, amely a vállalkozási szerződés(ek) teljesítésével összefüggésben/teljesítése során felmerül fel, továbbá az építés során felmerülő építési akadályok haladéktalan megoldásának koordinálása;
- rendkívüli helyzetben együttműködés a Megbízóval, a Vállalkozókkal, valamint az illetékes hatóságokkal a kármegelőzés illetve kárenyhítés/kárelhárítás érdekében, a szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában közreműködés;



- az építési naplók folyamatos ellenőrzése, szükséges bejegyzések megtétele, illetve a felmérési napló ellenőrzése, leigazolása;
- a Vállalkozó(k) részére előírtan elkészítendő jelentések véleményezése, továbbá a kivitelezés során az elvégzett munkák/teljesítmények ellenőrzése és szerződés szerinti teljesítésnek való megfelelésségének leigazolása, észrejelentések ellenőrzése;
- eseti jelentések készítése a Megbízó által előírt tartalommal;
- műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárás lefolytatása;
- kiviteli számlák - Megbízó felé történő számlázhatóság érdekében történő - Megbízó előírásai illetve jogszabályok szerinti megfelelésségének biztosításában közreműködés, azok ellenőrzése, leigazolása;
- a kivitelezést követően a létesítmény aktiváláshoz adatszolgáltatás biztosítása, és az egyéves utó felülvizsgálati eljárás lefolytatása;
- a munkakezdéshez és munkavégzéshez szükséges előzetes hatósági bejelentések Megbízó részére történő előkészítése;
- forgalomba helyezési engedélyezési eljárásban közreműködés, az engedélyezéshez szükséges hatósági/egyéb nyilatkozatok beszerzése és a Megbízó/képviselőjében eljárók/ hatóságok részére az igényelt adatok szolgáltatása.


II. Vasútvillamosság ME-VV/I

- a kivitelezéshez megkövetelt jóváhagyások, engedélyek meglétének ellenőrzése, beszerzésének felügyelete, abban való közreműködés;
- az építési engedélyekben szereplő, illetve a kivitelezésre vonatkozó előírások maradéktalan betartatása és érvényre juttatása;
- a megvalósulási tervek elkészítésének felügyelete, azok szakmai ellenőrzése a megvalósíthatóság szempontjából, szükséges észrevételek megtétele, illetve közreműködés azok elfogadtatásában;
- az engedélyekben rögzített olyan szakhatósági igények (felül)vizsgálata, amelyek esetlegesen tervmódosítást érinthetnek/igényelnek, indokoltság esetén azok átvezettetése a kiviteli (egyéb) tervekben, Megbízó egyidejű tájékoztatásával;
- szakmai egyeztetések megszervezése, azokon való részvétel, jegyzőkönyveknek elkészítése;

 *leuel*



- a munkaterületek (építési területek) lezárásának, elkorlátozásának ellenőrzése a közbiztonsági és munkavédelmi előírások figyelembevételével és maradéktalan betartatása érdekében;
- folyamatos műszaki ellenőrzés a kivitelezés során (a munkaterület átadásától az üzembe helyezésig), ennek keretében rendszeresen kooperációs értekezletek megszervezése/megtartása, jegyzőkönyvek elkészítése;
- folyamatos konzultáció, szakmai kapcsolat tartása a Megbízóval és a létesítmények kezelőivel, üzemeltetőivel;
- Megbízó és a Vállalkozó(k) közötti egyeztetések megszervezése, lebonyolítása; jegyzőkönyvek vezetése;
- a kivitelezési munkák terveknek/engedélyeknek megfelelő mind folyamatos mind szűrőpróbaszerű ellenőrzése;
- a Vállalkozó(k) munkaprogramjának rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése és véleményezése; annak aktualizálása, módosításának szükségessége esetén javaslatok megtétele;
- kivitelezési munkák időbeliségének, azok ütemezése aktualizáltságának betartatás, ütemtervi megfelelőségének ellenőrzése; ennek keretében a kiviteli technológiák felülvizsgálata, szükség esetén azok javíttatása és kiegészíttetése;
- az építmény(ek) határidőre történő, szerződésnek megfelelő megvalósításának elősegítése; annak érdekében a szükséges szakmai lépések haladéktalan megtétele;
- a beépítésre kerülő anyagok és a vállalkozói dokumentációk minőségi és kiviteli tervek szerinti ellenőrzése;
- a minőségellenőrzési és a minőségbiztosítási feladatok elvégzése, Vállalkozó(k) minőségbiztosítási eljárás hatékony működésének figyelemmel kísérése/ellenőrzése;
- hulladékkezelési előírások betartatása és annak ellenőrzése, dokumentálása;
- a Megbízó részére döntés-előkészítő anyagok készítése (készíttetése), egyéb szakmai támogatása a döntések meghozatalában; szakmai döntés előkészítése arra az esetre is, ha a Megbízónak vagy magának a Műszaki ellenőrnek a véleménye szerint az átvételre felkínált munka vagy munkarész nem felel meg a szerződés követelményeinek/ a szerződésszerű és leigazolható teljesítésnek;
- a Vállalkozó(k) által kezdeményezett tervmódosítások, ésszerűsítési javaslatok véleményezése;
- döntés előkészítő javaslat készítése a vállalkozási szerződés esetleges műszaki tartalom változása esetén, különösen annak elfogadása kapcsán, mérnökár képzése;



- a kivitelezés során esetlegesen felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése, javaslatétel annak elfogadhatósága/elutasítása vonatkozásában;
- írásbeli javaslattétel minden olyan szakmai problémával kapcsolatban, amely a vállalkozási szerződés(ek) teljesítésével összefüggésben/teljesítése során felmerül fel, továbbá az építés során felmerülő építési akadályok haladéktalan megoldásának koordinálása;
- rendkívüli helyzetben együttműködés a Megbízóval, a Vállalkozókkal, valamint az illetékes hatóságokkal a kármegelőzés illetve kárenyhítés/kárelhárítás érdekében, a szükséges intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában közreműködés;
- az építési naplók folyamatos ellenőrzése, szükséges bejegyzések megtétele, illetve a felmérési napló ellenőrzése, leigazolása;
- a Vállalkozók részére előírtan elkészítendő jelentések véleményezése, továbbá a kivitelezés során az elvégzett munkák/teljesítmények ellenőrzése és szerződésszerű teljesítésnek való megfelelésségének leigazolása, készrejelentések ellenőrzése;
- eseti jelentések készítése a Megbízó által előírt tartalommal;
- műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárás lefolytatása;
- kiviteli számlák - Megbízó felé történő számlázhatóság érdekében történő - Megbízó előírásai illetve jogszabályok szerinti megfelelésségének biztosításában közreműködés, azok ellenőrzése, leigazolása;
- a kivitelezést követően a létesítmény aktiváláshoz adatszolgáltatás biztosítása, és az egyéves utó felülvizsgálati eljárás lefolytatása;
- használatba vételi engedélyezési eljárásban közreműködés, az engedélyezéshez szükséges hatósági/egyéb nyilatkozatok beszerzése és az igényelt adatok szolgáltatása.
- a sikeres próbaüzem érdekében hatékony szakmai segítség nyújtása/közreműködés

III. Általános előírások valamennyi szakág tekintetében:

- A műszaki ellenőr feladata az ellenőrzési kötelezettsége körében 2 naponta a kivitelezés helyszínén az építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése dokumentált módon (építési naplóba történő bejegyzés, stb.) formájában.
- A műszaki ellenőr feladatai ellátása során hétfévi, illetve éjszakai munkavégzésre (is) köteles.


Teljes mennyiség:

16 hónap időtartam (A vállalkozási szerződés szerinti 120 nap kivitelezési idő beleértve a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát + egy éves utó felülvizsgálat)

A kivitelezés tervezett időtartama: „A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése” tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Vállalkozási szerződés**) mindkét Fél általi aláírásától számított **120 nap**.

A teljesítés helyszínei

- XIII. kerület, Jászai Mari tér
- Megbízó székhelye (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.



FELOLVASÓ LAP

„A Jászai Mari téri nagy atuljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása”

Keretmegállapodás tárgya: a megkötött keretmegállapodás XIII. rész: „Műszaki ellenőrzési szolgáltatások” tárgyban.

I. A közös ajánlattevő(k) adatai: **ÁMI Kft. – PALÓCIA Kft. Konzorciuma**

1. Ajánlattevő neve, székhelye: **ÁMI Általános Mérnöki Iroda Kft.**

1026 Bp. Pasaréti út 65/a

2. Ajánlattevő neve, székhelye: **PALÓCIA MÉRNÖKIRODA Korlátolt Felelősségű**

Társaság

2660 Balassagyarmat, Szent Imre u. 4.

(Levélcíme: 1138 Budapest, Népfürdő u.5. C354.)

II. Azon elérhetőség, amelyre a közös Ajánlattevők a kapcsolattartás során a hivatalos tájékoztatásokat kérik megküldeni az eljárás során.

telefon szám *: 06-1-371-4081

+3630 7407 507

telefax szám *: +36 1 239-7936

e-mail cím *: altalanosmernokiirodaami@gmail.com;

kopeter55@t-online.hu

| | |
|---|-------------------|
| Műszaki ellenőr megbízási díja összesen | 450.000.- Ft.+ÁFA |
|---|-------------------|

Budapest, 2012. december 27.

ÁMI ÁLTALÁNOS MÉRNÖKI
IRODA KFT.

[Handwritten signatures]

cégszerű aláírás(ok)

PALÓCIA KFT.
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 12948042-2-12
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219

A megajánlásra kerülő „**Műszaki ellenőr megbízási díja összesen**” **nem lehet magasabb** a Kbt. 136/C § (4) bekezdése alapján, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,60% (%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével) valamint meg kell egyeznie jelen felhívás 3. számú mellékletében az ajánlati ártáblázat „Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft)” sorában megadott értékkel.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



| Ajánlati ártáblázat | | | | |
|--|----------------|------------------------|--|--|
| „ A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása „ | | | | |
| Sor- szám | Kerület | Utca megnevezés | Építési beruházás becsült értéke (nettó Ft) | Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke (nettó Ft) |
| 1. | XIII. | Jászai Mari tér | 75.000.000 | 450.000.- |
| Műszaki ellenőr megbízási díja ÖSSZESEN (Ft) | | | | |
| Műszaki ellenőri szolgáltatás értéke ÖSSZESEN (%) (az építési beruházás <i>becsült értékének</i> alapul vételével %-ban kifejezve) | | | | 0,60% |

Budapest, 2012. december 27.

AMI ÁLTALJÁRÓ MÉRNOKI
IRODA KFT.

PALÓCIA KFT.
2660 Balassagyarmat, Szt. Imre u. 4.
Adószám: 12948042-2-12
OTP Bank Nyrt.: 11741017-20037219

[Handwritten signatures]
cégszerű aláírás(ok)

A megajánlásra kerülő „**Műszaki ellenőr megbízási díja összesen**” **nem lehet magasabb** a Kbt. 136/C § (4) bekezdése alapján, mint a Keretmegállapodás első részében a XIII/2 sorban tett ajánlat 0,60% (*%-ban kifejezve, az építési beruházás becsült értékének alapul vételével*)
Ajánlatkérő a keretmegállapodásban rögzítettek alapján csak és kizárólag az építési beruházás becsült értékének – jelen esetben az összes buszmegálló becsült értékét - alapul vételével kiszámított %-ban meghatározott értéket bírálja.

Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot az ajánlattevők mindegyike által cégszerűen aláírva kell benyújtani, vagy a felhívás 17. pontja szerint.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tárgy: „A Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, valamint a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése tárgyú kivitelezési munkák műszaki ellenőrzési feladatainak ellátása” című közbeszerzési eljáráshoz (BKF/K-40/2012.) kapcsolódó beszedési megbízás

Tisztelt OTP Bank Nyrt.!

1051 Budapest Bajcsy Zs. út 24

Megbízom Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

| | |
|--|--|
| Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: | BKK Zrt., (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) |
| Felhatalmazással érintett bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: | 11794008-20537135 |
| Kedvezményezett neve: | AMI Kft. |
| Kedvezményezett fizetési/ bankszámlájának pénzforgalmi jelzőszáma: | Erste Bank Hungary Zrt., 11644006-45549400-44000007 |

1. A felhatalmazás időtartama:

2013.02.15-től 2014. 09.12-ig. A felhatalmazás időtartamának utolsó napján a felhatalmazó levél hatályát veszti.


2. A beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni:

- a) vonatkozó Egyedi szerződés aláírt másolati példánya,
- b) vonatkozó számla másolatban,
- c) a BKK Zrt. részéről kiállított és aláírt teljesítési igazolás másolati példánya, melyben a BKK Zrt. a szerződés szerű teljesítést elismeri.


3. További feltételek:


- a) Beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől függően: a teljesítési igazoláson szereplő, BKK által fizetendő bruttó végösszeg
- b) A benyújtás időpontja: a teljesítési igazolás alapján kiállított számlán szereplő fizetési határidő napját követő munkanaptól
- c) Fedezeti hiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 0 nap.

Kelt, Budapest, 2013. 01.30.




 dr. Pozsár Zsolt






 Biborka Judit




 Csonka Tamás

 Fizető fél számlatulajdonos




A felleltalmas lvelet a mai napon nyilvántartásba vettük.

Budapest, 2013. február 12.


OTP BANK Nyrt.
Budapesti Régió
Központi Fiók
Erdész Nikolett
számlavezető munkatárs