0 BUDAPESTL
m KOZLEKEDES!
‘ KGZPONT

1056/8-4L%./2015/1024

VALLALKOZASI SZERZODES

BKK BUDAPESTI KOZLEKEDES! KOZPONT ZARTKORUEN MﬁKC')Dlﬁ R.Eszv_éNVTARSAsAG
valamint
LONBERG EP:’Tc’ilPAﬁl ES SZOLGALTATO KogLATOLT FELEL6§SEG(i TARSASAG
LINAKRON MERNOKI KORLATbLT FELEL6.S'SI§GU TA!_;SASAG

kbzott

Fo. 3
2014, AZAVRY bl







' BUDAPESTI
KOZLEKEDES!
¥/ KOZPONT

VALLALKOZASI SZERZODES
(a-tovdhbiakban: ,,Szefzé’dés”), amely létrejott egyrészril a

BKK Budapesti Kozlekedési Kézpont Zartkdrden M(ikédd Részvénytarsasag

székhely: J 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u, 19-21. -
cégjegyzékszam: 01-10-046840

csoportazonositd szam: 17781372-5-44

addszam: . 23028966-4-44

mint megrendeld (a tovabbiakban: »Megrendel6”),
mdsrészrél a kézbeszerzési eljdrashan mint kozés Ajanlattevék

LONBERG Epitéipari és Szolgaltatd Korlatolt Felelsségli Tarsasag

- szekhely: 1034 Budapest, San Marco utca 56. A. ép. 4. em. 2.
cégjegyzékszam: 01-09-272729
addszéma: 25396074-2-41

mint véllalkozd (a tovabbiakban: , Véllalkoz61") '
valamint

LiNAKRON Mérndki Korlatolt FeIeIt’:SSsé_g(i Tarsasag

székhely: _ 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utca 10. 1. em. 7.
cégjegyzékszam: 20-09-062024
addszdma: . . 11350206-2-20

mint véllalkozé (a tovabbiakban: , Vallalkoz62”)

Véllalkoz61 Véllalkoz6?2 a tovébbiakban egyuttesen: ,Véllalkozo")
(Megrendeld és Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: ,Felek”, kiilon-kiilén: ,Fél")
~ kozott az alulirott helyen és idépontban az alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

1.1. Felek régzitik, hogy Megrendels, mint ajanlatkérd a kizbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL
' torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) Masodik része szerinti, nyilt kdzbeszerzés eljarast folytatott le a
oFerihegyi repiilétérre vezet6 gyorsforgalmi ut fejlesztésének I {iteme” targyban - (a
tovabbiakban: ,Kozbeszerzési eljaras”), amely eljaras nyertese Vallalkoz6 lett.

1.2. ASzerzddést a Felek, a Kbzbeszerzési eljarast megindité felhivds, a kbzbeszerzési dokumentum -
kildnds tekintettel annak, a Szerzédés 1. szamu mellékletét képzé mdszaki leirdsara (a
tovabbiakban: ,1. sz. melléklet”} -, valamint a Vallalkozd ajanlata alapjan kototték.

1.3. A Szerzédéshez torténd kizvetlen csatolds nélkiil is annak elvdlaszthatatlan részét képezi a -
Kézbeszerzési eljarast megindité felhivés, a kézbeszerzési dokumentum {esetlegesen a kiegészitd
tdjékoztatds), valamint Vallalkozé ajanlata és — amennyiben relevdns — annak hidnypétlasa.




1.4.

2.1,

2.2,

2.3.

3.1

3.2.

Felek — a Polgari Torvénykdnyvrél sz616 2013, évi V. térvény (a tovabbiakban: ,Ptk.”) 6:87. § (1) -
{2) bekezdéseivel dsszhangban kifejezetten rogzitik, hogy a Szerzddés a’ Felek kozdtti
megallapodéas valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerzddésbe nem foglalt korabbi

‘ megéllapodasok hatdlyukat vesztik. Felek korabb| Jognyllatkozatm a SzerzGdés értelmezésénél
‘figyelembe vehetdk. o

2. A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvéllalja a jelen Szerz6dés 2.2. pontjdban, valamint a
jelen SzerzGdés 1. sz. mellékletében meghatarozott feladatok ellatasat és eredménytermékek
elkészitését, ataddsat,

Vallalkozo kotelezettsége a jelen Szerzddés teljesitése soran a SzerzGdés 1 SZ. meIIekIeteben

rdgzitett mtdrgyak és tartalmi elemek szerinti, aldbbiakban felsorolt szakvélemény, tervek,

dokumentumok elkészitése és Megrendeld részére hatdridSben torténé dtadasa:

a) palyaszerkezet-technoldgiai szakvélemény elkészitése és taddsa; :

b) - a ,Ferihegyi repiil6térre vezet§ gyorsforgalmi -Gt fejlesztésének tanulmdnyterve” cimi
tanuimanyterv (a tovabbiakban: ,Tanulmanyterv’}) kiegészitd vizsgalatanak (Tervezé:
Kizlekedés Kft., Tervszdm: 1428) elkészitése, a vizsgalat eredményének dtaddsa;

c) Teljes kor(i — valamennyi szakagra kiterjed6 — engedélyezési és kiviteli tervdokumentémo (a
tovabbiakban: Jrerv”, Tervek”) elkészitése és dtaddsa;

d) a kapcsolédd dokumentumok — ideértve a jovahagyott és engedellyel rendelkezé tervek
alapjén kivitelezd kivélasztasara iranyuld kdzbeszerzési eljdrés kdzbeszerzési dokumentum
muszakl koteteinek osszedllitdsat (a tovabbiakban: ,,Tenderdokumentau 6")is — elkesznése
és atadasa, - ‘

e} illet6leg a sziikséges engedelyezesn eljarasok Iefolytatasa és valamennyi sziikséges engedely,
hozzdjarulas ~(a tovabbiakban a Tervekkel,” Tenderdokumentdcioval egylttesen::
»Dokumentumok”) megszerzése. '

Viéllalkozd a jeleh Szerzédés 2.1. és 2.2, pont szerinti feladatokat a Kozbeszerzési eljaras

felhivdsdban, a kdzbeszerzési dokumentumban, tovébbdé a Szerz6déshen ésazl. sz mellékletben
foglalt feltételek szerint és célok elérése érdekében, a Megrendelé utasitdsainak, tovabbd a
vonatkozd jogszabalyi elSirdasoknak- megfeleléen, a Villalkozotdl elvarhaté  kiemelt

. szakértelemmel, gondossaggal kiteles éllatni.

3 SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

A Villalkozo a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerz8dés alapjan elkésziilt, valamint a
Szerzédés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfeleld Dokumentumokat atadja Megrendels
részére, azok tekintetében Megrendeld a rendelkezés jogat kikoti, ezért a Szerzddéssel
kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban reszesithetd barmely szellemi alkotés
tekintetében azzal a tovébbiakban szabadon rendelkezik.

Felek megéllapodnak tovabba abban, hogy a — Vallalkozd altal a Szerz8dés teljesitése érdekében
elkészitett — véllalkoz6i Dokumentumok harmadik személynek &tadhatd tulajdonnak -
mindsiilnek, amelyekhez kapcsolédé szellemi tulajdonhoz fiz6d8 Gsszes vagyoni és dtruhazhatd
nem vagyoni jogait Megrendel6. &ltali atvétellel a Budapest Févaros Onkorményzata szerzi meg,
ezért a Szerzidéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely
szellemi alkotds tekintetében azzal a tavabbiakban szabadon rendelkezik azzal, hogy Megrendeld




3.3,

34.

3.5

4.1.

jogosult az dtadott- Dokumentumokat felhaszndlni, tébbszoérézni, atdolgozni, stdolgoztatni,
nyilvdnossagra hozni, valamint harmadik személy szamara rendelkezésre bocsatani.

A Dokumentumaokra vonatkozoan megszerzett Gsszes vagyoni és dtruhazhatd nem vagyoni Jog a
Megrendel§ altali dtvétellel és a vdllalkozoi dijnak (a tovabbiakban: , Vallalkozéi dij”) a teljesitett
Munkdkra vonatkozd részének megfizetésével — kivéve, ha a Vdllalkozdi dij kifizetésére
Megrendel6 kellékszavatossagi, vagy szerzddésszegés miatti egyéh igényének érvényesitése -
miatt nem keriilt sor a Budapest Févaros Onkormdanyzatara széll at. A Dokumentumok és az
azokban foglalt szellemi tulajdon felett a Budapest Févaros Onkormanyzata kiléndsképpen jogot
szerez arra, hogy a Dokumentumok részét vagy egészét maga korlatlanul felhasznalja,
megvaldsitsa vagy megvaldsittassa, atdolgozza, &tdolgoztassa, tobbszérdzze (beleértve a.
képfelvétellel vald rogzitést, a szdmitdgéppel vagy elektronikus adathordozora térténd masoidst

_is), harmadik személlyel kdzélje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedélyt adjon,

Megrendeld pedig jogosult a Dokumentumokat kizérélagosan tetszdleges példanyban
tébbszordzni. A Vallalkozéi dij tartalmazza a teljes kér( vagyoni és dtruhazhaté nem vagyoni
jogok, valamint az &tdolgozés és megvéltoztatds jogénak fentlek szerinti Budapest Fdvaros
On kormanyzata térténd atruhdzasanak ellenértéket is.

Véllalkozd a Ptk. 6:251. § 4 bekezdése szerint szavatol azért, h_ogy'az altala, a Szerz6dés
teljesitése keretében elkészitendd vagy biztositandd barmely szellemi alkotdsok esetében a
szellemi alkotdsok hasznélatdra vonatkozé jognak a SzerzGdés 3.2. pontjaban irt rendelkezései

‘szerint] engedélyezésére a.Vallalkozé minden korldtozas nélkiil jogosult, A Vallalkoz6 szavatolja,

hogy a Szerzédés teljesitése sordn az &ltala teljesitendd feladatok tekintetében a szilkséges
szerz8déses szerzdi jogok birtokaban van, a Megrendel§ Szerz&dés szerinti Jogszerzését, illetve
jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

Megrendeld kijelenti és garantalja, hogy a Kézlekedés Kft. tervez6 altal készitett Tanulmanyterv
(Tervszam:1428) felett a Szerzédésben meghatdrozottak teljesitéséhez sziikséges mérték(, — a
jogosultsagnak mas részére térténd, jelen Szerz&désben szabélyozottak szerinti tovabbadasi
jogat is magaban foglald — rendelkezési jogosultsdgokkal rendelkezik, tovabb szavatolja, hogy a
jelen Szerzédés szerinti Tanulmanyterv fellilvizsgdlata és dtdolgozasa tekintetében — a Szerzédés
szerinti tartalommal €s terjedelemben — jogosult és/vagy jogositott. A Tanulmanyterv felett

 Megrendeld hatérozatlan idejd, teriileti korlatozas nélkiili. kizdrélagos és harmadik személynek

atadhatd felhasznalasi, hasznalati jogot, valamint tulajdonjogot szerzett, melyre figyelemmel a
Tanulmanytery részét vagy egészét felhaszndlhatja, megvaldsithatja, megvalésittathatja,
dtdolgozhatja, atdolgoztathatja, t6bbszorozheti (beleértve a képfelvétellel vald rogzitést, a
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora torténd madsolast is), harmadik szeméilyel
kdzblheti, nyilvanossagra hozhatja, felhasznalasara masnak engedélyt adhat, a felhasznala5|

- engedélyt mdsra atruhazhatja.

_ 4. A TELIESITES, TELIESITES! HATARIDOK . -

Vallalkozé a Szerz8désben véllalt kételezettségeit legkéstbb a jelen Szerzédés hatalybalépésétdi

szamitott otszizhetvennegyedik (574.) napig kbteles elvégezni az 1. sz. mellékletben
meghatdrozott médon és Utemezés szerint, az alabbi f6bb mérfoldkévek mentén:

. - ‘ Hataridé
Részfeladat ‘ (a szerzG8dés hatélyba
' _ lépésétdl szamitva)




Pélyaszerkezet-technoldgiai sza'kvélemény és tanulmanyterv
4.1.1. , rw e . 56 nap
: kiegészitd vizsgalatok elkészitése _
412, Utépitési, mitargy és egyéb szakdagi birdlati engedelyezem tervek 133 hap
_elkészitése
413 UtepltES| miitargy és egyéb szakdgi engedelyezesn tervek 203 nap
elkészitése
414, | . . .y o 287 na
_ -Kézmd, m(itargy és egyéb szakdgi birdlati kiviteli tervek elkészitése P
415 Kézmdi, miitargy és egyéb szakagi kiviteli tervek elkészitése, 357 nap
o Utépitési és miitargy épitési engedélyek megszerzése
Epitési engedélyben, jévahagyasokban foglaltak dtvezetése, kiviteli
4,1.6, P Y e S 546 nap
‘ - terv és Tenderdokumentacié elkészitése
a7, Végleges kiviteli ter.vdoktfrp‘entamc’;k,' k’|V|teIeze5| ‘ 574 nap -
tenderdokumentaciok leszallitasa .'
4.2. A te_ljesités helye: Vallalkozd fészabélyként a sajét‘szék/telephefyén, sajat eszkdzeivel teljesit. A

a3

4.4.

4.5.

4.6.

teljesités soran szilkséges egyeztetésekrél, esetleges bejarasokrol az 1. sz. melléklet rendelkezik.
A Dokumentumok leadasanak helyszine: Megrendelé mindenkori székhelye {1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 19- 21.). Az egyes resztel;emtesekhez szukseges peldanyszamokat a
mszaki leiras tartalmazza :

A_Megrendel'é elGteljesitést el'fogad.

Véllalkozé a Dokumentumokat az 1. sz. mellékletében meghatdrozott forméatumban és
mennyiségben adja at Megrendeld részére. Megrendel§ az dtvéteit — a Vallalkozd &ltal alairt —
irdsbeli elismervénnyel (a tovabbiakban: ,Atadas-atvételi elismervény”) kdteles igazolni. A
Dokumentumok _ dtvétele nem mindsil a teljesités elfogaddsanak. Megrendels a
Dokumentumokat a Szerzddés 1. szému mellékletében taldlhatd Tervellendrzd lista alapjdn
ellendrzi.

Véllalkozé ~szavatol és feleldsséget véllal a. SzerzSdésben foglalt kotelezettségeinek
szerzédésszer(i teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és
minéségéért, figgetlentl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvéllalkozéja, esetleg egyéb,
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza. ‘

Megrendelé az egyes részteljesitések keretében adtvett Dokumentumok vonatkozasidban az
Atadés-atvételi elismervénnyel igazolt dtvételt kdvetd tizennégy (14) napon beliil kételes
tajékoztatni véllalkozét arrol, hogy a teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendeld a teljesitést
nem fogadja el, Ugy jogosult a szerz8i jogrol sz016 1999, évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban:
,Szjt.”) 49. §-a szerint a Vallalkozot kijavitaséra felhivni. A kifogasok kizlését kévets ketté (2)
napon belill Felek kotelesek egyertetést tartani, amely sordn Feleknek meg kell allapodniuk -
abban, hogy a Dokumentumok mely részeit kell kijavitani. A javitdsok listajardl Felek
jegyZGkdnyvet vesznek fel, amelyet alairasukkal latnak el. A'jegyzékdnyv felvételét kbvets ot (5)
napon beliil Véllalkozd kételes a jegyzikdnyvben rogzitett modositasokat elvégezni. Amennyiben
a hiba természete, vagy annak javitdsanak iddigenyessége indokolja, az egyeztetésen a Felek a

Lo

“jelen pontban megéllapitott péthatdrid6tsl eltérd hatdridben is megéllapodhatnak, azonban

ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a kozGsen megallapitott pdthatiridst a
jegyz6kényvben régziteni kell. A péthataridé eredmeénytelen elteltét kdvet6en Megrendelé a

4




4.7.

4.8,

4.9,

5.1.

- 5.2,

6.1.

Szerz6dés 8.2. pontja szerinti hibas teljesitési kétbérre'jogosult Felek e helyen rogzitik tovabba,
hogy pothataridd tlizése nem hDSSZE!bethatJa meg a teljesitési részhatéridbket, merfoldkoveket
a péthatarid6 azok eltoldsdval nem jarhat. :

Amennyiben Megrendel§ a teljesitését e!fogadja, gy errél a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelel@en teljesitésigazolast (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolds”) &llft ki.

Felek megallapod nak abban, hogy Megrendeld jogosult a Szerz6déshen meghatarozott teljesitési
hatdrid6 egyszeri - killénds tekintettel a szerz8désszerd teljesftést ellehetetlenitd krilményekre
- legfeljebb egyszazhusz {120) nap id&tartammal torténd meghosszabbitaséra.

Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen régzitik, hogy a Szerz6dés
Teljesitési hataridejének 3.3. pont szerinti meghosszabbitdsa olyan médositdsnak mingsiil, amely
nem vonja maga utdn 0j kbzbeszerzési eljrds lefolytatdsdnak kotelezettségét, tovébbéd a
szerzédés maodositasarél kildn . hirdetmény feladdsdnak kdtelezettségét (Kbt 141. § (7)
bekezdés).

5. A VALLALKOZOI DI)

- Véllalkozét a Szerzédés 2. pontjaban meghatarozott feladatok szerz6désszer(, Megrendeld 4ltal -

igazolt teljesitése esetén mindsszesen netté 174.500.000,- Ft + AFA, azaz netto
szazhetvennégymillié-dtszazezer forint plusz Altaldnos Forgalmi Add Osszegli Vallalkozoi dij
ilfeti meg a jelen Szerz6dés 6.3. pontjaban részletezetteknek megfelelden. :

Az engedelyezes soran felmeruio hatosagi- eljara5| dljak és illetékek a.nettd Vallalkozdi dij részét
képezik. '

A Szerz6dés 3. pontjdval dsszhangban Vallalkozéi dij tartalmazza a korlatlan felhaszndlasi,

: haszhé!a’;i és tulajdonjog megszerzésével, illetve a tovabbtervezéssel kapcsolatos valamennyi

dijat. A Véllalkozoi dij tartalmazza tovdbba Vallalkozénak a jelen Szerz§dés teljesitésébé! eredd
kitelezettségei teljesitésével kapcsolatos -valamennyi  koéltségének = ellentételezését,
készkiaddsat, beleértve a tervezési és az adminisztrativ munkak ellenértékét, az engedélyezési

eljdrds lefolytatasdhoz szitkséges mindennem( koltséget (kiilondsen adatbeszerzési,

adatszolgéltatdsi/egyeztetési dijak, foldhivatali dijak, egyéb eljdrasok dijai, a hatdsagi és
engedélyezési dijak . stb.), az engedélyezési eljdrashoz -sziikséges egyéb dokumentaciok
elBallitasat és sokszorositasanak koltségét, az Gsszes vagyoni és atruhazhatd nem vagyoni joggal

‘kapcsolatos valamennyi dijat, valamint a szilkséges hatosagi- helyszini bejarashoz sziikséges .

eszkdzok és a helybiztositas kéltségeit is. Egyéb koltség semmilyen cimen nem érvényesithet6.
Véllalkozd a Szerzddés hatalya alatt a Vallalkozm dij merteket semmilyen korulmenyek kdzott:
nem novelhetl

6. FIZETES! FELTETELEK

Villalkozd koteles a hatdlyos jogszabalyokban, valamint a Szerzddésben foglaltaknak
megfelelden kidllitott szdmlait egy {1) eredeti példanyban a teljesités elismerésétél szamitott
nyolc {8) napon belll a Megrendeld részére eljuttatni. A szamlan fel kell tiintetni a Szerz6dést
egyértelmiien  beazonosité adatokat (killondsen: Szerz6dés Megrendeld 4ltal régzitett

-nyilvantartasi szama, maédositas esetén a mddositds szdma). A szabalyszeriien kiallitott szamlat a

Megrendeld nevére BKK Budapesti Kézlekedési Kdzpont Zartkériien Miikéds Részvénytérsaség




(1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19:- 21) kel ki4llftani és melfekletekkel egyltt, kell
benyujtani a IVIegrendeI6 részére,

6.2. A Téljesa’tésigazolés a szémlak kotelez§ mellékiete. Megrendels felhivia Vallalkozo figyelmét arra,
hogy a jelen Szerz6dés pénziigyi fedezeténeke biztositésa két elkulontlt forrasszerz8dés —
~Megvaldsitdsi Megdflopodds a 2012-2016. évi Utfelujitdsi program megvaldsitdsdrol”
elnevezés(i Megvaldsitasi Megallapodds (a tovabbiakban: ,Megvaldsitasi Megdllapodds ut.”),
tovabbd a ,Miitdrgy feldjitdsi program elékészitése, terveztetése” elnevezés(l Megvaldsitasi
Megallapodés (a tovébbiakban: ,Megvalésitasi Megallapodas Hid.” — szerint trténik. Erre
tekintettel Megrendel6 kételes a Févarosi Onkormanyzatnak tovabbszamlazni a Valialkozd éltal
kigllitott szamldt, tovdbba csatolni a szémla kiallitdsat megalapoz6, a Szerz6dés teljesitésével
bsszefilggd feladatok elvégzését, Bsszegszer(iségét, valamint a kifizetés jogossdgit a
szamlatartalom valddisagat igazold, Megrendels sltal kiadott Teljesitésigazolast is. Jelen pontban
foglaltakat Vallalkozé a Szerz8dés aldirasdval tudomasul veszi.

6.3. Tekintettel a Mégrende16 BKK Zrt és a F(’ivérosi Onkorményzat kozott 1étrejott elkildndilt
forrasszerz6désekre, a jelen Szerzédés 1. sz. mellékletében szereplé miiszaki feladatok
teljesitésére vonatkozéan az ellenszolgéltatds kiegyenlitése az aldbbi tabldzatban (a
tovabbiakban: ,Tabldzat”) foglaltak szerint torténik:

' Mdszaki Tartalom Vallalkozéi netté dij

(Ft)

X, P509, Szdva utca — Ull&i it gyalogos
Elkiilonitett feltljaro
forrésszerz8déssel

i ~ ‘rendelkezd hid
miitargyakra vanatkozé

miiszaki tartalom1

X., P930, UlI6i ut — Ferihegyi repiilétérre

vezetd Ot (Hatar Oti kozati feltljard {K&ér
. utca felett) :

y Mijszaki leirdsban szerepld Utépités, forgalomtechnika,

' egyéb miszaki tartaimak | kézmi(tervezés, m(itargytervezés, sth)
s e M(szaki leirashan szerepl teljes kord -

3 Vallalkozdi dij Osszesen P J

m(iszaki tartalom

A fenti Tablazatnak megfeleloen a jelen pont 6.3.1. a), b), c) alpontjatban, valamint a 6. 3.2.a), b)
alpontjaiban részletezett rész-szamlakat az alabbi bontasban szukseges kiallitani
6.3.1.A Megvalosnam Megéllapodas Hid esetében: '

a) A jelen Szerzédés 4.1.2. pont szerinti (tépitési, miitdrgy és egyéb szakdgi biralati -
- engedélyezési tervek elkészitését és dtaddsat kbvetSen, Megrendel( éltal igazolt teljesités
esetén legfeljebb a teljes nett6 Vallalkoz6i dij 20 %-énak megfelelo osszeg (1. dualap a
Tablazat 1. sordban megajanlott vallalkozoi dij 20%-a), azaz
netté 8.000.000,- Ft + AFA, azaz netté Nyolcmillié forint plusz Altaldnos Forgalml Add;




6.3.2.

b) A jelen Szerzédés 4.1.5. pont szerint] kdzmd, miitérgy és egyéb: szakdgi kiviteli tervek

elkészitése, Utépitési és mlitérgy épitési engedélyek megszerzését kovetéen, Megrendeld
dltal igazolt teljesités esetén legfeljebb a teljes nettd Vallalkozdi dij 40 %-dnak megfeleld
Gsszeg (1. dijalap a Téblazat 1. sordban megajdnlott véllalkozdi dij 40%-a), azaz

netté 16.000.000,- Ft + AFA, azaz netté Tizenhatmillié forint plusz Altalanos Forgalm'i Add;

c) A jelen Szerzédés 4.1.7. pont szerinti, a Megrendeld altal igazolt végteljesites, végszallitds
esetén a teljes nettd Viéllalkozdi dij 40 %-dnak megfelelé &sszeg (1. dijalap a Tablazat 1.
sordban megajanlott vallalkozdi dij 40%-a), azaz:
netto 16.000.000,- Ft + AFA, azaz netté Tizenhatmillié forint plusz Altalanos Forgalmi Adé.

A Megvalésitési Megillapodds Ut esetében:

- a) A jelen Szerzé’dés 4.1.2. pont szerinti (tépitési, rhﬁtérg‘y‘és egyéh s'zakégi biralati

6.4.

engedélyezési tervek elkészitését és dtaddsét kbvetben, Megrendelé &ltal igazolt teljesités

esetén legfeliebb a teljes nettd Vallalkozéi dfj 20 %-dnak megfelel§ dsszeg (2. dijalap a-

- Tablézat 2. soraban megajanlott vallalkozoi dij 20%- a), azaz
.. netté 26.900,000,- Ft + AFA, azaz netté Huszonhatmillié - kllencszazezer formt plusz
Altaldnos Forgalml Ado;

b} A jelen SzerzGdés 4.1.5. pont szerinti kdzm(, 'mﬁtérgy és egyéb szakégi kiviteli tervek
" elkészitése, Utépltési és miitérgy épitési engedélyek megszerzését kbvetden, Megrendeld
altal igazolt teljesités esetén legfeljebb a teljes nettd Véllalkozdi dij 40 %-dnak megfelelé
dsszeg (2. dijalap a Tablazat 2. sordban megajénlott vallalkozdi dij 40%-a), azaz
.. nettd 53.800.000,- Ft + AFA, azaz netté Otvenharommillié — nyolcszazezer forint plusz
Altalanos Forgalmi Adé;

c) A Jelen SzerzGdés 4.1.7. pont szerinti, a Megrendelo altal lgazolt végteljesités, végszallitds

esetén a teljes netté Vallalkozéi dij 40 %-anak megfelels dsszeg (2. dualap a Tablazat 2.
sordban megajanlott véllalkozoi dij 40%-a), azaz

- nettd 53.800. 000 Ft + AFA, azaz nettéd Otvenhdrommillié — nyolcszézezer forint plusz -

Altalanos Forgalmi Adé.

Fentieknek megfelelden a Vallalkozd, valamint adott esetben a teljesitésbe a Kbt. 138.5-a a!apjén
bevont alvéllalkozo(k) harom {3} temben 6sszesen hdrom (3) — harom (3) darab szamla

‘benyujtasara jogosult(ak).

Megrendeld a 6.1. pont szerint benyujtott szémila ellenében - amennyiben Vallalkoz6 nem vesz
igénybe a teljesitéshez alvallalkoz6t valamint kézds ajanlattételre sem kerillt sor —a Vallatkozdi
dijat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytan alkalmazandd Ptk. 6:130..§ {1)-(2) bekezdésben
meghatdrozottak szerint  fizeti meg a Véllalkozd részére a Vallalkozd Mecsek
Takarékszovetkezetnél vezetett ‘50300161-15502735 szémi bankszdmldjara torténd banki
atutaldssal a szamla kézhezvételétél szamitott harminc {30) napon belll. Valialkozd a

bankszamlaszamaban bel(ovetkezett valtozdsrél koteles a Megrendelét haladéktalanul

értesiteni.

Megrendel§ - amennyiben Villalkozo a teljesitéshez alvillalkozét vesz igénybe - a Ptk. 6:130,

§ {1)-(2) bekezdésétd! eltéréen a kdvetkezd szabélyok szerint fizeti meg a Vallalkozéi dijat:

a. Véllalkozé /kézés ajéniattétel esetén Vdllalkozdk/ legkésSbb a teljesités elismerésének

idépontjdig nyilatkozik_, hogy mekkora dsszegre jogosult a Vallalkozéi dijbél;




- 6.5,

6.6.

6.7.

6.8,

6.9.

6.10.

6.11.

b. Vallalkozd legkésBbb a teljesités elismerésének id8pontjdig nyilatkozik, hogy az dltala a
teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvallalkozék egyenkent mekkora osszegre Jogosultak az
ellenértékbdl;

€. Megrendel§ felhivja a Vallalkozot, valamint a Szerzddés 6.4. b) pontja szermtl alvallafkozokat,
hogy a teljesités elismerését kivetSen allftsdk ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja Sket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzds rendjérdl szolé 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kbztartozasmentes adéz6i adatbazisban, nyljtsék be a
tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott harminc napnél nem régebbi egyuttes addigazoldst;

d. Megrendeld a véllalkozdi és az alvillalkozdi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvéteiét
kévetd§ harminc (30) - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan
{60) napon beliil kdzvetleniil utalja at a Vallalkozénak és alvéllalkozénak;

e. a Szerz8dés 6.4.d) pontban foglaltaktdl eltéréen, amennyiben a Vallalkozénak vagy
alvdllalkozénak a kifizetés idSpontjdban az egyiittes addigazolds alapjan kdztatozdsa van, a
Megrendel6 a valialkozdi, illetve az alvallatkozdi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja,

A Teljesités igazoldsat kivetSen a Vallalkozé, illetve a Szerz&dés 9.4, pontjdban megjelélt esetben
az alvéllalkozdk 6t (5) napon belll jogosult szdmlat benydjtani a Megrendel§ részére. A szamlan
fel kell tlintetni a SzerzGdeés azonositd szamat.

Felek megallapodnak abban, hogy a megadott &rak, a szamlak kidllitdsa és .a szamlak
kiegyenlitése forintban {HUF) torténik.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy Megrendelé jogosult a Véllalkozdi dij 6sszegébdl az esetlegesen
felmeriilé késedelmi, és hibds teljesitési kéthér Bsszegét — a Kbt. rendelkezéseinek betartisa
mellett — visszatartani. Felek megdllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerilé meghidsulési
kdthér megfizetése az erre torténd irdsbeli felszélitds kézhezvételét kovetsS nyolc (8)
murikanapon beliil esedékes. :

Fizetési késedelem esetén Véllalkozo a Ptk. 6:155, § szerinti kamat felszamitdsdra jdgosult.

Megrendelével szemben a Szerz8déshél eredd kdvetelését harmadik félre Vallalkozd csak a
Megrendel§ elézetes irdsbeli  értesitése esetén jogosult &truhdzni {a tovabbiakban:
~Engedményezés”).

Amennyiben Megrendel6 részérd| kifogas meriil fel a benytjtott szdmléval kapcsclatosan, tgy
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a
Vallalkozéhoz, és- egydttal felhivni legfeljebb négy (4) munkanapos hatdridSvel a hibak
kikiiszébd&lésére, hianyok potldsara. A fizetési hataridd kezd& napja az a nap, amelyen a szdmla
és valamennyi melléklete a Megrendeld részére teljes korden, hlanytalanul és hlbamentesen
|gazo|tan atadasra kerult

Felek rogzitik, hogy a Szerzédés az Art. 36/A. §-dnak értelmében kdzbeszerzés kdzvetlen

megval6sitésahoz kapcsolodd szerzSdésnek mindsiil, amelyre tekintettel a Véllalkozé véllalja,
hogy valamennyi, a hivatkozott térvényhely mindenkor hatalyos szbvege alapjan el§irt mértéket
meghaladd dsszeget tartalmazo szémla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a koztartozas
hianydra vonatkozd egyittes, eredeti addigazoldsat, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a Nemzeti
Ado- és Vamhivatal {a tovdbbiakban: ,NAV”) kdztartozdsmentes addzéi ‘adatbézisédban. -
Vallalkozd kitelezettséget véllal arra, hogy az Art. 36/A §-aban foglalt el6irasok érvényesiilését a
Kbt. és a Ptk. szerinti'alvallalkozdival szemben is biztositani fogja.




7.1.

7.2

7.3,

7. TERVEZESI KOOPERACIO, TERVEZOI FELELOSSEG

Véllalkozo kbteles a Szerz8dés teljesitésének ideje alatt rendszeresen, legalébb két hetente, de a
Megrendel§ igénye alapjén akdr hetente értekezletet szervezni, arra a Megrendelst —
elektronikus ICS vagy iCal formdtumban is — meghivni (a tovdbbiakban: , Tervezési kooperacic”),
amely-értekezletekrl Véllalkozd kiteles jegyzGkonyvet vagy emlékeztetSt (a tovdbbiakban:
Jegyz8kdnyv”) késziteni, és azt a kooperamot kdvetd harmadik (3.) munkanapig megkiildeni azt
Megrendel§ kapcsolattartdja részére. Megrendels kapcsolattartola a megkildott Jegyz6kdnyvet
kbteles kettd {2) munkanapon beliil véleményezni vagy jévahagyni, melyet a Vallalkozé kételes
kettd (2). munkanapon belll véglegesiteni, szilkség esetén javitani. A - Megrendeld
kapcsolattartéja altali jovahagyast kovetSen Vallalkozé kételes a legyz8kdnyvet a Tervezési
kooperacion jelenlév8k részére kett {2) munkanapon belll megkiildeni. Vallalkozd koteles a
Jegyz6kényvben foglaltakat a Szerz6dés teljesitése sordn figyelembe venni és az abban foglaltak

szerint teljesiteni. A Jegyzékonyvhéz elektronikusan csatolni kell vaIamennyn a kooperacidn

érdemben targyalt tervvaltozatot, iratot, dokumentumot.

A Tervezési kooperdcion felil Vallalkozé koteles megszervezni, valamint lebonyolitani-

valamennyi, a Szerz&dés teljesitéséhez szitkséges egyeztetést. A szukseges elérhetfséget
Megrendeld a szerzodeskotest kévetden biztositja.

A Tervezési kogperacién Vallalkozénak ismertetnie kell az el6rehaladését, a kbvetkezd iddszak
fontosabb eseményeit, a kozbenso megrendelo: dontest igenyld kerdéseket és allasfoglalasi

igényeket.

7.4. A Terv hibaja miatt mindaddig érvényesithetSek a szerzc’idésszegésbéil'fakadé jogok, amig a Tery

alapjan megvaldsulé kivitelezési munka tervhibaval osszefuggo hibas teljesitése miatt jogok
gyakorolhatok

7.5. Az épl’tett kérnyezet alakitdsarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIII. térvény (a tovabbiakbhan:

8.1

LEtv.”) 33. §-a szerint a Vallalkozé felel&ssége kiterjed tohbek kdzott az altala készitett épitészeti-
- miiszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) miszaki tartalmanak szakszer(iségére, valds

allapotnak megfeleld tartalmdra, valamint épitészeti mindségére; a jogszabalyok, szabalyzatok, :

épitési elirdsok, szabvanyok és egyéb szakmai szabalyok betartdsdra; és az dltala készitett
kivitelezési dekumentacio technoldgiai megvaldsithatdsagara.

8. SZERZODESSZEGESERT VALO FELELOSSEG

Amennyiben Vaéllalkozd a Szerzédéssel kapcsolatban barmely kitelezettségét (azaz jefen
Szerzédés 4.1. alpontja szerinti barmely részfeladatat) hatdridében (péthatdridé tlizése estén
péthatéridében) nem teljesiti, feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyert felelés
késedelembe esik, ugy Megrendel§ késedelmi kdtbérre jogosult azzal, hogy Megrendelo a

" kéthért meghaladd kardt is érvényesitheti. A késedelmi kbthér mértéke a késedelembe esés

id6pontjatél minden megkezdett késedelmes nap utdn az adott részfeladatra esS nettd
Vallalkozdi dij 1%-a. Azon részfeladatok esetében, amelyek teljesitéséhez kifizetés nem
kapcsoladik, a kotbéralap az azt kivet§ kifizetésre esé nettd Véllalkozdi dij 1%-a. A kitbér
maximuma a kitbéralap 20%-a. A késedelmi kdtbér maximumanak elérése esetén Megrendeld
jogosult — mindennem( kértalanitasi kételezettség nélkill — vélasztdsa szerint a Szerzdéstsl

- egyoldalu irdsbeli nyilatkozatdval eldlini, vagy azt azonnali hatéllyal felmondani és-egyUttal a

Szerz8dés 8.3. pontja szerinti meghidsuldsi kdtbért kdvetelni. Megrendeld eldlldsi és rendkiviili




8.2,

8.3.

8.4.

8.5,

8.6,

8.7.

felmondasi jdgét a Véllalkozdhoz intézett irdasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az eldllds vagy
rendkiviili felmondas a Vallalkozo kdthér- és kartérités-fizetési kotelezettségét nem érinti.

Olyan mennyiségileg vagy min&ségileg hibés teljesités esetén, amelyért Vallalkozé felelds, a
jotallasi és szavatossagi felel§sségen tll — amennyiben Megrendeld sz-aVatOssé_gi jogait nem
érvényesiti — hibas teljesitési kotbér — és kartéritési felel§sséggel tartozik. A hibas teljesitési
kétbér mértéke a hiba felfedezésétél a hiba kijavitasdig terjedd idGszakra naponta, az adott
részfeladatra (azaz jelen Szerz8dés 4.1. alpontja szerinti barmely részfeladat késedelmes
teljesitésére tekintettel) esd nettd Vallalkozdl dij 1%-a. A kétbér maximuma az adott részfeladatra
{azaz jelen Szerzddes 4.1. alpontja szerinti barmely részfeladat késedelmes teljesitésére
tekintettel) esé nettd Vallalkozdi dij 20%-a. A hibds teljesitési kdtbér maximumanak elérése
esetén Megrendel§ jogosult — mindennemd kdrtalanitasi kotelezettség nélkil ~vdlasztasa szerint
a Szerz§déstél egyoldald irdsbeli nyilatkozataval elélini, vagy azt azonnali hatéllyal felmondani és

‘egyuttal a Szerzddés 8.3. pontja szerinti meghilsulasi kotbért kovetelni. Megrendels elallasi és

rendkivilli felmondasi jogat a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az
eldllas vagy rendkiviili felmondds a Véllalkozé kitbér- és kirtérités-fizetési kdtelezettségét nem
érinti. ' : :

A Szerz6dés Vallalkozénak felréhaté okbol torténd meghilsulasa esetén, killdnésen amennyiben
a késedelmi kdtbér eléri a maximumat, illetdleg Vallalkozd kétszeri hibds teljesitése esetén
Megrendeld jogosult a Szerz8déstél — mindennem{ kdrtalanitasi kbtelezettség nélkiil — eldlini
vagy azt azonnali hatallyal felmondani, amely esetben Villalkozd a teljes nettd Véllalkozéi dij
30%-dnak megfeleld meghidsulasi kéthér fizetésére kdteles. Ebben az esetben hibas teljesitési
és késedelmi kithér felszamitdsara nincs lehetéség. Amennyiben a hatdrozott idé lejarta elétt

 Megrendelé rendkiviili felmondésa miatt, illetve olyan egyéb okbél sz(inik meg a Szerz8dés,

amelyért Vallalkozd felelds, agy Vallalkozd szintén kételes a jelen pontban meghatdrozott

mértékii meghlusula5| kotber flzetesere

Felek megéllapodnak abban, ,'hogy Megrendel6 jogosult az esetlegesen felmeriils késedelmi és

hibés teljesitési kothér dsszegét a Vallalkozdi dij tsszegébe — Kbt. rendelkezéseinek betartdsa '
mellett. — a Ptk. 6:49. §-dban foglaltak szerint beszamitani. Amennyiben a kdtbér dsszeg
beszamitdsara Megrendel6 nem jogosult, illetSleg meghilsulasi katbér felmeriilése esetén, Felek

megallapodnak abban, hogy a kothér megfizetése az erre tbrténd irdasheli felszdlitas

kézhezvételét kivetd nyolc (8) napon bellil esedékes.

A kothérigények ervenye5|tese nem zarja ki a szerzodesszegesbof eredd egyéb |genyek
ervenyemtesenek Iehetéseget : :

Amennyibeh a Szerz(jdés teljesité-séne'k meghilsuldsa olyan, a Megrendel érdekkérében

~ felmertilt ok miatt kivetkezett be, amelyért a Megrendeld felelss, Ggy a Vallalkozénak emiatt
- felmeriil6 tobbletkdltséget, kart— annak hitelt érdemld igazoldsa alapjan a Megrendel( koteles
.a Vallalkozonak megtériteni.

Vallalkozé a Szerzédésben meghatérozott feladatok teljesitésének biztositasa érdekében, kiteles
SzerzGdés teljesitésének elmaraddséval kapcsolatos igényekre - kikététt biztosftékot (a
tovabbiakban: ,Teljesitési biztositék”) nyuljtani Megrendel6 részére, a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével. A Teljesitési biztositék nyujtasara
vonatkozo szabalyokat a Szerzddés 8.8. pontja tartalmazza. A Teljesitési biztositék ny(jtésat
igazold dokumentum a Szerzédés 2. sz. meIIekIetet tartalmazza (a tovabbiakban: ,2. sz.
melléklet”). - '
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8.8,

8.5.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134.§ (2} bekezdése alapjén az afa és Tartalékkeret nélkiil -

szémitott teljes nettd Vallalkozoi dij 6t (5) %-a, amelyet a Vallalkozd a Kbt. 134. § (6)
bekezdésének a) pontja alapjan az eléirt dvadéknak a-Megrendeld fizetési szamlajdra torténd

befizetéssel, Atutaldssal, vagy pénziigyi intézmény, vagy biztosité &ltal véllalt garancia vagy

készfizeté kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd
kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerz8dés
hatdlyba lépésének id8pontjatdl kezd6dGen a Szerzédés teljesitésének iddpontjdig kell
érvényben lennie. A Teljesitési biztositék akkor megfelel6, ha korlatozas nélkiili és
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentést§l szémitott &t (5) banki munkanap alatt igénybe
vehetd. Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben a Teljesitési biztositékra vonatkozé
rendelkezések nem teljeslilnek, Ugy Megrendeld jogosult a SzerzGdéstdl — mindennemii
kdrtalanitasi kotelezettség nélkijl elalini, vagy részbeni teljeslilése esetén azt azonnali hatéllyal

felmondani és egyuttal a Szerz6dés 8.3. pontjaban meghatdrozott meghiusulési kotbért

kévetelni.

A Megrendel§ jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivast eszkdz&lni, amennyiben a
Véllalkozd a Szerz(ﬁdésben meghatérozott teljesitési kb.telezettségéh'ek nem tesz eleget.

Vallalkozd a Kbt 134. § (4) bekezdés alapjan koteles a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositékot {a tovabbiakban: ,Jétéllasi biztositék”) a Megrendeld

rendelkezésére bocsdtani a jotallasl kitelezettség kezdetének - azaz a SzerzGdés teljesitésének -

idGpontjdban, a jotdlldsi id6 leteltének id&pontjaig fenndllé hatdllyal.

A J6téllasi biztositék a Kbt, 134. § (3) bekezdése alapjan az &fa nélkil szdmitott ellenszolgéltatas

5%-a

A J6tallasi biztositék teljesithetd a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az eldirt
o6vadéknak a Megrendel§ fizetési szdmldjéra torténd befizetéssel, dtutaldssal, vagy pénzlgyi
intézmény, vagy biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvéllalast tartalmazd — kotelezvénnyel.
A Jotallasi biztositék akkor ‘megfelelfi, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, illetve az
Igényb'ejelentésté’l szdmitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe veheté.

Megrendeld jogosult a Jotallasi biztositék terhere lehivast eszkdzoini, amennyiben Vallalkozo a

Szerzodesben meghatdrozott jotalldsi koteiezettsegenek nem tesz eleget.

Véllalkozc’: a Szerzﬁdés alapjan elkészitett valamennyi Dokumentumra a Szerzddés alapjan
elkészftett tervek alapjan megvaldsuld kivitelezési munka befejezéséig (a kivitelezéssel érintett

munka sikeres m(iszaki dtadds-atvételének idSpontja), de legfeljebb négy (4) évig j6tallast vallal.

Megrendeld a j6tallasi idd alatt felfe‘_dett hidnyosségokat haladéktalanui a Véllalkozé tudoméséra
hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hidgnyossag, hiba megsziintetése érdekében. Megrendeld
kbteles a felfedett hianyossagokat, hibakat a tudomasra jutasatdl szamitott. 6t (5) napon bellll a

Véllalkozé szdmdra irasban bejelenteni és az frdsos dokumentumban. a hibdk kijavitasanak

megkezdésére ésszerll hataridét kitlizni. Véllalkozé kételes az értesitéshen szerepld hatdridén
bellil a hibajavitast megkezdeni és errél, valamint a kijavitas varhato befejezeserol értesiteni a
Megrendel§t. A kijawtas kdltségeit Vallalkozo kiteles viselni.

Vallalkozd kbteles a Szerz8dés -megkotésének id()’pontjétél a Szerz6dés targya szerinti
tevékenységre kiterjedd, legaldbb 50.000.000,- Ftfév, azaz &tvenmillid forint/év, tovabba
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-8.16.

8.17.

3.18.

8.19.

9.1.

9.2.

9.3.

- 5.000.000,- Ft/kdr, azaz otmillié forint/kdresemény. Osszegl érvényes szakmai

felel§sséghbiztositdssal rendelkezni. A felel8sségbiztositast fgazold kdtvény(ek) masolata a
Szerzddés 3. szamu mellékletét képezi(k) (a tovabhiakban: ,3. sz. melléklet”). -

Véllalkozo kijelenti, hogy a Szerz8dés 8.15. pontjaban megjeldlt felelsségbiztositast Iegalébb a
Teljesitésigazolas kiallitdsanak id6pontjatél szamitott négy (4) évig vallalja fenntartani.

Vallalkozd kijelenti, hogy a Szerzddés 8.15. pontjdban megjelolt feleldsségbiztositds fedezetet
nytjt a sajdt és a SzerzGdés teljesitése soran igénybe vett alvéllalkozdi tevékenységére,
mulasztdsara, hibds teljesitéshil eredd feleldsségére, személyi sériiléssel jard kdrokra; dologi
kdrokra, valamint az ezekre visszavezethetd nem vagyoni kdrokra és a tisztdn' vagyoni kdrokra is.
A fedezetnek a Megrendeld ilyen igénye esetén kiterjeszthet8nek kell lennie a kdvetkezményi
kdrok megtéritésére is.

Ha a Véllalkozé fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be,
amely a Szerzddés teljesitését vészélyezteti, Megrendeld jogosult a Szerzédéstél eldlini. Felek
ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezs véltozasnak tekintik kiilénésen, ha a Vallalkozd a
SzerzGdés teljesitésének idftartama alatt felszamolasi, vagy végrehajtési eljardst elrendeld

‘jogerds hatdrozat hatdlya vagy végelszamolds alatt &ll. Amennyiben Villalkozé

fizetSképességében a jelen pontban foglaltak szerinti lényeges véltozas kévetkezik be, tgy
kételes Megrendelét a kdriilmény bekdvetkezésétdl szémitott nyolc (8) napon belil frdsban
értesitenl. A Megrendeld elélldsi jogdt a - Véllalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal

gyakorolhatja. Az elallas a Véllalkozé kothér- és kdrtérités-fizetési kitelezettségét nem érinti. '

A kitbér esedékessé valik:

a) kesedelem esetén: ha a késedelem megsziinik, vagy a kothér eléria maximalis mértéket,

b} meghidsulds esetén: amikor a szerzd8dés megsz{inésérdl Megrendeld Vallalkozé részére az
értesitést elkilldte, vagy ha Megrendel6-a meghitsuldsrél tudomaést szerez. '

c) hibés teljesités esetén: a hiba megsz(inésekor. '

9. EGYUTTMUKODES, KAPCSOLATTARTAS

Felek a Szerzddés teljesitése érdekében fokozott egy(]ttmti'kbdési kiitelezettséget véllalnak,
amelynek biztositasa érdekében kdlcsondsen kijeldlik azokat a személyeket, akik egymassal

. folyamatos kapcsolatot tartanak.

A Villalkozé kiilon is kifejezetten k6te|ezettséget vallal arra, hogy a Szekzé’déssel, vagy barmely,
a teljesités soran vagy azzal Osszefliggéshen tudomaséra jutott informécidt a Megrendel§
elézetes, irasbeli jovahagydsa nélkiil nem kozadl harmadik felekkel, ideértve killénésen, de nem -
kizardlagosan a sajtdt, médiat, barmely mas, hirkdzls, kemmunikécios szervezetet, személyt, stb.
A Villalkozd barmilyen kozlése elétt kételes a kozlést teljes terjedelmében, formajaban és
tartalmdban irdshan kozdlni a Megrendelével, és a kommunikacié tilalmara vonatkozd

‘kitelezettségének a Megrendeld irdsbeli jévahagyaséig eleget tenni. A Megrendel§ jogosult a

kdzléshez vald hozzdjarulasat indokolds nélkiil is megtagadni. A Vallalkozé jelen pont szerinti
kitelezettségének megszegése sdlyos szerzédésszegésnek mindsiil. Véllalkozot a jelen pont
szerinti kotelezettség a SzerzGdeés teljes idGtartama alatt, illetve a Szerz6dés barmely okbdl
torténé megszlinése esetén a jogviszony utolso napjatol szamitott meghatarozatlan ideig terheli.

Felek megallapodnak, hogy a Szerz8dés teljesitése soran elsédlegesen irdsban (e-mail, telefax,
levél sth.} kommunikélnak egymdssal. Kiilbnosen érvényesiil ez a kdtelezettség a Vallalkozo altal
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9.4.

9.5.

9.6.

készitett javaslatok, meghizéi dontést igényl8 kérdések, azok szakmai elGkészitése, valamint a
tdjékoztatasi kotelezettség korében. Amennyiben a dontés, intézkedés halaszthatatlan voltdra,
személyes jelenlétre vagy valamely més fontos kériillményre tekintettel az irasbeli.kommunikécié
nem lehetséges, nem célszer(i vagy nem gazdasagos, a Felek jegyz6konyvezett szébeli kbzlése is
hatdlyos. A szébeli kbziés targyat a Szerz8dés teljesitésére vonatkozo; valamint a jogosultsagokat
és kotelezettségeket lényegesen érintd esetben frdsban is haladéktalanul régziteni kell.

Vallalkozo @ Megrendel§ utasitdsai szerint kiteles eljdrni a Szerz8dés teljesitése sordn a Ptk.
6:240. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek szem el6tt tartdsa mellett, az utasitds
azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbe,
nem terjedhet tlla kozbeszerzes targyan és mennyiségén.

Felek megallapcdnak abban, hogy a Szerzédesre vonatkozdan az alabbiakban megjeldlt
szemelyek utjan tartjak a kapcsolatot:

Megrendeld részérdl:

Név: . Bétori Gabor
Telefon: - +36 70390 3610
E-mail cim: gabor.batori@bkk.hu

Vallalkozo részérdl:

‘Név; Berkes Gergely -
Telefon: +36 20 365 3369

Fax: +36 19201175
E-mail cim: berkesg@lonberg.hu ,

Felek kotelezettseget valialnak arra, hogy amennylben a kapcsolattartdk személyében va Itozas
kévetkezik be, ugy azt haladektalanul kozlik a mas:k FeIIeI

9.7. Amennyiben akadalyoztatas miatt a Vallalkozé részérdl a teljesitesi reszhatandok barmelwkenek

9.8.

vagy a teljesitési véghataridének a mddositdsa- merill fel, a Véllalkozd kiteles ezen igényét az
akadaly_.felmerulesetol szamitott legfeljebb 6t {5) napos jogvesztd hatdridén beliil - a bejelentést
aldtdmasztd dokumentumok egyide](i csatoldsdval —a MegrendelSnek {rashan bejelenteni.

Megrendel az akadélykozlést kizérélag abban az esetben tudja elfogadnl, amennyiben Villalkozé
dokumentaltan bizonyitja, hogy az akadalyoztatas Vallalkozd felel§sségi korén kiviil esé okok miatt
meriilt fel. Véllalkozé akaddlyoztatdsa esetén egyebekben a Szerzédés 1. szamu mellékletében
foglalt Jelentési kitelezettség az irdnyadd. '

10. TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK IGENYBE VETELE

10.1. A Felek rogzitik és tudomdsul veszik, hogy "az informaciés dnrendelkezési jogrdl és az

informdcidszabadsdgrol szold 2011, évi CXH. tdrvény rendelkezései a jelen Megdllapoddssal
Osszefliggésben alkalmazandoak, a BKK adatkezelésére e torvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felek megéllapodnak  abban, hogy a Megéllapodds targyat képezé jogviszonnyal, a

Megallapodassal, valamint azok teljesitése sardn, vagy azokkal dsszefliggéshen tudomasukra
jutott minden informadcidt, tényt, tdjékoztatast, egyéb adatot és az azokbdl készitett dsszedllitast,
amelynek illetéktelenek dltal t6rténd megszerzése, hasznositsa, mésokkal valé kozlése vagy -
nyilvanossagra hozatala a jogosult jogos pénziigyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetng, ideérte a Ptk. 2:47.§ {2) bekezdésében meghatdrozott know-how-t is, zleti
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

titokként (a tovébbiakban egyltt: ,Titok”) kételesek kezelni, és azokat kizarélag a Szerzédés
teljesitése céljabodl hasznalhatja fel, és illetéktelen személyek tudomadsara nem hozhatja, ennek
megfelelfen a Meghizott a SzerzGdés, valamint az annak teljesitése sordn letrejétt tervek,
dokumentumaok, és Titok vonatkozadsdban kommunikacios tevekenyseget nem folytathat. A
titoktartasi kiitelezettség aldl jogszabaly felmentést adhat.

Vallalkozd, és a jogszabalyi rende!'kezések altal megengedett kdrben a Megrendels, minden
Titkot szigortian megtart, és a mdsik Fél elSzetes, irdsbeli engedélye nélkiil nem hozhat
nyilvdnossagra, illetéktelen személynek nem szolgahat ki, és ilyen személy szdmara nem teszi
hozzéférhetbvé sem a Szerz8dés hatdlydnak fennalldsa afatt, sem azt kdvetSen,

Véllalkozd, és a jogszabalyi rendelkezések dltal megengedett kirben Megrendels, kiteles
gondoskodni arrél, hogy a Titkot a vele jogviszonyban all6 mas személyek is Titokként kezeljék,
mind a Szerz@dés hatalya alatt, mind azt kdvetden.

Szerz6dés barmely okbdl torténd megszlinése esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott
meghatarozatlan ideig terheli Vallalkoz6t, és a jogszabdlyl rendelkezések altal megengedett
kérben Megrendelt, és a 10.3. pont szerinti személyeket a titoktartdsi kotelezettség.

Ezen rendelkezéseknek a vallalkozoi alkalmazottak, alvallaikozék, illetve. egyéb kozrem(ikdsk
részérdl torténd megismertetése, betartatdsa, illetve a betartatdsanak ellenérzése a Véll'alqué'
kitelessége, illetve felel6ssége. A jogosulatlan nyilvdnossagra hozatalbél szarmazo hatranyok
elhéritasahoz, illetve kikiiszBbhéléséhez sziikséges koltségek — az esetleges titoksértésért feh'néllér

~ felelésségen tul — a Vallalkozét terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a Titok megdrzése és

10.6.

10.7.

- 10.8.

10.9,

megdriztetése tekintetében nem kivetett el szerz8désszegést vagy jogszabélysértést.

Villalkozo a Szerzédés idGtartama alatt csak a Megrendeld utasitdsa alapjan adhat téjékoztatast
(ide értve legszélesebb értelemben barmely nyomtatott, irott sajtéban, elektronikus
adathordozdn, médidban torténd kozzétetelt, tajékoztatdst, adatkdzlést stb.) a beruhazas
munkdival, illetve a Szerzdés szolgaltatasaival kapcsolatban a média szamara. '

Vallatkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelo a Kbt 43, §-a alapjan a Szerzodes adatait, illetve
a Szerzédést nyllvdnossdgra hozza '

A Szerz8dést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéiént szerzédd félnek,
illetve a kdzdsen ajénlatot tevéknek kell teljesitenie. Vallalkozd szerz6déses kdtelezettségét teljes
egészében mdsra nem ruhdzhatja at. Jelen Szerz6dés aldiraséval Vallalkozé tudomdsul veszi és
kételezd érvénnyel elfogadja, hogy alvéllalkozd igénybe vétele esetén az alvallalkozdi teljesités

‘Bsszesltett ardnya nem haladhatja meg a nyertes ajdnlattevd {ajanlattevék) sajat teljesitésének

aranydt (Kbt. 138. § (1) bekezdés), tovabbé a teljesitésben részt vevd alvéllalkozd nem vehet

- igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladd mértékben tovabbi kbzrem(ikoddt (Kbt. 138.5 (5)

bekezdés).
A Kbt. 143. §-a alapjan a Megrendelo a Szerzddést felmondhatja vagy — a Ptk.-ban foglaltak

~ szerint — a Szerzédéstdl eldllhat, amennyiben a Véllalkozé nem biztositjia a Kbt. 138. §-ban

foglaltak betartdsét, vagy a Vallalkozd személyében érvényesen olyan jogutddlas | kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. § ban foglaltaknak.

Vallalkozo az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében

foglalt esetekben és moddon kiteles igénybe venni,L‘VaIamin’c kiteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. Vallalkozd a jelen Szerz8dés 4. szamu
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mellékletében (a tovébbiakban: ,4. sz; melléklet”) megjeldlt (0z ajdnlatdban bemutatott)
szetvezet, szakemberek igénybevételére jogosult. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd be mas (ideértve az éta!éku[a’s, egyesiilés,
szétvalds Gtjan tértént jogutddlds. eseteit is), ha Véllalkozd e szervezet vagy szakember nélkiil
vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az allkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek az ajénlattev8ként szerz8d6 fél a kozbeszerzési eljdrasban az
adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg (Kbt. 138.§ (2) bekezdés).

Vallalkozd aftal a Kdzbeszerzési eljarads soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerzédés sajatos tulajdonsagait

~ figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a Kdzbeszerzési eljardsban az

ajanlatok értékelésekor meghatdrozo kérilménynek mindsiilt, ebben az esetben Kbt. 138.§ (4)
bekezdes rendelkezési az iranyaddak.

-10.10.Vallalkozé  legkésSibh a szerzéidés megkttésének id6pontjdban kdteles valamennyi olyan

alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és — ha a megel6z8
kizheszerzési eIJérésban az adott alvéllalkozdt még nem nevezte meg ~ a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizéro okok hatalya

alatt. Az ajénlatban bemutatott, illetve legkésébb a szerz6dés megkbtésének idépontjdban
bejelentett alvdllalkozék megnevezését, tovabba Vallalkozd nyilatkozatst. az alvéllalkozéival

“szemben fenn nem 4ll6 kiziré okok tekintetében, a jelen Szerz8dés 5. szému melléklete (a

tovabbiakban: ,,5. sz. melléklet”) tartalmazza. Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idStartama
alatt kételes az .ajénlatkérének minden tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivént alvéllalkozét
elzetesen bejelenteni, és a bejelentessel egy(tt nyilatkozni arrél is, hogy az ltala igénybe venni
k:vant aivallalkozo nem all klZEer okok hatalya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdes)

- 10.11.Vailaikozd az altala igénybe vett alvallalkozéért, szakemberért L’lgy felel mintha a szolgéltatast

maga végezte volna., A-Vallalkozd az alvéllalkoz6i, szakemberei felrdhatd magatartdsa dltal
MegrendelSnek okozott barmely karért teljes felelsséggel tartozik, Az alvéllalkozd, szakember
nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

10.12:Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek a helyen fb‘gzitik, hogy a Szerzédés

11.1.

112,

4. sz. mellékletében, valamint 5. sz. mellékletében bekovetkezd véltozds olyan médosulasnak
min@sil, amely nem vonja maga utén Uj kézbeszerzési eljérds lefolytatdasanak kitelezettségét,
tovdbbd a szerzdés mddositdsard! kiilén hirdetmény feladdsanak szilkségességét (Kbt. 141. §
{7) bekezdés). :

11.A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

A Szerzddés kiegészitése, vagy modositdsa csak frésban, a Felek kdzds megegyezése alapjan

- kizdrolag a Kbt. 141. § dltal meghatarozott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) bekezdés
a) pontja szerint a Megrendeld a Szerz§dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

Szerz6dést6l eldllhat, amennyiben feltétienil szilkséges a Szerz8dés olyan lényeges mddositasa,

“amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0] kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

A Szerz6dés megsziinilk:

e Felek szerz8désszerii teljesitése esetén;

Megrendeld altali rendes felmondassal, harminc (30) na pos felmondasi hatariddvel;
MegrendelS 11.4. pontjaban meghatdrozott felmondasava!

Megrendel§ eldlldsédval;

Rendkiviili felmonddssal valamelyik Fél sulyos szerz8désszegése esetén.
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11.3. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerz8déssel érintett feladata ellatdsarsdl gondoskodni
tudjon—ha

a} a Vallalkozdban kizvetetten vagy kézvetlendl 25%-ot meghaladd tuIaJdonl részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

'b) a Villalkozd kézvetetten vagy kdzvetlenil. 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
. tekintetében fennalf a Kbt. 62. § (1} hekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

11.4. Fenti pont szerinti felmondds esetén a Véllalkoz6 a Szerz6dés megsziinése el8tt mar telje5|tett
szolgaltatds szerzGdésszerd pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.5. A Szerzddést a mdsik Fél stlyos szerzédésszegése esetén barmelyik Fél azonnali hatéllyal
felmondhatja. Felek az eldllds és a rendkivili felmondds jogat kizardlagosan (rdsban:
gyakorolhatjak, amelynek tartalmaznia kell a megsziintetés indokat, illetve az azt aldtdmasztd
tények megjeltlését, a vonatkozd bizonyitékok csatoldsaval egyetemben. Felek megéllapodnak
abban, hogy jelen jogviszony bérmilyen'okbél torténé megsz(inése esetén felek kitelesek
egymassal a Ptk.-ban meghatarozott keretek kdzott egyméssal elszd molni.

11.6. Megrendeld a Szerz6déstdl a teljesités megkezdése elétt barm:kor eldllhat, ezt kovetoen a
teljesitésig a Szerzédest felmondhatja. :

-11.7. Megrendeld kiteles a szerz8dést felmandani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint— attél eldllni, ha
a szerzédés megkotését kbvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozd tekintetéhen a kizbeszerzési
eljdrés soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett voina zérni a kdzbeszerzési eljarasbol (Kbt. 143.
§ (2) bekezdés). :

11.8. Azonnali hatdlyu felmondas esetén a Vallalkezd jogosult a szerzddésszer(ien elvegzett munkdak
' ellenértékére, azaz a Vallalkozoi dijnak az elvégzett munkaval aranyos részére. :

11.9. Amennyiben a Szerzédés barmelyik renderlkezé_se érvénytelenné vélna, a Szerz6dés tobbi része
' tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell
jutniuk, amely leginkdbb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti céljanak.

12. VIS MAIOR

12.1. Egyik Fél sem kovet el szerzodesszegest ha I<ote|ezettsege| teljesitését vis maior akadélyozza
~meg, amely a Szerzédés alairasanak id0pontja utan kbvetkezett be.

12.2. ,Vis maior” aIatt értenddk kiilondsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi

zavargdsok, hadiizenettel indftott vagy anélkiili hdbordk, blokadok, zendiilés, |dzadds, jarvanyok,

" foldcsuszamldsok, foldrengések, viharok, villimcsapésok, dradédsok, robbantdsok, valamint egyéb

hasonlo, elére nem lathat események, amelyek mindkét Fél érdekkdrén kivil meriilnek fel, és
amelyeket a felek kell§ gondossaggal sem tudnak kikiiszéboIni.

12.3. Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadélyoztatva van, mindent meg kell tegyen annak

érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elhdritva minimélis késedelemmel te!jesnenl tudja
szerzGdéses kotelezettsegen :
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12.4.-

13.1.

13.2,

13.3.

13.4.

13.5.

Ha valamelyik Fél dgy véli, hogy olyan vis maior kérilmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kételezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a mdésik felet, megadva a
kérilmények jellegét, feltehetS id6tartamat és valdszin{ hatdsdt. Ha a Megrendeld irdsban
masképp nem rendelkezett, a Vallalkozdnak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kdtelezettségeinek
a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithato.

13, ZARO RENDELKEZESEK

-.Lé‘

Felek megallapodnak aIb' ,w?‘ ";r__k’Szerzodes te|jESItESE soran kézdttuk felmeriilt vitas
keérdéseket eldszor megk ser ‘xakozve_l"n‘_,gargyalésok dtjan rendezni. Amennyiben az egyeztetes
a vitds kérdés mindkét- fe,lfglf .dpﬁiasszerzesetdi szdmitott 30 napon belll nem keriil
rendezésre, egyeztetés eredmenytelensege folytan fordulnak a birésaghoz a polgari
perrendtartasrol 52616 1952 évi lil, torveny szabadlyai szermt :

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzidés, annak mindkét Fél sltali aldirasdnak napjén lép

hatdlyba. A SzerzGdésben nem szabalyozott kérdések tekintetéhen a Ptk., a Kbt., az Szjt., az Etv,, -
az epitSipari kivitelezési tevekenysegml 52616 192/2009. (IX. 15.) Korm rendelet tovabba a’
vonatkozd egyéb jogszabdlyck rendefkezesert kell alkalmazni.

Amennyibén a S'zerz()'dés barmelyik rendelkezése ‘érvénytelenné védlna, Ugy a Szerz6dés tobbi
része tovabbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megéllapoddsra kell juthiuk, amely Iegmkabb megfelel az érvénytelenné vélt rendelkezés eredeti
céljanak. .

Viéllalkozé nem ruhazhatja at, illetve biztositékként sem hasznélhatja fel a Szerz&déshd| ereds

kételezettségeit a Megrendeld irdsos, elfzetes értesitése nélKuil,

Véllalkoz6 a Szerz&dés teljesitése sordn csak olyan szerz6i, szabadalmi, “iparjogvédelmi,
védjegyoltalom vagy kizdrélagossdg alatt dll6 dokumentaciét, miivet, alkotdst, terméket sth.
“hasznélhat fel, amelyre vonatkozoan a felhaszndldi jogosultsaggal rendelkezik, és a
felhaszndldsara csak a Megrendeld elbzetes egyetertese mellett kerllhet sor. Ennek elmulasztdsa
esetén kiteles a Megrendelével szemben ezen a jogcimen eloterjesztett kivetelésekért
helytalini, és a Megrendelot mentesiteni minden olyan igénnyel és peres eljarassal szemben,

© amelyet barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, vedett hév, vagy egyeb védett vagy

13.6.

kizardlagos jog megsértése miatt ervenyesnenek

Megrendelo a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen elé’l'rja hogy:

a) a Véllalkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz&dés teljesitésével dsszefiiggéshen olyan

koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tarsasdg tekintetében merilnek fel, és amekyek a nyertes ajanlattevo
adokdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) Véllalkozd' a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

13.7.

MegrendelS szamdra megismerhetévé kell tennie és kdteles a Kbt. 143. § (3) bekezdese
szerinti Ogyletekrdl a Megrendefét haladéktalanul értesiteni.

Megrendeld felhi’vja a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések

‘betartdsdra, melyre figyelemmel Felek jelen Szerz8dés alairasaval elfogadjak Megrendel$
hivatkozott jogszabalyhely szerinti jogosultsdgait, kiitelezettségeit. '
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A Szerzddés egymdssal megegyezd — tizennyolc (18) szémozott oldalbdl és hat (6) darab mellékletbd!
allé — négy (4) eredeti példanyban késziilt, amelyb8| kett§ (2) példany Megrendel6t, egy-egy (1-1)
példany pedig Vallalkozot illeti. Felek a Szerzédésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
elfogadjak, es mint akaratukkal mindenben megegyez&t, jovahagydlag cégszerien irjék ala..
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Ferihegyi replilétérre vezetd gyorsforgalmi Ut fejlesztésének

N Mszaki leiras
1. Uteme - ‘

1. Elézmények, meglevé allapot

A Ferihegyi rép[]l(:itérre vezetd Ut fejlesztése a Balazs Mor-tervben foglaitak a!apj'én kiemelt
je]entc’i'ségt’] feladat. A fejlesztés mlszaki tartalmanak meghatarozasa celjabol a BKK Zrt. 2014
~évben elkészitette a ,,Fenhegy: replildtérre vezetd gyorsforgalmi Ut fejlesziésenek tanulmanyterve™
cimii tervet (Tervezo Kozlekedés Kft, Tervszam:1428), amely javaslatot telt az utszakasz t6bb
~ egymasra éplld titemet tartalmazo kigpitésére. :

A fejlesztés célja az orszagos, a helyi és a repllbtérre - halado kdzti forgal'orrinak a jelenleginel -
magasabb szmvonalu Iebonyolltasa meilett a kérnyezd teruletek kdzlekedesi kapcsolatalnak
jawtasa

Az Gtvonal jelenlég funkc'ildnélisan megosztott: a gyorsforgalmi Gt a 4. sz. féut és a Liszt Ferenc
Nemzetkozi repiilstér varoskdzpont felé irdnyuld kézUti forgalmanak Utvonala, a Gydmr8i Uti
szerviz utak a kornyezd varosrészek és az ut menti.ingatlanok megkdzelitését biztositjak, illetve a
kbzosségi kozlekedést bonyolitjak le. A két utvonal kozott reszleges kdzut kapcsolata. Gyomror utl
benzinkiton &t és kérnyezetében van.

ForgalOmbIzto'nség‘i szemponthol a jelenlegl gyorsforgalmi Utpalya igen kedvezbtlen: a
pélyaszélesség (7,0 m), ami a viszonylag nagy sebesség mellett nem ad lehetéséget a -
balesetmegelﬁzc’i jarmikeriilésekre. Az (tpdlya keresztirany( gyalogos atjarhatésaga elégtele'n
szinvonal( akér 1 kilométeres tavolsag is adodik ket gyalogos atkelShely kdzdtt, amelynek

© . tbbbsége nem alkalmas ékadélymentes kbziekedésre. A Keresztez$ kdzlekedési kapcesolatok

hianyabél fakaddan a baleseti adatok ramutatnak a forgalomblztonsag hianyosséagaira, a halalos
és sulyos sérliléses balesetek magas aranyaval.

Az ut teriiletelvagd hatasa kevésbé jelentds, mint a parhuzamosan haladé 100 szam( .
vas(tvonalé, de fokozza annak hatasat. Az (ton az atjarast biztositd csomdépontok tavolsaga 850-
1000 m, a vastton a Sibrik Miklos 0ti felllljard és a Raday Gedeon utcai felliljaré kozott (3,6 km)
jelenleg nincs kézuti keresztezési lehetdség. ' '

A vizsgélt szakasz mentén, a KOKI intermodalis 'csomc'zp.ontot kivéve, jelentds vérosfejl.eszté's',
még a ,befektetdi cstcsiddszakokban® sem volt, a KOKI k6zponti szervezd jellege is kétsegesse
valt, S '

Az Utvonal egyik kritikus pontja a FelsScsatari ati kdzati aluljard, amelynek kis drszelvénye, 3,65
‘méteres magassagi korlatozas bevezetését tette szitkségessé, miiszaki allapota is rossz.

Az Ot mentén kdrnyezetvédelmi létesitmény a KOKI-nél és a Ferihegy 1 kéryezetében a
100 m vasUtvonalhoz épiilt zajvédd falat kivéve nincs. Az UlIGi Gt és a vasUtvonalak kozott
szakaszon — a hatarol6 kdzlekedési létesitményeken kivil - véderds dvezet van az Ot mellett. A
Gybémréi uti szakaszon a csaladi hazas lakddvezet jelenleg sem felel meg a kornyezetvédelmi
' elonrasoknak :
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Ferihegyi replilStérre vezetd gyorsforgalmi ut fejlesztesenek 1.

Miszaki diszpozicid
uteme

Az utvonal jelenlegi allapotanak fébb jellemzdi az elézetes vizsgalatok alapjan:

A forgalomtechnikai szabalyozas a gyorsforgalmi aton kiiltertileti jellegl, a° megengedett
sebesség 90 km/h, lokalisan 70 km/h-ra csbkkentve, a Gyomrdi Gti szervizat 2-2 sdvos belterleti
jellegd, 50 km/h sebessegszabalyozassal A-kdzbs palyan Liszt Ferenc Nemzetkdzi Repuldtér 1.

Termindl és a varoshatar kdzott 70 km/h megengedett sebesség. A GyoerI Gton a Csévezo utca
és a Saj6 utca kdzott 70 km/h a megengedett Iegnagyobb sebesség

Bar a forgalmi mérések szerint a »gyorsforgalmi Gt atlagosan 800-1000 Ej/érafirany csicsidei
forgalma a kapacitast nem hasznalja ki 100 %- -osan, délutani csu03|doben kifele |ranyban
rendszeres torlodasok tapasztalhatoak.

A Gydémréi Gton a cstcsidei forgalml terhelés kisebb: 700- 800 Ej/orafirany, ez a szintbeni
Ljelzolampas csomépontok kdzil csak a Csévézs Gtban okoz kapacitashianyt, a keresztezo
' forgalmak nagysaga miatt. :

A kbzosségi kbzlekedési halézat eltérd funkcidju vonalai érintik az Gtvonalat:

¢ A 200E jelzésli autdbuszjarat elsdsorban a repllStér (kisebb mértékben Vecsés)

' utasforgalmat bonyolitja le az M3-as metrd Kc’ibénya Kispest allomasaig. Kedvezdtlen, .
hogy nincs kdzvetlen varoskbzponti kapcsolat. A Jarat esetenkénti tulterhelese a repuléteéri
kiszolgalas szolgaltatasi szinvonalat tovabb cstkkenti.

+ A Gybmréi uton haladd tébbi autdbuszjarat a kdmyezé terlileteket szolgaija ki, mégélléik
megkdzelitése a gyalogos étjérésok ritkaséga miatt hehézkes '

- A mérések szerint igen jelentds az Gtvonal taxi forgalma a repuloten klszolgalas miatt egyes
id@szakokban a forgalom 25-30 %-4t i is eléri.

Gépjarmiiforgalomtd! elvalasztott kerékpérforgalmi l&tesitmény a vizsgélt utszakaszon'nincs a
kerékparos kizlekedés az ‘Uttesten nem filtott, de nem is jellemzs. A gyalogos létesitmények
alacsohy szmvonaluak

Az Utvonal miitargyai kozil a felilljarék allapota heterogén: a legtébb hid felljitasa révid tavon

- szlikséges, a felljitasok el6készitése tobb helyen folyamatban van, az Ujhegyi Gtnal lév8 MAV
vaganyok feletti kbzuti fellljaré (tervezd: Fémterv Zrt, tervszam: 31.13.200) és a Vasgyar utca
feletti kézuti fellljar (tervezd: Utiber Kft, munkaszam: 42.999/10) felljitasanak tervei elkésziiltek,
az Attila utcandl 1évé gyalogos feliljard felt]jitésé'nak kivitelezése jelenleg folyamatban van.

A kdzmiivek helyzete a fejlesztéseket alapvét(ien‘ nem befolydsolé tényezd. Az ltpalyanak a
kiilteriileti szakaszokon nincs csapadesz elvezetd csatornaja. Minden szakaszon van
_kozwlagltas Az Ut mentén Jelentos mennylsegu a 10 kV-os kabelhal6zat.

A keresztez6 kézmiivek kézil a IngeIentosebbek a vasut menti tavhé vezetekek illetve a. Hangar
utca és FelsScsatari Ut térségében halado viz és gazvezetékek.
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Ferlhegyl repuloterre vezetd gyorsforgalml ut fejlesztésenek

MUiszaki leiras

1. Uteme

2. Atervezési feladat meghatarozasa

Tervezési feladat a tanulmanytervi vizsgalatok jelen diszpozicidban szereplé szempontok szerinti
. kiegészitése, hivatkozott tanulmanytervben szereplé 1. ltem( fejlesztési allapothoz tartozé — jelen
miszaki diszpozicio 6. fejezetében részletezett - beavatkozasok komplex, minden szakégra
kiterjiedd engedélyezesi és kiviteli terv szintii tervezése és a sziikseges engedélyek és
jovahagyasok megszerzése. Tervezd feladata tovabba a kivitelezd kivalasztasara Iranyulo
kdzbeszerzési eljaras Ajanlati dokumentacidjanak miszaki kiteteinek elkészitése.

A tervez{ feladata;

Palyaszerkezet-technoldgiai szakvélemény készitése

- Tanulmanyterv kiegészité vizsgalatok oo

' Teljes kord, minden szilkséges szakagra kiterjed0 engedélyezesi es kiviteli terv kesznese _

A megvalosﬂashoz szukséges Gsszes engedély és hozzajarulas megszerzése;

Jévahagyott és ;engedellyel rendelkezo tervek alapjan kivitelezdi ajanlatkérési
dokumentacio miiszaki koteteinek dsszeallitasa; ' '

2.1 Tervezég;i helyszin

Megrendeld az engedelyezem és kiviteli tervek tervezési hatarait az alabbiak flgye!embevetelevel ,
hatarozza meg:

6/583

A szakasz kezdétén azaz a varoskdzpont fel8l a tervezési hatar az QISi at-Hatar Gt

fellljaro varoskozpont fel&li vegenel levd kiemelt kdziti szigetek

A Gydmrdi Ut esetében a Gyomrm Gt — Hangar utca csomdponti korrekmo vége jelenti a
tervezeési hatart.




Ferihegyi repllbterre vezetb gyorsforgalmi Ut fejlesztésének 1.

. MUszaki diszpozicio
Uteme. .

A szakasz végen a tervezési hatdr a Liszt Ferenc Nemzetkdzi Repllétér I. terminal
centrum fele esé kihajto ag csatlakozasa. :

“e  Csomopontok eseteben a tervezesi hatar a beavatkozaS| :genyektol fllggden kerulnek
meghatarozésra. : '

v A tervezésiterilet kiterjed tovabba a 6.2. Mitargy tervezési feladat ,Szava utca — UllGi Gt
feletti gyalogos fellljard” alfejezetében részletezett terliletre.

e A fenti lehatarolas nem érinti az ideiglenes és végleges forgalomtechnikai tervek
elkészitését, a szilkséges eldjelzések tervezését — ezekre vonatkozoan a tervezési terilet
rugalmasan kiterjesztendd a sziikség’es mértékben.

A Ferlhegyl repuloterre vezetd gyorsforgalmi Ut, és a Gydmréi Gti szerwzpalya tulajdonosa
Budapest Févaros Onkormanyzata, eljard kezelsje Budapest Févéros Onkormanyzata
megbizasabdl a Budapesti Kézlekedési Kozpont Zrt., lizemeltetSje a Budapest Kozut Zrt. A
becsatlakozo utak jellemzden kerlleti tulajdonban vannak.

2.2 A tervezés soran figyelembe veendd projektek

A tervezési helyszin tégabb terségét elékészitesi fézisban‘lévc'i részben k'dzlekedésfejlesztési

s

kell vennia terv keSZ|tesekor .
| e Kerlleti Szabdlyozasi Tervek
» . Budapest kerékparforgalmi fGhalozatanak fejlesztesi j_avasléta (munkaanyag)
e VEKOP 5.3 intézkedés keretében tervezett fenntarthaté kdzlekedési projektek tervezete.
« Budapest Févaros Hidfelﬂjités programja | |
o NIF MAV 100-as vasutvonal fejlesztése
¢ Liszt Ferenc Nemzetkijzi répiilﬁtér vasuti kapcsolaténak tervezése

+ XVIII ker. Auchan kuilsd mfrastruktura klalakltasa kils6 keleti kot — gyorsfofgalmi ut
kozuti kapesolat

A Megrendeld instrukcioi szerint adott esetben tovabbi tervi osszefuggeseket is figyelembe keil
venni.’
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3. Altalanos elvarasok

A tervezéssel kapcsolatos altalanos elvarasokat, formai kovetelmenyeket és alkalmazando‘
elbirasokat a kdvetkezd alfejezetek tartalmazzak

3.1 Ageodéziai felméréssel _szemben tamasztott kdvetelmények

A geodéziai felmérés hatérat a tervezéssel érintett szakaszhatarokon tdl az azokon tulnyljlt’)
elérebecsiilhetd |de|glenes és végleges forgalomtechnikai beavatkozasok szilksegessegének
figyelembs vételével kel! meghatamznl

Megrendeldi igény, hogy a tervezés alapjét képez8 geodéziai feimérés, és a tervezési folyamat
soran elallo helyszinrajzi és magassagi kitlizési adatok a kivitelezés soran egyértelmiien
kitlizhetbek legyen. Ezért az alabbi eI0|rasok betartasa szukseges a geodéziai alaptérkép
elkészitésénal:

Alapponiok alfanddsitasa:

Felmérési alapponthalozat kesznese szlkséges, melynek fennmaradasa blzt03|tott a k|V|telezes'
megkezdéséig.

Az dllandositas modja: - Aszfaltba/betonba agyazott csap (messpunkt), esetleg HILT| szeg.
Célszerliség kedvéért olyan helyre kell elhelyezni, hogy a kezeldi munkak soran, illetve
karbantartasi munkak soran a fennmaradasa nagy valésziniiség szgrint biztosithaté legyen.

Alappontok vizszintes meghatérozasa, dokumentalasa: -

- Késziilhet Valos idejli GPS mérésekkel —é 15/2013. (I11.31.) VM rénd’élefnben fogla!tak szerint.
Alapponthéiézat magassagi meghatérozésa : '

Minden esetben szintezéssel az orszagos haldzat pontjéirél (EOMA/BALTI). Oda-vissza
szintezéssel, esefleg hurokszintezéssel.

Leadandd munkarészek:

Szintezééijegyzéikényv (hivatalos formatumban, ahol latszik a leclvasasok értéke, valamint az oda-
vissza szintezés maradék hlba]a a hibaelosztas is). Felhasznalt orszagos alappontok pontleirdsai
(FOIVII igazolas a pontok | Jogszeru felhasznalasarol (szamla masoiata)

Részletmérések elvegzésenck technoldgiai utasitasa:

Részletméréshez a GNSS technolégia csak olyan résiletpo_ntok meghatarozasahoz alkalmazhaté,
amelyek nem szamitanak 1. rendl részletpontnak tervezési szempontbd};

o burkolat (aszfalt, beton, jarda)

« optika '

e szogely

o vizépitési réézletpontgk (aknak, fedlapok, kdzmlivek fedlapjai
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+ mlitargyak

GNSS technologia alkalmazasa csak tereppontok (parkok, nem szilard burkolatl fellletek
felmérésénél alkalmazhatok). Kivételt képez ez alél, amennyiben a GNSS techholégia csak
vizszintes eértelml -pontmeghatarozassal kerlf felhasznélasra (a részlefpontok magassaga
szintezéssel, vagy mérballoméssal  keriinek  meghatarozasra). A részletpontok

- Meghatarozasainak dokumentalasat ez esetben igazolni szilkséges a 15/2013. (11.31.) VM
rendelet szerint. '

- Részletméréshez a részletpontok mérdallomassal torténs. felmérése szikséges (szabadallaspont
meghatarozassal pontra allassal, irany- és tavolsagmeressel) Torekedni kell arra, hogy a felmért
részletpontok & kesGbbiekben egyértelmiien beazonosithatoak legyenek.

Atervezési feladathoz alapadatként be kell szereznia tervezesu teriilet hivatalos d|g|talls kataszteri
terképét.

3.2 A tervdokumentécié formai kﬁvetelményei

A terveket  formai szempontbol az UT2-1.226 (e UT 03 00.21) Utiigyi Mdszaki eldiras -
figyelembevételével kell késziteni.

Az engedélyezési és kiviteli terv 'soran készitendd munkarészek (és azok elvart minimélis
méretaranyai ahol relevans): '
. m(]é.zaki leiras;
= tervezdi nyilatkozat;
o terviegyzék; _
s Atnézefi helyszi‘nlrajz (M=1 :5000)';
+ tépitési helyszinrajz (M=1:250, 1:500); |
 hid-mdtargy feljitas, -atépités, épitési. tervek (  helyszinrajz, hosszmetszet
keresztmetszet, resz[etrajzok M=1:100, 1 :50.1:25, 1:10, 1:5 szilkség szerint)
. szines forgalomtechnikai (|delglenes és vegleges) helyszmrajz (iVI 1:250,1:500)
» taktilis burkolati jelek kiosztasa (1:50);
. részletréjzok (szlkseg szerint) (M=1 1250, M=1:100, vagy M=1 :50);
» hossz-szelvény (MH=1:250,1:500, MV=1:25,1:50);
. milntakeresztszelvények (M=1:20, 1:50);
e keresztszelvények' (M=1:50);
s kitlizési terv (M=1:250,1:500);
. vizel'vezétési térv (M=1:250,1:500);
o zbldterlilet rendezési terv, szukség szerint fakivagasi terv (M=1:250, 1:500);

« talajvizsgalati jelentés, geotechnikai tervezési beszamolo;
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" szines kézm( general helyszinrajz (M=1:250,1 :50'0');

kdzmiitervezéssel kapecsolatos dokumentacié (kdzmdegyeztetések elvégzésérd] szolo
dokumentumok, kézmi adatbeszerzési dokumentumok, sz{lkség esetén a tervezést
elésegitd kbzmdfeltarasrol késziilt dokumentumok kézmii genplan és kézmipecsételés),

- tovabba a kézmliegyeztetések iratait osszefogla]o tartalomjegyzék/tablazat, amelyben
- feltintetésre kerliinek legatabb a kdzmiszolgaltatok megnevezései, allasfoglalasuk
datuma, hivatkozési szama, lejarati datuma, az adott szolgaltato érintett/nem érintett);

BKK altal megadott modszer szerinti  keresztmetszeti  és/vagy csomdponti

forgalomszamlalas adatai és feldolgozott dokumentacidja;

ideiglenes forgalomtechnikai (forgalomkorlatozasiy terv (M=1:500);
bontdsi terv (M=1:250); |

organizacios terv (M=1.:500),

terlilet-igénybevételi terv {vonatkozd eléirasok szerint);

Tulajdonosi, kezelm és (izemeltetSi hatarokat feltunteto terv, amelyet az erlntettek alairtak

" (M=1:500);

szakagi tervek (pl. jelzélampas szabélydzéstechnikéi terv, jeIZﬁIémpa alépitmeény terv,

. vizépités-csapadek csatorna, elektromos halozat kivaltas, favédelmi/ndvénytelepitési és

zOldfelllet rendezesi terv, geotechnikai szakvelemény sth.),
részletes méret- és mennyiségszamitas;
arazott és arazatlan kéltségvetési kiirds (KKK tételrend szerinti tételtartalom leirdssal);

tétellelras a kéltségvetési . kilrasnak és a mennylsegszamnas teteleivel azonos .
sorrendben

Kdzbeszerzési miszaki leiras;

tervezdi épitési Otemterv;

a meglév()’ Utszerkezet rétegrendjet feltard vizsgalatok, jegyzdkonyvek;

' helyszml bejaras és egyeztetesek Tervezd altal elkeszﬁeﬂ és BKK altal jovahagyott

emlékeztetdi;

a helyszm| bejarasrol keszult fényképek (beazonOSIthato médon, csak dlgltalls formaban,
CD-n vagy DVD-n);

Iatvanyterv a Megrendeldi kooperacio soran elddntdtt helyszinekrél.

Miszaki leirds
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Latvanyterv

A tervezett beavatkozasokrol, azok attekinthetGsege és kommunikacioja érdekében ismertetd
kiadvanyok, vizudlis informaciés anyagok is készitendéek. A tervezett megoldds lényeges
elemeirél latvanyterv, fényképes illusztracid és rovid ismerteté anyag keészitendd a BKK
arculatdhoz illeszkedve a MegrendelS iranymutatasa szerint, nyomdai min&ségben (minimum
4Mpx) Ad-es kiadvany formatumban a jellemz§ helyszin kiragadasaval; illetve részfeladatok
szerinti ter(ilet egységenként, Al-es bemutatd poszter formatumban. Az illusztracichoz szines 2D-
s tervrajzok is készitendéek, amelyek kdzérthetéen mutatjak be a tervezett megoldas lényeges
elemeit és a véltozasokat, valamint térképes attekinté, magyarazé abra is szilkséges, melyen a
fejlesztés fobb pontjai szévegesen is megjelennek. A fényképes illusztracié és a kiadvanyok
felbontasa 300 dpi Iegyen Tobboldalas kiadvany 4~gye[ oszthat6 oldalszammal késziiljon. A -
kiadvanyok grafikai sablonjat a BKK Kommunikacio szaktertilete adja meg, sablon Adobe InDesign
programban készul. A kladvanyok tartalmat minden esetben a BKK Kommunikacié szakterliletével
kell véglegesités illetve nyomtatds, gyartds elétt egyeztetni és jovahagyatni. A nyomdakész
kiadvényokat szerkeszthetd digitalis, &s pdf formatumban is at kelt adni. -

- A latvanyterveken j0l értelmezheté modon abrazolni kell:

« a forgalomtechnikai kialakitast {gyalogos, kerekes székkel kdziekeds, kerekparos
tdmegkdzlekedésben resztvevo kozati kézlekedésben resztvevo)
¢ a KRESZ-tablazast,
¢ az eltérd burkolatokat, zoldfellleteket,
. ». akdzvilagitasi &és egyéb oszlopok helyét,
 - az utcabutorckat,
e utca és terilet neveket.
A latvanyterveknek ,el kell adniuk” a projektet.
Koltségvetési kiiras: |
A koltségvetési kiirast a Megrendeld altal szolgaitatott Agazati'TéteIrend (KKK) szerint az épitési

engedélynek megfeleld érintett kezeldk (kbzutkezeldk, kozmuuzemeltetok) altal Jovahagyott kiviteli
tervekre vonatkozoan kell elkésziteni.

A kiviteli tervnek reszletes meret-, és mennyiségszamitast. kell tartalmaznia. Ebben. minden .

. kiszamolt mennyiségre vonatkozoan ki keli deriilnie annak, hogy melyik szakaszra, milyen

epitményre, milyen epltmenyreszre vonatkozik (szefvenyhatarok méret, oldal, hely), és. annak,’
hogy mibdl addédik a szamitott ertek (reszletszamltasok) A meret- &s mennyiség szamitas tételei
a koltségvetési kilrassal, a koltsegbecslési kilrassal és a tetellelrassal azonos strukturéban
késziiljon (munkanemek tételek sorrendje).

Tervezd kiteles a technoldgia és az elkésziilt tervek alapjan a kivitelezés tervezett atfutdsi idejére
és tervezett létesitmény koltségeire tételes koltségvetéssel becslést adni Megrendel6 részére. A
kbltségbecslésnek a tervezési feladat keretében elkésziils legrészletesebb terven kell alapulnia.
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Az engedélyezési tervek széllithsakor (engedélyezésre vald beadas elétt) is szilkséges
kdltségbecsiést késziteni, melyet a végszallitott — épitési engedéllyel, jovahagyasckkal rendelkezd
- kiviteli tervek elkésziiltekkor pontosftani szilkséges.

Kilon felhivjuk a figyelmet az aldbbiak szerepeltetésére:

 aforgalomtechnikai tételeket meg kell bontani ideiglenes és vegleges forgalomtechnikai .
tételekre (tartalmaznia kell: prizmak, oszlopok, korlatok javitasat, kézi, gépi burkolati jelek
festését, tartds eljarassal, gyalogos terelések, keritésezések, passziv. forgalomkorlatozé
eszkézok: unicity elemek haszné[ata) Az ideiglenes forgalomtechnikai kdltsegeket
{forgalomkorlatozas, forgalomtereles) az 3ltalanos fételek vonatkozd sordban keII
szerepeltetni;

¢ a hianyzo és sérilt KRESZ-tablak és oszlopok, korlatck, szalagkorlatok pdtlasa;

K ljj'forgalomtechn'ikéi eszkdzok telepftésének koltségei(pl. valtoztathatd jelzésképli tablak
és tarté portal szerkezetek forgalomfigyeld kamerahalbdzat telelpitése); ' '

» szikseg szerint a kozutl jefzé nyomvonal, Jelzolampahoz kapcsolodo hardver eszkdzdk
felujitasa, programmodositas;

o ameglévé fak gallyazasat, véddkalodazasa;

o ameglévs z6ld sav réndezése,-fi]vesité‘se, murvazasa, _
. terillétrendezés koltségei: természetes és mes-te'r_sége's burkolatok helyreallitasa;
» szakfellgyeletek kéltségei; -

» viznyel6k tisztitasa munkakezdés elétt, &s a munka befejezése utan, '

» locsoloproba; '

» egyéb szilkséges tételek. _

+ (Urszelvényes létesitmények kihely_ezésé_nek kdltségeit

. 'A zoldterllet ut()gondozésénak kéltségeit ’

Amennyiben az Agazati Teételrend nem fedi le a tervezett muszakl tartalmat, Tervezdi tetel-tartalom |
javaslat, Megrendel&i jévahagyasaval ,,K tetelkent szerepeltethetd. .

Tulajdonosi-, kezel6i- és {izemeltet6i hatarokat abrazolé helyszinrajz:

Tervez6 koteles elkésziteni az érintett terlletekre vonatkozo, tervezett Tulajdonosi-, kezel&i- és
izemeltetsi hatarok helyszinrajzat, mely formailag és tartalmilag megfelel a Budapest Kozt
Forgalomtechnikai = és MC(szaki Nyilvantartasi Igazgatésaga altal tAmasztott |
kévetelményrendszernek (hitp:/budapestkozut.hu/tku). Tovabba feladata a rajzon abrazoltakkal
kapesolatban az érintett alaird szervezetekkgl torténd elbzetes személyes vagy e-mail Utjan torténd
egyezietes és azt kdvetden a sziikséges jovahagyasok beszerzése. A TKU hatartervek eldzetes
egyeztetesének lefolytatasa Budapest Kdézut Zrt. Miszaki Nyllvantarta3| és Projektvezetesi
Osztalyanal Degen Zsolttal (zsolt degen@budapestkozut. hu) sziikséges.
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3.3 Egyeztefés.ek -

A Megrendelé dokumentalt egyeztetési kotelezettséget ir el6 a Tervezd szamara, a kévetkezékkel:
» Budapest Févaros Fépolgarmesteri Hivatal &rintett féosztalyai, kiemelten; Beruhazasi és -
PrOJektmenedzsment Féosztaly, VarosuzemelteteSI Féosztaly, Varosépitési Féosztaly,
» X. keriilet Onkormanyzata,
o XVII. keriilet Onkorményzata,
¢ XIX. kerilet Onkormanyzata,
o BKK Stratégia és Innovacié lgazgatésag
o Stratégia |
o Projektmenedzsment - Tervezés és Jarmtvek
o UrbaniSztika - . |
"¢ BKK Infrastruktira Igazgatéség ' (K(‘jzt]tkezellés., Fo-_rgalomtéchnika "Pest”, Koéz(ti .
Forgalomszervezes)

¢ BKK Kdzbsségi Kézlekedés Igazgatosag, BKK Kozlekede3| Szolgaltatasok lgazgatdsag
(Kozlekedés-biztonsag)

. Bu.dapest Kdzut Zrt. (Forgalomtechnikai és Mszaki Nyilvantartasi Igazgatdsaga,
Mindségellendrzési osztaly, Forgalomszervezési osztaly és Forgalomtechnikai Uzemviteli '-
osztaly Ut-, Hid-, Mdtargyfenntartasi lgazgat6saga,)

o BKVZt,

o MAV Zit,

e NIF Ztt,,

s Shell Nyrt.,

» Pilisi Parkerdd Zrt.,

‘s Volanbusz Zrt.,

s Budapest Airport,

« BUD Klaszter, ,

s BRFK Kozlekedésrendészeti Fdosztaly,

. .é'rintett hatc')ségok, _

» grintett tulajdonosok, (es'etllegesen m‘agén'tulajdonosok is)
s érintett kezeldk, '
o érintett kdzm(itarsasagok,

. -éri.ntett izemeltetsk.

Az egyeztetésekrdl a Tervezd koteles emlékeztetGket késziteni a BKK dltal rendelkezésre
bocsajtott sablon alapjan, azt megkuldeni a jelenléti iven szereploknek és az esetleges
~eszrevételek atvezetésével legkésGbb a soron kdvetkez6 értekezlet elbtt 3 nappal elektronikus
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aton jéva’h’égyatni a BKK-val. Az egyeztetéseken, a tervezést jelentésen befolyasold, lényeges
dontési pontokrol Megrendels jelenléte nélkill hozott déntés ser_nmisnek tekintendd.

. 3.4 Elvégzendd munkarészek, leszallitandé tervdokumentacié példanyszama

Elvégzends munkarészek, leszallitands tervdokumentacio példanyszamai:

nyomtatott - | digitalis
Pélyaszerkezet—technolc’)giai- szakvélemény  és 3 - 3
tanulmanyterv kiegészits vizsgalatok :
Utépitési, mltargy és egyéb _szakégi biralati | 3 3
engedélyezési tervek '
Utépitési miitargy és egyéb szakagi engedeélyezési 3 3
tervek.
Kézmd, mitargy és egyeb szakagi biralati kiviteli 3. 3
tervek _ -
Kozmt, mltargy és egyeb szakagi kiviteli tervek, ' 3 3
Utépitési &s mitargy epitési engedélyek
Epitési engedélyben, jévéhagyé_sokban foglaltak
atvezetese, kiviteli terv es Ajanlati dokumentacio 3 3
készitése. ' | o
Végszallitds. Kivitelez6  kivalasztasara  iranyulo .
kdzbeszerzési eljarashoz szikséges Ajanlatkerési | 10 - 4
dokumentacié ' - (tenderdokumentacio)  milszaki ,
koteteinek keszitése

*Az engedélyezéshez szikséges szakhatésagi példanyok és az Uzemeltetsi, kezelsi, tulajdonosi
hozzajarulas megszerzesehez szilkséges példanyok biztositasa is vallalkozé feladata

A terveket digitalis formaban (.docx, xlsx, .pdf; valamint .dwg formétumban)-mér a biralati terv
szakaszaban is le kell szallitani (alkaimas adathordozén). mas madon térténd digitalis szallitas
(pld. ftp szerverre torténd feltdltés) csak megrendels kifejezett hozzajarulasaval fogadhato el.
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4, Tervezési munka litemezése

4.1 A tervezési litemterv

A nyertes ajanlat kihirdétését és a Tervezdi Szerzddés megkdtését kdvetben a Tervezd kiteles
haladéktalanul elkezdeni a terv elkészitését az alabbi (itemezés szerint:

. " Id6tartam .
Tervezési litemezés -
. Het Nap -
Palyaszerkezet-tachnoldgia szakvélamény és tanulmiénytervkiegészitd vizsgélatok elkészitése 8 8 | 56 56
Palyaszarkezet-technoldgial szakvélemény megrendelﬁ& Jévahagyésa, tanuimanyterv kiegészitd vizsgalatok alapjan megrendel&i
déritds a tovabbtervezesre venatkozdan 8 . 2 7
| 19 56 133
21 14 147
- [Jtépitési, ) mﬂtﬁ\'gy s Egyeb szak’agl engedelyezes: tervek elkeszntese e - 28 56 203
Gtdpitdsl mltdiay és e gyéh szakigi engedélyezési tervek megrendeldl |ovahagyasa* 31 14 217
K8amitl, miltArgy &5 2gyéd b szakagi birdlati kivitel, tervek elkésiitdse ) . . 41 70 287
K8z, mitdrgy ds-egydh szakégl bikdlat] k)vitell teryak megrendealdl: észrevételezése : I 2 43 .14 301
Koz, mitdrey és egveb szakagi kl\.’ltell tarvek élkészitése, B megrendelo‘! Jovahagvasa utepltesi es miitdrgy ep|te5| ) g £l ) c6 357
engedelyek msgszet‘zase -
8 58 56 413
16 L) 112 525
3 78 21 546
2 80 14 . | 560
; I 2 82 - 14 574
Biszasen 82 574

*Tervek megrandel6i [dvéhagydsa esetén az engedélyszési tervazintet igényld hatdsdg) eljdrdsokat meg kell kezdeni

A tervezeési szerzides alairasatdl szamitott 5 napon belll helyszini bejaras megtértéséra kerll sor.
A helyszini bejarason felvett jegyz6kdnyvben foglaltak a jelen tervezési dlSZpOZICIOva| egyQit
ertelmezendoek '

4.2 Palyaszerkezet-techno!ogla szakvélemény elkeszﬂese tanulmanyterv klegeSZ|to
vizsgalatok

A gyorsforgalmi Gt és a Gydmrdi Uti kétoldali szervizpalya Osszenyitasa esetén egységes
keresztmetszet(l Utpalya jén létre, ennek megfeleléen a jelenlegi 0-30 centiméteres -
szintkllonbségek  megsziintetésre keriiinek. Tervezési cél az éleiciklus  koltség
figyel_embevételével,Ieghatékonyabb felljitas-technolégiai moéd alkalmazasa. A tanulményterv
megallapitasai szerint a felOjitandd Gtpalya alatt nem sdri a kész’]herzet" ezért a feldjitis-
-technoldgiai modok’ kozotti valasztashoz Megrendeld keri megvizsgalni a he]yszml vagy telep:
hidegremix technoldgia alkalmazasi Iehetoseget is.

Az allapotfelvetelek behajlasmérési adatok, laboratériumi vizsgalatok alapjan fel kell tami az
Uthibak okait, és javaslatot kell tenni a fel(jitas, megerdsités modjara. A burkolat feldjitasra
vonatkozé technolégia javaslatot Tervezének az alabbi vizsgalatok alapjan kell megtennle a
szerzddés alairasatdl szamitott 56. napot bezardan.

Vizualis &l Iapotfelvétel:

Szemrevételéz_éssel a palyaszerkezeti hibakat, fellileti inhomogenitasokat,  lokalis
tonkremeneteleket fel kell tarni. ' ' ' o
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MegrendelS &ltal rendelkezésre bocsajtott 2015 évben Lacroix mérbkocsival 16rténé statikus
behajldsmérést adatok. '

A Budapest Kozlt Zrt. & tervezéssel érintett Utszakaszokon a Gydmrdi ati szervizpalyan 2015
évben 4 méterenkénti merési pont sirliseggel Lacroix mérékocsival statikus behajlasmeérést
végzett. A homogén szakaszok, és a mértékadd behajlasck meghatarozasra kerlitek. A mérési
adatokat Megrendelé' a nyertes ajénlattevc')' részere dijmentesen rendelkezésére bocsatja. A
" behajlasmérési adatok feldolgozasa a szukseges burkclater&sitesi igény meghatarozdsa a
Tervezd feladata. '

- Pélyaszerkezeti feltédrasok. Furt mlntak Iaboratorluml vizsgalata.

A pélyaszerkezet rétegfelépitésének meghatarozasa mellett vizsgalni keII az egyes rétegek
egylttdolgozasi tulajdonsagat. Ha az F” igénybevételi kategorlaba esé megerdsitendd
Utszakaszon a keréknyomvalyl mélysége eléri vagy meghaladja a 15 mm-es értéket akkor
szlkség van a palyaszerkezeti rétegek plasztikus deformacids hajlamanak a vizsgalatara, mely
alapjan mérlegelni lehet a hibas: rétegek eltavolitdsdnak lehetSsegét az Ut-2.3-301 miiszaki
elGirasban foglaltak szerint. A palyaszerkezeti feltarasokat a helyszini adottsagokat is figyelembe
véve 150 - 250 méterenkénti slr(iséggel kell elvégezni (osztott palyas utak esetében mindket
palyan). A farasi tervet Megrendel&vel jova kell hagyatni.

A tervezés soran végiett palyaszerkezet feltarasi eredményeket a mérési pontok koordinatai
megadasaval elektrontkusan xls. és a mérési jegyz&kdnyveket pdf formatumban is ker;uk a
Megrendelének és a Budapest Kozt Zrt -nek megklldeni (dorottva jozsa@budapestkozut. hu) .
cimre. :

" A tervezés soran a fentiek alapjan megallapitott teherbiras hidnyos palyaszerkezeti fellletek
szemrevételezéssel torténd beazonositasa és kiterjedésének meghatarozasat kovetben a terv
tartalmazzon kételezéen végrehajtando intézkedést az Gtalap lokdlis cseréjére az Utpalyaszerkezet.
homogenitasanak biztositdsa érdekében, amennyiben nem szllkséges a teljes palyaszerkezet

’ csere

A palyaszerkezet forgalomszamlas és a varhatd forgalom valtozas alapjan a vonatkozo UME
szerint a tenge[yterheles alapjan méretezendd.

Az egyes technologiai lehetdségeknél a szakveleménynek be kell mutatnia az'épitésh'ez' tartoz6
organizécios atfutasi idéket, illetve be kell mutatni az egyes technolégiakhoz tartozo ideiglenes
forgalomtechnikai allapotokat. is. Tekintettel, a beavatkozassal érintett (tszakasz halézati
jelentéségére a technolégiavalaszias egylk fontos szempontja az epltes alatti forgalom fenntartasi
lehetdsegeinek vizsgélata.

Tanulmanyterv kiegészits vizsgalatokat miszaki tartalmara vonatkozé informéciék a 6. fejezetben
kertlnek részletezésre.
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43 Utépitési, miitargy és egyéb szakagi biralati engedélyezési tervek

. Az engedélyezési szinti birslati terv kidolgozasara 56.nap 4ll a tervezé rendelkezésére. A tervek
tartalmi kdvetelményeit Megrendelé az Ut 2-1.201:2008 ,Koézutak tervezése” Gtligyi miiszaki
eldiras  1.14.6. pontjdban részletezett adott tervezési helyszinre relevans munkarészekre
hatarozza meg. ' o

A biralati tervszallitast megrendeld akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:
o Mdszaki tartalma megfelel -a tervezési diszpozicidban, tervindito helyszini bejé’réson,
kétheti kooperacidkon jegyzGkényvben rogzitett megrendeldi utasitdscknak.

o Tartalmazza a tervezéshez szlikséges teljeskdrl kdzmladatbeszerzést, illetve a
kdzmikezeldk nyilatkozatat a kezeléslkben Ievo kozmdvel kapcsolatos szukseges
beavatkozasokral. '

e A tervek mi’jszaki tartalmi és formai szempontbc’)l- megfelelnek a vonatkozd relevans
miiszaki elGirasoknak (pl: UT2-1.226 (e-UT 03.00.21)

o Tervezési diszpozicidban eldirt kezeldkkel, fulajdonosokkal vald egye_ztetééek
dokumentaltan megtdrténtek. : '

A bl'rél_ati terv elbiralasara 14 nap éll rendelkezésre a Megrendeld és az érintettek szamara.
4.4 Utépitési, miitargy és egyéb szakagi engedélyezési tervek.

A biralati tervekre érkezett észrevételek alapjan 56 nap alatt kell az engedélyezesi terveket
elkésziteni. A tervek tartalmi kévetelményeit Megrendeld az Ut 2-1.201:2008 ,Kdzutak tervezése’
utligyi muszakl eléirdas 1.14.6. pontjaban részletezett adott tervezési helyszinre relevans
munkarészekre hatarozza meg

A tervszallitast a megrendel('i akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:

e Mdszaki tartalma megfelel a tervezési diszpozicioban, tervinditd helyszini bejarason,
kétheti kooperacidkon jegyz6kényvben régzitett megrendeld utasitasoknak, és a biralati
folyamat soran adott észrevételek teljeskorlien atvezetésre kerliltek.

o Tervezési diszpozicidban elGirt kezelbkkel, tulajdonosokkal vald egyeztefések

~ dokumentaltan megtorténtek. '

s Az engedélyezéshez szukseges teljeskoru midiszaki tartalommal keszul

A tervek jovahagyasara 14 nap all a Megrendelo és az érintettek altal delegalt munkacsoportnak
rendelkezésére. '

Az engédélyezési tervek észrevételezését a hianyos. ‘miiszaki tartalmﬂ rajzi formai
kovetelményeknek nem megfeleld tervek esetén Megrendelo megtagadhatja felszolltva a .
Tervezét a szerz6désben véllalt kbtelezettségei teIJeS|tesere '

- A tervek jovahagyasaval megrendelé az épitési engedélyezési folyamat megkezdéséhez, illetve
az ahhoz szikséges kezelSi, tulajdonosi hozzdjarulasok megkérésére a tervet alkalmasnak
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mindsiti. A szlkseges valtoztatatasi igényeit az épitési engedslyezesi eljarashoz Tervezd altal '
megkert kezelbi hozzajarulasaban ifa els. A Megrendelm jévahagyés birtokaban az uteplteSI
illetve a mutargyakra vonatkozd épitési engedelyeze3| eljarasokat a ,93/2012. (V. 10.) Korm.
rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszintetésének engedélyezéséréil"
el6irtak szerint haladéktatanul meg kell kezdeni figyelembe véve a 4.7. és 4.8, pontokhban leirtakat. -

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tervezési itemezésben szétvalnak az engedélyezési terviazist, illetve
a kivitelezési tervfazist igényl6 hatosagi engedélyezési eljarasok. Utepltesl és mutargy szakagi
tervek ‘esetén az engedélyezési folyamatot. az, engedélyezési tarvek Megrende]o altal t5rténs
jovahagyasa utan szikséges megkezdeni. A kézmd kiviteli tervek engedelyezesere illetve a
mitargy kiviteli terveinek hatosagl jovahagyatasara a 4.6. pontban részletezett tervfazis utan
. keriilhet sor. '

4.5 Kdézmli, miitargy és egyéb szakdagi biralati kiviteli tervek elkészitése

A kdzmd, miitargy és egyéb szakagl biralati kiviteli tervek elkészitésére 70 napot biztosit a

e

A tervszallitast a megrendelo akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:

o Mlszaki tartalma megfelel a tervezési diszpozicidban, tervindité helyszm1 bejarason
~ kooperacidkon jegyzékonyvben régzitett megrendelé uta5|tasoknak '
o Kozmi kiviteli tervek elkésziiltek, kézmiikezelGkkel vald egyeztetese dokumentaltan
megtortént. ' _ _
o Mltargy biralati kiviteli - tervek 'eIkészUItek, kc'iZmUkez_elc’jkkeI vald egyeztetése
~ dokumentdltan megtértént. ' '

e Szakagi biralati kiviteli te_fvek elkésziiltek.

rrrrrr

4.6 Koézmii, miitargy és egyéb szakagi kiviteli tervek eikeszﬂese, utépitési és mutargy ‘
' épitési engedélyek megszerzése

A kbzmdi és ml'jt'érgy kiviteli tervek elkészitésére 56 napot biztosit a Mégrehdel(’i.
A tervszallitast a megrendelc'i akkor tekinti teljesitettnek. amennyibeh:

o Miszaki tartalma megfelel a tervezési diszpozicioban, tervinditdé helyszini bejarason,
kooperacidkon jegyzékdnyvben rogzitett megrendeld utasitasoknak, és a biralati folyamat
soran adott eszrevetelek teljeskdrlien atvezetésre kerlitek. '

o Kdzmii kiviteli tervek elkésziltek, -kdzmiikezelékkel vald egyeztetése dokumentaltan
megtdrtént. (Megrendelbnek az a célja, hogy az engedélyezésre, jovahagyasra benyujtott
tervek olyan miiszaki megoldasokkal és tartalommal keszUljenek melyek engedélyezési,
jévahagyési folyamata minimalis atfutasi idGbeli kockazatot rejt magaban)

o Mdatargy kiviteli tervek elkésziiltek, kbzmikezeldkkel valo egyeztetése dokumentaltan
megtortent. .
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» Egyéb szakagi kiviteli tervek elkészlltek.

* A 4.1.4 pontban Megrendels altal jovahagyott Utépitési és mdltargy engedelyezem |
tervekre vonatkozdan a hatdsagi épitési engedélyek megszerzesre keriiltek.

4.7 Vonatkozé rendeletek szerint az engedélyezési eljarasok megmdltasahoz szilkséges
kezeldi, tu!ajdonosu hozzajaru lasok beszerzése -

Megrendero 56 napot biztosit a tervez()'nek az engede’lyezési eljérasokhoz 'szijks'éges, kezeldi,
tulajdonosi  hozzdjarulasok beszerzésére. Megrendels akkor tekinti teljesitettnek a feladatot
amennyiben hatéségi engedélyhez kotétt beavatkozasok esetén az alabbiak teljeslinek:

o Gtépitési és mitérgy engedélyezés esetén a 93/2012, (V. 10.) Korm. rendelet az utak
epitesenek, forgalomba . helyezésének és megszuntetesenek engedelyezeserol
elGirasainak megfeleld tartalom teljesitett. '

* Vizjogi létesitési engedélyezés esetén a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi
engedélyezési eljarashoz szlkséges kérelemrd| és mellékleteirsl elonrasamak megfeleld
tartalom teljesitett

¢ hirkdzlési kabelek esetén a 14/2013, (IX. 25. )'NIVIHH rendelet az elekfronlkus hirkézlési
epitmények elhelyezésérdl és az elektronikus hirkézlési épitményekkel kapcsolatos.
hatésagi eljarasokrol elowasalnak megfelelo tartalom teljesitett.

* elektromos vezetékek esetén a 382/2007 (X1. 23 ) Korm. rendelet a vnIIamosenerg;a -ipari
épitésligyi hatosagi engedélyezési eljarasokrdl eldirasainak megfeleld tartalom teljesitett

» szénhidrogén vezétékek esetén a 203/1998. (XII. 19.} Korm. rendelet a banyaszatrél
$z610 1993, év_i XLV térvény végrehajtasarol eldirasainak megfelel tartalom

Nem hatésagi engedélyeztetéshez . kitdtt, kezelSi hozzajarulas megléte utan épithetd
beavatkozdsok esetén tervezének dokumentéltan igazolnia kell a szikséges hozzéjérulasbk
megkéresének megtoriéntét. A Mlszaki diszpozicidoban megemlltesre kerdlé szabalyozasnak .

mmdrg az aktualis, hatalyos valtozataban foglaltak a mervadok

4.8  Epitési engedelyek megszerzese kiviteli tervek készitése, szakagl - leItelf tervek
jovahagyatasa '

Megrendelé az engedélyek, jc’nvéhagyé’sok megszerzésére 112 .napo.t biztosft.

4.9 Epitési engedélyben, jovahagyasokban foglaltak atvezetese kiviteli terv és ajanlatl '
dokumentacié készitése

- Az engedéllyel, kezelSi és Gzemeltetsi jbvahagyasokkal rendelkezd kivitelezési tervdokumentacio
melle le kell széllitani a kivitelezésre irdnyuld Ajanlatkérési dokumentacia miiszaki kiteteit melyre
21 napot biztositunk. A leszallitott tervekben at kell vezetni az épitési engedélyben,
jovahagyasokban elGirt esetleges valtoztatasokat. Az Ajaniati dokumentécié 14 nap alatt torténé
megrendelSi észrevételezése soran megrendelé a tervdokumentacié kivitelezési kdzbeszerzés
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inditasara vald alkalmasségét vizsgdlja. Tervezének a kivitelezd kivalasztdsara iranyulo
kozbeszerzeS| eljaras soran koézrem(kodeési kotelezettsege van, az esetlegesen felmerlls
Ajanlattevdi kérdések megvalaszolasaban.

A jovahagyott kiviteli tervek legyenek alkalmasak a kivitelezé_si kbzbeszerzés n{egindl’tésra. A
kivitelezésre irényulé Ajénlatkérési Dokumentacio (tenderdokumentacio) reszei:

A Megrendelo altal készitett részek:

L

Ajanlatl Felhivas,

Utmutaté az Ajanlattevaknek,

Kbzbeszerzési iratmintak,

L ]

Szerzédéses Megéllapodas és Szerzédéses Feltételek.
A Tervezé altal készitendc’i/ésszeélliténdé mdszaki k'c'atetek.:
"o Muszaki El§irasok (miszaki specifikacio),
. Engredélyek, hozzajarulasok, jovahagyasok
o Arazatlan koltségvetés (Mennyiségi kimutatas), .
» Tételtartalom Ie|ras (Arazatlan koltsegvetes tételeinek tartalma),

« Epitési engedély eImrasalnak megfeleld, kezelsi jovahagyasokka[ rendelkezd K]Vltell
tervek. !

410 Végszallitas

Megrendeldi észrevételezés utan 14 nappal kell a végszallitast teljesiteni. A tervek t.artalmi
kbvetelményeit Megrendeld az Ut 2-1.201:2008 Kozutak tervezése” Utlgyi miiszaki el6iras 1.14.7.-
pontjaban _részletezett adott tervezési helyszinre relevans munkarészekre hatdrozza meg. '

© A végszallitast a megrendel§ akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:
o A k|V|teIezeshez szukseges teIJeskoru miszaki tartalommal készdl.

e A kivitelezéshez szukseges Osszes engedély, Jovahagyas rendelkezésre aII

* Tervek muszakl tartalma megfelelnek az épitési engedélyekben, jovahagyasokban
foglaltaknak. ' ‘

411 Jelentési kbtelezettség

Amennyiben akadalyoztatds miatt a Tervezd részérél a teljesitési részhatariddk barmelyikének .
vagy a teljesitési véghatarid6nek a modositasa meril fel, a Tervezd kételes ezen igényet az
akadaly felmerilésetdl szamitott legfeljebb 5 napos jogvesztS hatéridén bellll — a bejelentést
alatamaszté dokumentumok egyid_ej(i csatolasaval — a Megrendel&nek irasban bejelenteni.

Megrendel6 az akadalykozlést kizarélag abban az esetben tudja elfogadni', amennyiben Tervezd
dokumentaltan bizonyitja, hogy az akadéalyoztatas Tervezé feleldsségi kdrén kivill esé okok miatt
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merlt fel. Megrendelo minden esetben vizsgalja, hogy a felmeriild akadaly kikliszobdlésének, fgy
a szerz6déses hataridsk . betartasanak érdekében Tervezd a szilkséges el§irt egyeztetési
feiadata[nak idSben eleget tett e.

T\/Iegrendelo az akadalykozlés elfogadasatol fuggetlendl kerhetl az akadalyoztatassal nem erlntett
tervdokumentacm részek szerzédéses hataridében térténd leszéllitasat.

Tovébba minden olyan kérillmény felmerllése vagy valtozas bekdvetkezése esetén Megrendelot
tajékoztatni sziikséges, amely

‘» a kivitelezési koltségek becsult szintjiének jelentds emelkedését idézheti elb"

o' a Megrendelére barmilyen elére nem lathato kdtelezettséget, koltseget vagy kockazatot
_ rohat. : _
Haladéktalanul _re.ndki\)l'.'lli jelentést kell késziteni és benyljtani a kivaltd ok bekdvetkezéset
koveten (de legfeljebb 5 napon belll), a varhato kdvetkezmények és a javasolt megoldasi
lehetdségek részletezesevel. ' :

21/53




Ferlhegyl repllétérre vezett gyorsforgalml ut fejlesztésének

Miiszaki leirds .
1. uteme

5. Altalanos tervezési szempontok

Alapve’_tt'i fejlesztéi cél az élhetd varosi kérnyezet és.a kdzlekedésbiztbnség siémpontjainak
ervényesitése. A tervezés soran alaposan vizsgalni kell mas fejlesztésekkel valé dsszefliggést,

- hogy masik beruhazas épitési forgalma, Gtlezarasa érinti-e a feldjitast. Az épitési ltemezéest ennek
megfelelben kell megtervezni. Vizsgélandé, hogy a kdrmyéken milyen mas nagy beruhazas folyik,
aminek forgalmi,_ varosfejlesztési kihatdasa van a tervezési teriletre. A tervezési munka soran az
egyes kozlekedési modok, alagazati szempontokat és terlilethasznalat jellege szerinti fejlesztési
szempontokat, és a fenntarthatésagot komplex szemléletben vizsgalni kell. Az Utligyi Mlszaki
elbirdsokat alkalmazni kell, a Megrendeld viszont pontosithatja az igényeit, ill. az eIowasoktoI eltero _
igényeket is tAmaszthat.

Az alabbiak szerinti Utkezelési, Uzemeltetési és fejlesztem szempontokat kel] flgyelembe venni a
tervezes soran:

GyalogatkelShelyekbe, autobusz megallo helyekbe mélypont nem kerlihet.
A viznyeld elemeket minden esetben az Utpalya szélére, a kiemelt szegély mellé kell betervezni.

Az Otépitési helyszmrauzon a hossz,- és keresztiranyu esések iranyat %-os mértékét fel kell -
tlintetni. - :

A szegélyktveket a meglevdvel azonos tipusu szegélykdvek beepitésével kell megtervezni.

A tervezési hatarokat Ugy kell megéllapftani, hogy sillyedt, tredezett fellilethez nem lehet
csatlakozni. A csatlakoz6 utcak esetében a tervezési hatar a lekerekitd iv vége, vagy az elsé
viznyeld legyen. -

Az olda]eseseket ugy kell klalakltanl hogy sem az utpalyaban sem a jardaban nem keletkezhet
vapa

A meglevs es serllt kozmiifedlapok cserejet be kell terveznl azokat szerepeltatni szukseges a-
koltsegveteS| kilrasban. :

Fel kell tami a tulajdoni \nszonyokat be kell szerezni a tulajdonl lapokat (figyelembe véve és
elékészitve a |l. (temet is) : :

5.1 A gyalogos kozlekedés s_zémpo.ntjai

A Ferihegyi replibtérre vezetd gyorsforgalmi (t telies hossza mentén ki kell alakitani a varosi
kérnyezetnek megfeleld parhuzamos gyalogos kdzlekedésre szolgald Iétesitményeket"(jérdékat,
gyalogatkelShelyeket). A keresztirany( gyalogoskdzlekedést a lampazott csomépontokban
szintben szitkséges megoldani. A gyorsforgalmi Ut jellegébdl adédoan helyenként elfogadhaté a
kllénszint(i gyalogoskapcsolat biztositdsa, azonban ezt akadalymentesitési okok miatt célszerd
kerlini. Ha kiltdnszint(i gyalogos kapcsolatra van szikség, azt a szlkséges rampahosszak
minimalizalasaval, humanizalt és baratsagos, egyben viszont egyszerlen fenntarthato
megoldasokkal kell kialakitani.
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A gyalogos kézlekedés szempontjai kézil ki kell emeini az akadalymentesités szempontjait.
GyalogatkelShelyek menti szegélyeket a szabvanyoknak megfelelé moédon kell sillyesztett
'szegelyként kialakitani. '

A jelz8lampakkal szabélyoiott csomoépontokban a hangjelzések tervezése szilkséges.

52 Taktilis jelzések .

Taktilis jelzések'a BKK altalanos szempontjai szerint alakitanddk ki. Térekedni kell a 20x%20-as
kéméret alkalmazasdra, és a kémyezd burkolattal 30%-ban eltérd kontrasztos szindmyalat
valasztasara. Egyebekben a MVGYOSZ ajdnlasa és a BKK Villamos- és buszmegaliok tervezési
- segedlete mertékado. '

Buszmegallokban étesitendd takilis jelzések a BKK Villamos- _és'b'uszn"regéﬂék fervezési
segédlet_e'ben rigzitett elvek szerint alakitanddk ki. :

53 A kerékparos kﬁileked-és szempontijai

. A tervezs feladata a kerékpéros kézlekedés vizsgélata és integraciGja a tervezési terl'jleten_.' A
keresztirany( kapcsolatok ergsitése is cél, ezt a csomodpontok kialakitasaval lehet és kell segiteni.

Ha a nagyobb célforgalmat vonzd célpontoknal telken belll nincsenek tarolok, agy a kdzteriileten
(is) kell azokat biztositani. ‘

5.4 A kozdsségi kdzlekedés szémpontjai

A buszmegallok kialakitasat illetden a BKK Villamos- s buszmegah’ok fervezési segédiete c.
dokumentum: szennt kell eljarni. -

A feljitas idejére kozosségi kdzlekedés potlasat, Utvonalat dokumentéltan le kell egyeztetnl a BKK-
val és a potlas kéliségét a kéltségvetasi kifrasban meg kell jelenltenl '

5.5 Forgalomtechnikai szempontok

A tervezének mértékadéd idészakban dokumentalt forgalomszémlélést kell végezni 2 napon,
amelynek eredményét a tervhez csatolni szilkséges. A forgalmi rend az ANF és MOF alapjan
méretezendd. A forgalomszamlalasnal legyen elkllonitve a gyalogosok, - kerékparosok,
autobuszok, tehergépkocsik szama. Az adatoknak illeszkedni kell az Egységes Forgalmi Modell
adatlgenyehez '

A tervezf végezzen teljes kord allapotfelvételt a forga[omtechnlkal eszkdzokre vonatkozoan A
kopott, fakult, rongalt jelz6tadblak és egyéb forgalomtechnlkal eszktzok Kkicserélésére,
helyrealhtasara javaslatot kell tenni. :

. A csatlakozd utakon a tervezési terilletre esd keresztezédések geometrigja feliilvizsgalando, -
indokolt esetben szegelykorrekcié tervezendd a forgalomesillapitas érdekében. Els6bbség
szabdlyozas, sebesség szabalyozas felllvizsgalando.

23153




Ferihegyi replldterre vezetd gyorsforgalmi Ut fejlesztésének

N ‘MUszaki leiras
A, Uteme

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet a BKK Kézésségi Kozlekedés Igazgatosagaval és a BKK
Infrastruktdra igazgatésagaval egyeztetni szilkséges. Amennyiben az épités idészaka alatt a
kézbssegi kozlekedés terelése, potlasa sziikseges, annak kﬁltségeit szintén tervezni szlkséges.
A kdzossegi kizlekedes potlasattersléset a kdzdssegi szolgaltatokkal le kell egyeztetni (BKK;
BKV, MAV, Volanbusz, stb.).

- A Tervezének a felujitas soran a részleges, vagy teljes keresztmetszetll lezarasrol, a javasolt tereld
Utvonal kialakitasardl az illetekes mentd, tlzolto és renddri szerveket tajekoztatni szliikséges, azok
varhat¢ idtartamanak megadasaval. A kezdd és vég idépontok megadasat a majdani Kivitelezd
végzi. A hidak felljitasat teljes szerkezeti hosszra kiterjesztett, fél palyas forgalomkorlatozassal
szllkseges megtervezni, a munkahézagok szamanak indokolatlan ndvelésének elkerllasért. A
FelsBcsatari Gti kdzdti aluljard miitargy felljitasat teljes keresztmetszeti Iezarassal kell tervezni, a
kozuti forgalom felszinen torténd atvezetésével egylittesen.

A fejlesztéssel lehetbseég nyilik a Ferihegyi Gt — Gydmr6i it — Vaspalya u. — Pongréc Ut Gtvonal
Hungéria krt.-i ,&rinté irAny( Gsszekdtésére”. Erre a kapcsolatra vonatkozd forgalomtechnikai
megfontoldsokra is terjedjen ki a terv, a sziikséges elemzésekkel és int_ézkédéssorokk'al e'gyi]tt. (A
kapacités.viszonyok felllvizsgalatan tul pl, a Kerepesi Ot menti P+R-ek eléjélzését ezen a vonalon
szukséges-e, s ha igen, milyen mértékben.)

Az uatvonali fejlesztésekkel, . elvart terelésekkel Osszefliggésben meg kell tervezni az
egylittmikédeést az Uliéi Gital, mint ,parhuzamos” ill. alternativ forgalomirényitési szakaszokkal {a
Konyves Kalman korlttol a Vecsési Jelzolampas csomopontlg) es a Gydmréi Ut - Vaspalya utca
3 vonallal is. '

A Iete51tendo burkolati Jelek thermoplasztik. lelteren keszuljenek Az altalanos kezelSi és
lizemeltetdi elmrasokban illetve a Technoldgiai . leirdsokban foglaltakat be kell tartani. A~
kerekparos haladasi vonalaba esé burkolatjelek folyopalyan maximum 2 mm vastagsaguak
lehetnek. '

A tervezett forgalomtechnikai eszkbzok, berendeze’sek Uzemeltetésérdl, leendd Uzemeltetdjérsl a
terveknek rendelkezni kell. A kijeldlt Gzemeltetével dokumentalt médan errél egyezietni szilkséges.

A meglévd Oliranyjelzd tablarendszert a tervezett forgalmi rend szerint aktualizalni kell. Errél a
Budapest Airport_tal,' mint a jelenlegi {ablak egy részének lizemeltetbjével egyeztetni szilkséges.

5.6 Kdézterillet-rendezési szempontok

A gyalogos és zoldfelilletek kialakitdsara kertépitészeti javaslatot varunk a térburkolatok,
utcabutorok, kandelaberek, fak és. egyéb zoldfellleti elemek, feltiintetésével. ElSirjuk a
Tervezbnek, hogy a zéidfellletek tervezése sordn folyamatosan egyeztessen a zoldfellllet
lzemeltetdjével (Fékert Nonprofit Nyrt., Pilisi Parkerdd Zrt.), a novenytelepltesnel csakis tajba iliG,
a helyi kémyezeti adottsagokat t0ré ndvényzetet tervezzen A tervezési teriileten az utcabltorozas
" fejlesztésara is javaslatot kell tenni, melynek Gsszhangban kell lennie a kdzvetlen épitett
kornyezettel, tovabbd a kapcsolédd fejlesztések arculati elemeivel. A meglévé zoldterlletek
lehetdség szerint megtartandéak, lehetdség szerint nb’Ve_Iendéek.
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Mingl folyamatosabb, egységes képet nyujté fasorok tervezendék az ut teljés hosszaban — az
egyes faegyedek megtartdsaval szemben elényt élvez a nagy léptéku, egységes Ultetési rend. Az
utcabuatorok és kéztargyak egységes arculattak, vis_szafogott megjelenésliek legyenek, javasolt
mar bevett tipusok alkalmazasa. A zajvédé falak névényfutattassal, nbvénykézettékkal alakitanddk
K. | _ - .

Fak (rszelvénybe ne ldgjanak be. A Jelzotablakat Ggy kelt elhelyezni, hogy azok lathatésagat ne
zavarja a fa tdbb évvel késébb sem.

Hianyzo fak potlasa megtervezendd, beteg vagy az épitéssel érintett fak kivagasahoz engedélyt
kell kérni. A fak gybkerének es torzsének védelmerdl, a megfeleld talaj biztoéités_é\rél, a favermek
megfeleld kialakitasardl gondoskodni kell, a szakagi tervet a BFFH Varoslzemeltetési Fdosztaly,
Kommunalis Kozszolgaltatasi és Kérnyezetligyi Osztély, Zoldfelllleti  és Vizikézm_[]ves
© Kbzszolgaltatasi Csoportjaval, valamint a Fékert Nonprofit Nyrt.-vel égyeztetni szlkséges.

A tervezési ter.l'.].l_eten a hulladékgydijts edényzet megjelenésére javaslatot kell tenni.

A gyalogos funkcio nélkili szigeteknél torekedni kel a szilard burkolat helyett zdldfelllletek
kialakitasara, de bennilk a belathatésagot akadalyozé névényzet nem helyazhets el.

A padkat a forgalmi igenybevételek, helyszini adottsagok figyelembe vételével szlikség szerint
erdsitett vagy stabilizalt médon kell m-egfeWezni amennyiben -a padka folytonos gépjarmd
|genybevetele az adott helyszinen feltételezhetd, akkor azt véds elemekkel (korlat) kell ellatni.
Murva anyagl padka létesitésénél folytonos szemmegoszlasu (tomoritesre alkalmas), 10 cm
vastag, Trproctor 95 %-ig tdmdritett felllet képzendé (tervezends), 5%-os oldaleséssel.

A z5ld savok lehetség szerint minél nagyobbak maradjanak.

Zdldsavban, ésegyéb fijldfelf.’zle_teken a kozmiiszerelvények fedélapjat a kbmyezetével megegyezé
magassagba (szintbe) kell helyezni. Ezt a tervnek kiildn is tartalmaznia kell, a kozmil tulajdonossal
tdrténd egyeztetést le kell folytatni.

A zbldtertileteket és egyéb foldsavokat szegélyépités utan fel kell tolteni Trorwotor 95 Ye-ig tomoriteni,
és 10 cm humuszterités utan flivesiteni kell.” A zoldterileteket a munkakkal érintett egyéb
terlileteken is Trooctor 95 %-ig tBmdriteni, majd 10 cm humuszterités utan fivesiteni kell,
' amennyiben a zblldterUIet fenntartéja egyeztetés sorén ezt masként nem Kkeri.

Az epltett zbldterllet utogondozasanak koltsegelt szerepeltetnl szUkséges a ko!tsegvete5| '
kurasban : ‘

A _szegely, illetve a jarda a kivant parkolasi médnak megfelé]éien épulljon, a fuvesitett térijletre vald
parkolast meg kell akadalyozni: Fakoriat, cserjesor tervezhetd. '

- A hid firkalt és koszolt fellleteinek tisztitasa és indokolt- méret( antigrafiti bevonatos védelme
tervezendd. ' :
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5.7 Vizelvezetés

Viznyelé racsfedlapja a burkolat sikjaba illeszkedjen, a racsozas a forgalom iranyara merélegesen
allion (gondolva a kerékparosokra is). Vizsgalandd oldalbedmlésiire cserélése a Févarosi
Csatornazasj Mlvekksel egyeztetve ' '

Gyalogos és kerekparos atvezetéseknél felsobeomlesu viznyel6.nem helyezheto el. Amennylben
jelenleg ott van akkor azokat ki kell helyezni vagy oldalbedmiéstire cserelni.

]\/Iengsga[ando a csatlakozd utakon az Gtpalya és a jarda egymashoz wszonyltott magassagi
helyzete. Nem folyhat az atrol a jardara vagy az ingatlanra csapadékviz.

Ahol SZ(jksé.gés, ott tervezni kell, végy be kell sdriteni a viznyslét, racsos folydkat.
Vizjogi engedély kfjtelés beavatkozas esetén a vizjogi engedély megszerzése szilkséges.

A hidszerkezeteken |66 viznyeldk és csatoma bekotésig tartd csdvezésik a hid részeiként vannak
nyilvantartva, nem a Févarosi Csatornazasi Mdivek illetékessegébe tartozik, azok besiritése,
attervezése esetén a Midkezel6i és Hid{izemeltetd hozzéjérulését kell megkérni. A Fels6csatari (i
kézuti aluljard talajvizalleni sageteleset fel ke[ Ujitani, a vizelvezetést a smgetelo rendszerhez :
igazitva kell megtervezni.

| 5.8 _Kozmuklvaltasok

A koézmukivaltasok terveit a szaktervekben rogzitett elvarasok szerint - a szolgaltatok
jévéhagyésainak és nyilatkozatainak figyelembevételével kell elkésziteni. A Fels6csatari uti
csomopontnal l&vd vizesd kivaltdsa megtervezendd, az ‘elbontasra ker(ig kllon koézuti és gyalogos
felszerkezetekkel egyetemben g nyomvonalat az Uj felszerkezetekkel osszehangoit maédon
szilkséges tervezni. :

5.9 . Hid- és miitargy feldjitasi szempontok

- Ahid és miitargy szerkezet jelenlegi allapotat fel kell mémi, a kérosodasokrol kartérkép készitends,
amely alapjan a sziikséges beavatkozasok megtervézhetc‘iek Ajelentds karosodasokat szenvedett
szerkezeti részek karosodast kivaltd okat azonositani szukseges a hasonlé karosodasok
elkeriilése érdekében ellenintézkedést kell tervezni.

A felujitésra ker(ld hidaknak &s mlitargyaknak, mind teherbiras, mind keresztmetszeti elrendezés
vonatkozasaban meg kell felelnie a jévébeni kévetelrriényeknek.' A felgjitast kdvetden a burkolatok
élettartalma 10 év legyen. A vasbeton szerkezetek 20 éven bellll, az acélszerkezetek 15 éven belll
Ujabb feldjitast ne igényelienek a rendszeres karbantartdson kivill. A bevonatokkal szemben
tAmasztott k6VéteI-ményeket a Mszaki leiras vonatkozt részében ki kell fejteni, a bevonatok szinét
- RAL skalaban szlikséges megadni. : '

A hidon atvezetett kozmiveket fel kell deriteni. A kbdzmlitulajdonosokkal egyeztetni kell a kdzmlivek '
sajat hataskorben torténéd feldjitasérsl. Amennyiben a kdzmlicégek nyilatkozatai alapjan ez a
feiadat nem szikséges, akkor a kdzmlivek védelembe helyezésérél a tervben intézkedni kell.

Az olvasztoso elleni védelem felvitelének tervezése minden érintett helyen szlikséges.
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A hidpalya viztelenitését meg kell tervezni, a p'élyén és a jarddkon a viz nem allhat meg. Ha
szUkséges tobblet viznyeld elhelyezése, annak és bekbtéseinek szakagi tervét el kell késziteni és
a Fovarosi Csatorndzasi Mivek Zrt.-vel jova kell hagyatni. A kivitelezésl miszaki leirasban
hangsulyozni kell, hogy a miszaki atadas-atvétel sordn a vizelvezetés megfelelGségét kitelezéen
arasztas-prébaval kell megallapitani. A viznyeldk, befogaddk tisztitasa a munka befejezése utdn
kdtelezd. Ezek kdltségeit kulon sorona koltsegvetes kiirasban szerepeltetnl kell.

A kézlekedés biztonsaganak ndéveléséért a gyalogos és a kdzdti forgalom korlatjainak aIIapota
felllvizsgalandd, javitandé. Balesetveszélyes kialakitas attervezends. A feluljarék kozdti
korlatjainak megfeleloseget a jelenlegi szabalyozas szerint szlkseges atalakitani, megerdsiteni.
Szalagkorlatok tervezésénél a szalagkorlatokra elsirt gylirdési osztalyozasnak tortend megfelelés
“igazolandd. Szegélyatépités soran a szalagkorlatok rogzitését a statikai szamitasban ellendrizni
szdkséges. A gyalogjardakat szintben el kell valasztani a kézuttél, valamint szalagkorlat-gyalogos
korlat egyUttes szerelveny tervezends. '

A gyalogos korlatok és az tzemi jarda korlatjai lehet&ség szerint nyitott acélszelvénybél
készllienek, a korréziés gdepontok; szennyfogd helyek elkeriilésével tervezends. A gyalogos
korlatok maximalis osztaskdze 120 mm lehet. Kerllendd a vizszintes lécezés, a ,maszhatd”
kialakitds. Kerékparos haszndlat esetén a korlat magaséégét az érvényben évd szabalyozasnak
megfeleld magasségura kell emelni. A korlatok lehetéség szerint duplex bevonattal késziiljenek
~ (horganyzas + festés). A korlattalpak lehetdség szerint oldhaté csavaros kotéssel késziilienek az
. esetleges kesdbbi korlatjavitasok elvégezhetésége szempontjabdl. A csavaros rogzités alatéttel
és }ért anyaval tervezenddS. Gyalogos korlat rogzitésének ellenérzése is szerepslien a statikai
szamitasban. A korlatok kialakitasat gondosan kell megtervezni, azok erés vizudlis hatasa miatt,
azonban a forgalombiztonsagi kritériumoknék torténd megfelelése az elséleges. '

Villamositott pélya feletti hidszerkezet kiegészité korlatelemeire kilén rendelkezik a szabé]yza"t Az -
érintésvedelmi elemeket meg keII tervezni, amelyekhez a sz(lkséges hozzajarulasokat meg kell
Kérni.

Villamvédelmi eszkézék szuksegessege vizsgdlandd, szllkségességuk esetén megtervezendoek
A korlétok érintésvédelme tervezendd. : :

A hidpalya kiemelt beton szegélyére, acél anyagt ,Z" profilt kell tervezni a ézegély vedelmére,
amelyre a megfeleld Otszord so elleni bevonatot kell felhordani. '

A dilatéciés és a saruszerkezetek allapota felllvizsgalandd, szitkség szerint csergjik tervezends.
Mozgd saruk mozgasanak ellendrizhetéségére elmozdulas skala beépitése tervezends.

Konkrét termékek beépitésének tervezésénél, kérjUk a terveken a termék fébb paraméterei
szerepelienek, ne a konkrét termék neve, mivel ez a kivitelezsi kizbeszerzés eljarast esetlegesen -
megakaszthatja. A Tervez azzal segitheti a kivitelezGi ajanlatadast, ha a termek paramétereinek
ismertetése utan ,,Javaslatkent” a terméket megnevezi, de nem irja eld annak kételezd
alkalmazasat. : R

A hidon |8v6 kézvilagitas felUjitasara vonatkozoan fel keli venni a kapcsolatot annak tulajdonoséval
és fel kell kérni a kozvilagitasi halozat feldjitasara a hidfelujitassal térben &s idében dsszehangolt
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maodon. Amennyiben a kdzvilagitasi hatézat tulajdonosa a feluptas 8sszehangolasat elutasitia, Ggy
azok védelembe helyezését kell megtervezni. ' :

A hidfell]jitésok munkahézagainak szambeli csﬁkkenfhetc’isége miatt vizsgéfand() hogy a térségi
forgalomtechnika’ modosﬁasaval a teljes hidszerkezet egyben lezarhatd-e, vagy csak félpalyas
lezaras Iehetseges

Hidfokben 1&vd Uzemi. helyiségek feltdranddak, felljitasok tervezends. Az (zemi helyiségek
nyllaszar0| es zarszerkezetei egységesen Ujitandoak fel/cserélenddek le, kilénds figyelemmel a
megjelenése egységességére és a vandalbiztos Kialakitasra. A beltéri festett felliletek -
Ujrafestenddek. A beltéri kézmiicsatiakozasok felulwzsgalandoak, lehetéség szerint felljitasuk

- tervezendd.

Specialis anyag, vagy szerkezet beépitésének tervezése esetén a Mlszaki lelrast ki kell egésziteni
egy Uzemeltetési utasitassal, amely minden sziikséges informaci6t biztosit az Uzemeltets. részére.
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6. Egyedi tervezesi szempontok

A tervezési feladat f5 célja a Ferihegyi repiilétérre vezeté (it ~ Gydmrdi (it kozds folyopalya
szakaszan az elvalasztas megsziintetése, a meglévé fellljarok 1-1 savos, kétiranya
forgalmanak megtartasa, az Gt és kapcsolddd létesitményeinek felujitasaval.

6.1  Utépités, forgalomtechnika -

A tanulmanyterv kiegészité vizsgélatokat az alabbi az engedelyezési és kiviteli szint( tervezést
alapvetéen befolydsold mliszaki kérdések targyaban szilkséges elvégezni.

+ A keresztmetszet kialakitasa nagyban flugg az alkalmazott kbzuti visszatartd rendszer
tipusatdl (acélszalagkorlat vagy betonkorlat). Kilon vizsgalatot sz(lkseges késziteni a
MSZ-EN 1317 eldirdsainak megfeleld kdziti visszatartd rendszer beépitésének
figyelembevételével kialakitott keresztmetszet meghatérozésa celjgbdl. - A fizikai
-elvalaszias a mt'ltérgyakjelenllegi keresztmetszeti kialakitasat figyelembe véve nem lehet
atvezetni, ezért kllldn vizsgalatot igényel a fizikai elvalasztassal rendelkezé folyopalya és
az elvalasztas nelkul eértelmezett miitargykeresztimetszet kapcsolddasi pontjainak
biztonsagos forgalomtechnikai kialakitasa. A kés6bbi Utlezarasok; terelések, a két Utpalya
kozotti atjarhatosag biztositasa érdekében az elvalaszté sévot szakaszolni kell. Az
atjarokat aszfaltfelillettel kell ellatni, majd bonthat6 lezarast késziteni. A terelések alatt
kialakitott savkiosztast a VJT-k is tudjak jelezni.

e A Raday Gedeon utcai csomépontban részletesen meg kell vizsgalni a Raday Gedeon
utca fel§l a Gydmrdi Ot centrum irdnyban haladék szamara a.jelenlegi indirekt balra
kanyarodasi lehet6ség helyett adott direkt csomdponti kapcsolat biztositasat

e A Réday Gedeon utca és a FelsGcsatari Gt kozott kiegészits keresztmetszeti vizsgalatot
sziikséges végezni az Gt menti ingatlanck megkdzelitésének jawtasa érdekében.

o Vizsgalni szilkséges az Aftila Gt vagy a Vajk utca térségében szintbeni jelzolampas

' csomopont létesitését a gyorsforgalmi Gton, mely javithatja a XVIII. kertileti Erzsébettelep
és Bélatelep télepijlésrészek elérhet()’éégét. Amennyiben Megrendelsi déntés sziiletik a
csomopont tovabbtervezésére azt jelen projekt keretében, de mliszakilag levalasztva
szukseges megtervezni (klilén engedélyezési eljérés keretében). :

A tanulmanyterv Kkiegészitd vizsgalatok megallapitdsai alapjan. az érintett kerdésekben
MegrendelGi dontés alapjan keriil sor az engedélyezési és kiviteli terv szinten megtervezendd
miiszaki tartalom meghatarozasara. ‘

A Ferihegyi repijléitérre vezetd Ot és Gydmrdi Ut kozds szakaszan a két palya fizikai
- elvélasztasanak legfébb problémai: a 2 sévos gyorsforgalmi Gt forgalombiztonsaganak hianya,
illetve az Ut ment teriiletek korlatozott kapcsolatai. Ezek megsziintetését biztositia a két palyat
elvalasztd korlatok megszfjntetése és a keresztmetszet Ujra felosztasa.

Ezzel 2x3 savos folyopalya szakaszok alakulnak ki, de a csomopontokban a kulonszmtu.
atvezetesek |ranyonkent 1-1 savosak maradnak.
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Mdszaki leiras

Az Gtvonal meglévc’i kilonszintl mdtargyai kézdtti tavolsagok:
» FelsGcsatari ut — Csévézé u. 970 m
» Csévezéit-lglou. 1020 m |
Ezeken a tavolsagokon belll kell megoldani. a 2x3 savos folyopalya szakaszokon a fonddé

forgalmak lebonyolitasat. Ez specidlis forgalomtechnlkai elGjelzés-rendszer kialakitasat teszi
szlkségessé.

A tanulmanytervben javasolt savonkénti sebességszabalyozasi lehetdseget a BKK nem tartja
~megvaldsithatonak, ezért a folyopalya szakaszokon kvazi varosi f6forgalmi ut funkcid
figyelembevételével 70 Km/h sebességkorlatozast szilkséges megvaldsitani, mely a szintbeni
~ csomépontokban 50 Km/h cstkkenthets. o :

Az atlagos folybpélya szakaszokon a Gyomrdi Gti szélsd szegélyek kozdtt 22,5 m a tavolsag A
keresztmetszet kialakitasat kozepso fizikai elvalasztassal kell megvalositani.

A Felsesatari Uti csomopont és a Gydomrdi ut — Ferihegyi replii6térre vezetS Ut belsé szakasza
. elvdlasi csomépontja kozétt a jelenlegi kapesolatok atépitése sziikséges:

e A déli oldalon a Gydmréi Ot feldli felhajtast a fépélyara (jelenlég a benzinkuton keresztlil
~ van biztositva), a két palya kdzott zoldteriletet atvagva ki kell alakitani.
¢ Az északi oldalon a Gy8mréi Uti belsd savbot alakithatok ki a fonddd mozgasok kivalasi
es becsatlakozasi sé‘vjai.

A Fels6osatari Ui csomopontot oly médon kell kialakitani (keresztmetszetl magass{égi
vonalvezetes tekmteteben) hogy tavlatban a MAV 100-as vonalat keresztezs feluljaro kialakithatd
- legyen a Lakatos at és Felsécsatari Gt kozott, ezzel osszekotve a ma a keriiet tobbi reszetol
leszakado Erzsébettelep varosrészt.

A Gydmrdi Gt mellett lev8 forgalomvonzé Iétesitmények (Csaba utcai vegyesbolt, Vajk utcai
gyogyszertar, Pestszentlfrinc 3. sz Postahivatal) parkofasi igényeinek kiszblgélését vizsgalni
szlkséges.

-----

kbzotti folyopalya szakaszai a t_anulmanyterv altal javasolt és a tovabbtervezésnél -
figyelembeveendéi forgalomtechnikai jelzésrendszer a kdvetkez6 elemeket tartalmazza: '

o Azt tengelyeben fizikai elvalasztas.

e A csomopontl mUitargyak végétél 80 m hosszban a felUljaré (aluljaré)-ra haladé sav és a
csomdpontba tartd 2 sav kdzétt zarévonal, illetve forgalom elzart terlilet.

. A csatlakozd 50 m hosszl lehetséges savvaltasi szakaszon 5 m/ 1 m terelvonal.

. 'A_séwéltééi szakasz végéts| 200 méterre portal tablan a csomépont felé tartd iranyba a
forgalom irdnyanak elGjelzese savonkent, illetve a savelrendezést mutaté tabla. A
csomopont feldl a folyopalya szakaszra haladok szamdra a megengedett sebesség
jelzése. ‘
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e A szakasz kizepén — az Utszakaszon becsatlakozdk szédméra — a sebességjelzés
megismétlése. ' '

.+ Az aktualis forgalmi helyzet kezeleséhez forgalomfigyeles és valtoztathato jelzéskepd -
tablak alkalmazasa szilkséges intelligens mérGpontokkal, adott esetben
rendszamfelismeréssel. A VJT-k teljeskdrl, minden szakagra kiterjedd tervezése is
-feladat. (teljes szakaszon forgalomszabalyozasi alépitményi infrastruktdraval és kozponti
kommunikacidval, a kézponti rendszerekbe t5rténs illesztésekkel. Néhany példa eljutasi
idds és teherforgalmi ellendrzd). A VJT-k legyenek alkalmasak ,ajénlott sebesség’
kijelzésére is.. Javasolt az EasyWay projekthez illeszked&en szbéveges tijékoztatast is
kijelezni, hogy mennyl id6 alatt érhetd el a replldteér. a

e A teljes Utszakaszt lefedd forgalomfigyelést kell tervezni, fokozott flgye]met fordltva a
kulcsfontossagl csomépontok forgalomaramlasanak kontrolljara (pl. Ferihegyi ut-
GyOmréi ut, Felsocsatarl (t, Csévézs Ut, az Iglé u. és az 1.es termlnal) es a VJT-k
kornyezetére.

A nyomvonal, a kommunikacié tervezés soran az ideiglenes terelesekre, a késébbi Utemekre is
figyelemmel kell lenni. A u’tazésbefolyésolés fovabbi eszkézrendszerének tervezésenél tekintettel
kell lenni a KOKI-nél/t6l a Belvarosig. mar UzemelS ITS eszkdzbkre és az M0-M4 vonall irdnyitasa
szakaszokon rendelkezésre allé adatokra és beavatkozasi lehetéségekre is.

A tervezett megoldés lehetbség ad a meglevo jelzélampas csomdpontok modositéséra mivel a
jelenlegi Gydmréi uti egyenes atmend irdnyock forgalma nagy mértékben csékken, csak kisebb helyi
forgalom és az autébuszok forgalma jelenik meg ebben az irdnyban.

A két utpalya teljes osszenyltasa egyes szakaszokon a palyak szmtku!onbsege miatt Jelentos _
utépitési munkat igenyel.

A Felsocsatarl uti csomopontban a jelenlegi 3,8 meteres trszelvény 4.5 meterre ndvelése a
tanulmanyterv megallapitasa szerint megoldhato a terepszmten levd csomopont palyaszintjének
emelésével. Erre lehetéséget ad, .hogy nincsenek a csomopontban és kdzvetlen (20 méteren bellil)
kdzelében sem gyalogos, sem gépkocsi bejaratok jarda szinten. A hid két oldalan levé szintbeni
“alcsomdpontban a 0,5 — 0,7 m palyaszint emelés a Gydmrdi uti atpalyakon 20 -méteren, 2,5 - 3,0

~ %-os rampaval a jelenlegi pélyaszinthez csatlakoztathaté. Tervez6i feladat az ismertetett miiszaki
tartalom engedélyezési és kiviteli szintli tervezése. A kdzati és gyalogos hid, valamint a kdztik 1évé
vizcss elbontasa es Ujja epitese az emelt L'ltpélyéhoz tervezendG.

A Gydmréi it — Hangar utca cé.ornc')pontban kérjik a Gysmrsi Ut északi irdnyabdl — jelenleg hidnyzé
-~ balra nagyives kanyarodasi lehetéség megtervezesét biztositasat.
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Hangar utcai csomopoent javasolt kialakitasa

o

A meglévd jelzélampas csomoépontok kapacitasbdvitésének Iehetosegel

- A Gyomréi Ut erlntett szakaszanak csomopontjal nincsenek forgalomiranyitd kozpontra kapcsolva,
egyedi irdnyitasuak. A jelz6lampas csomopontok forgalomiranyité kdzpontra kotenddek, tovabba
a csomopontokon on-ling, kameras forgalomfigyelése is kialakitandé. Megtervezendo tovabbd a
jelentésebb forgalmi iranyok méresét lehetbve tevd forgalmi merohelyek amelyek mérési adatait
a forgalomlranylto kdzpontba kell erkeztetnl és ott feldelgozni. '

Gyom_ro: it - Felsbcsatari ut

A jelenlegi csomoponti szabalyozas a Gyémr6i Ut — Csévézd Ut felé haladd irdnyban kétfazisd, az
- ellentétes iranyban a balra nagyives kanyarodas miatt egy révid harmadik fazis |ép be. Az itt
_ miikods két program (P50 és 70)-a féiranyban 1200-1600 Ej ka'pac_]tést hiztoslt, tartaléka jelentds,
‘a kihasznaltsag 50-60 %-os. A Felsdcsatari (i irény kihasznaltsaga atlagosan 90 %-os.

A fépalya étépitésévei az |. Utemben a szintbeni csomdpont Gydmrdi Gti egyenes irényo‘k forgalmi
igénye jelentdsen csokken, a jelenleginek mintegy 25-30 %-dra, igy lehetéséget ad a Felséesatari
Gfi irany kapacitésbﬁvftésére. Varoshatar iranyba a FelsScsatari 0t felé 6nallo balra kanyarodd sav
kialakitasanak lehetdség vizsgalandé: ' '

A Felséesatari ati csomopontban Lakatos utca gya[bgos felliljaro fele kerékparos forgatmat seqité
megoldas fervezése szlkséges :
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Gyomr6i at— Csévézé ati csomopont _

A csomdpont minden iranyd kapcsolatot biztosit, ezek kiziil a Raday Gedeon utca — Gyémrdi Gt
NY-indirekt. A jelz6lampas szabalyzas négy fazis(, négyféle programmal miikédik. A csucsidei
program a Gyémréi Uti egyenes iranyckban 600-800 Ej/éra kapacitast biztosit. A Csevezo uti és
Raday Gedeon utcai torkolat kapacitasa 100 %-ban kihasznalt.

A fépalya atépitésével az |. UGtemben a Gyomrdi Uti iranyok kapacités‘igénye ‘a. jelenlegi
350- 500 Ej/6rardl mintegy 50-100 Ej/érara csokken. Ennek megfelelden novelheto a Csévézd uti
és Raday Gedeon utcai irany kapacitasa. ‘ -

A Raday utca iranyabdl vizsgalando, hogy a meglevo indirekt balra kanyarodas klvalthato-e direkt
balra kanyarodé savval. :

- A Raday G. uttal kerékpérbs kapcsolat kialakftésa szilkséges

Gyémréi at — Iglé utca csomépont

,,,,,

vasuti atjard altal befolyésolt. Iit is, a fGpalyaval parhuzamos csomopontl agak atmend egyenes
|ranyban a forgalmi igények csdkkentésével a program maodositandd, bar a meglevé csomdpont
kihasznaltsaga is alacsony. -

- Csomopontokban levd autdbusz - megélléhelyek eseteben fedett utasvaro “illetve a Centrum
irdnyban Futar kijelzék Ietesﬁese szukseges ' '

A csoméponti beavatkozasok teljeskoru tervezése jelen tervezési feladat targyat képezi-

A vasuti atjard irény.ébah kerékparos -kébcsolat kialakitasa szlikséges
6.2 Mitargy tervezési feladat

A ferihegyi replléterre vezétéS ut tervezési szakaszakaszon beIUI levé mitargyai a kivetkezdk:
» Szava utca — Ull&i Gt feletti gyajogos feIuIJaro (BFFH tuIaJdon felljitasa jelen tervezem
munkaban tervezendo y

. Ungi at- Hatar ati feldljaro (BFFH tuiajdon feIUJltasa Jelen tervezési munkaban'
tervezendd.)

s MB3-as metrd keresztezési miitargy (BKV tulajdon, feldjitasa Jelen tervezési munkaban
nem tervezendd.)

. Ferlhegyl reptérre vezeté Ut — Vasgyar utca felettl kozu‘u feIuIJaro (elkeésziilt tervekkel '
rendelkezik, csatlakozas tervezendd)

. KOKI_ multimodalis csomdpont térsége: Sibrik Miklos Gt— MAV vaganyok felett miitargy,
(BFFH tulajdon, feldjitasa 2015-ben megtortént, csatlakozés tervezendd.)

. UJhegyl at - MAV vaganyok felett kozuti fellljaro {elkeszilt tervekkel rendelkezik,
csatlakozas tervezendo)
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. Gyérﬁrﬁi ut- Ferihegyi reptérre vezetd Ut kdzati fellljaré a Hangar utcanal (BFFH tulajdon,
feldjitasa jelen tervezési munkaban elvégzendd.)

o FelsGosatari Gt Ferlhegyl reptérre vezetd ut kdzuti a[uljaro keretszerkezetu tdmfalakkal
(BFFH tulajdon, felljitasa Jelen tervezési munkaban elvegzendo)

+ Felsdesatari Ut — Ferihegyi reptérre vezetd at kéziti fellljard (BFFH tu!ajdon felumasa
jelen tervezési munkaban elvégzends. )

‘i- FelsGcsatari Ut — Ferihegyi repterre vezetd Ot gyalogos feluljaro {BFFH tulajdon felUjitasa
jelen tervezesi munkaban elvégzendd. )

o Gydbmréi Ut —Ferihegyi reptérre vezeté Gt gyalogos fellljaré az Attila Otcénél (BFFH
tulajdon, felljitasa 2015-ben megtértént, csatlakozas tervezendd.) '

‘« Csévézé utca - Ferlhegy[ reptérre vezetd Ut kdzoti feliljard (BFFH tulajdon felujltasa
jelen tervezési munkaban elvégzends.)

o lgl6 utca — Ferihegyi reptérre vezetd Ut kdzti felllljars - (BFFH tulajdon, feldjitasa jelen
tervezési munkaban elvégzendd.) S '

. C_saba utca vonjaléban 0j gyalogos fellljaré. mlitargy tervezése

- Szava utca — Ui Gt feletti gyalogos feliiljaré

Tervezési terllet, tervezési hatarok;

A gyalogos feluljaro teljes terllete, beleertve annak lépeséit és [épesd alatti terlleteit is.

‘Jelenlegi allapot;

A hid felszerkezete haromnyilasu 21,0 + 23,0 + 17,0 m tamaszkézdkkel, amelyhez végein tovabbi
- két darab, két kar( Iépcsé csatlakozik, vagyis dsszesen 6 tamaszu. A hidszerkezet teljes hossza
95,11 m, a szélss lépcsds nyllasok tAmaszkéze 2 x 14,2 m, amelykehez tovabbi 2,33 m és 3,38
m hosszU 1épesé inditd zO6m tartozik. A lépcsdfokok acélbdl, a gyamolitd gerendak vasbetonbo
készilltek. A hidszerkezet nyilasonként 3 db 70 cm magas EHGT tartébol all egydttdolgozé
kapcsolatokkal kialakitott 20 cm vastagsagu és 3,75 m széles rabetonozoft palyalemezzel. Az
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EHGT tartok élei helyenként csorbék kozati Utkbzés Hatésai miatt., de kirajzolédé kengyel,
betonfedés miatt szabadon 1&v§ paszma nem lathatd.

A palyaszerkezetet cslszasmentes BV1 bevonati réteg védi, szigetelés nincs. A palyalemez
tetdszelveny(i keresztesese 3 cm, hosszesese valtozo, faximélis értéke 2,4 %, azonban esfzés
utdn a felszerkezet imperfekcioja miatt lokalisan pangd vizek maradnak. A keresztfolyokak

© eltdmddtek. A palyalemez atazésara utald jel nem mutatkozik a szerkezetet alulrdl vizsgalva,
azonban a felsd bevonati retegen atlit a betonacelok korrézidja, azok elegtelen betonfedése miatt.
Vasheton szerkezetek korroziv repedései megindultak, a betontakarés Ievalt a betonacelrol a
betonacel korrézié elleni vedettsege tobb helyen megszunt )

Az 1, tamasznal vandalizmus, tuzgyuﬁas nyomai Iathatoak. A lépcsd fStartok alsé dvei serliltek, a
betonfedés levalt, a betonacé!l korrdzioja megindult. A fétartdk alsé ovei helyenként jarmi altali
sériilést szenvedtek. Gyalogos korlat elemek ailapota e[egseges vandallzmus miatt egy helyen
hianyos. Fdvizsgalat 2012-ben keszult :

Tervezési feladat:

A'tervezési munka legfontosabb része, a 1. tAmasznal kialakult sze‘rkezeti allagromlas megéllitésa,
jovabeli kialakulasanak megakadalyozésa. A vasbetonszerkezeteket, killdndsképpen pedig a
lépcsd fétartdgerendak allapotat meg kell vizsgalni, a sérilt bétonrészekjavitésélt meg kell tervezni.
A betonacélok megtisztitdsa utdn azokat passzivalni kell, majd tapadé hiddal ellatva U]
betontakarast kell késziteni. Hidnyz6 betonacél esetén azok potlasa tervezends. Az
acélszerkezetek tonkrement bevonatanak felljitasa tervezendd. Az acélszerkezet es a vasbeton
gerenda kdzti mlszaki- gumik kimozdulasat meg kell akadalyozni, eloregedésik esetén Ujra kell
_ ¢serélni. A lépcstfokok csavarok kapcsolatai ellendrzendéek, szﬁkSég szerinti cseréjik ujra’
hizasuk eléirandd. A Iépcsdkarok alatti térrész azon részeit, amelyek a fellljard szerkezetének
megovasahoz sziikségesek el kell keriteni a kdzforgalom elél, olyan modon, hogy a Iépesé tamasz,
az alapozas és a saruk tovabbra is ellendrizhet6ek, vizsgalhatoak maradhassanak, valamint
- elszemetelddésiik se alakulhasson ki. A vasbeton palyalemez bevonati rétegét cserélni szitkséges,
valamint véddbeton réteget kell felhordani. Amennyiben a Févizsgalat javaslata igazolhato, kalén
‘szigetelés tervezése nem szikséges. A felszerkezet hossz- és keresztirdnyl vizelvezetését
ellendrizni kell, a feiszerkezetrdl térténd elfol'yést biztositani szilkséges. A keresztiranyu vizgy(jték
- eltdmddését meg kel vizsgalni, sziikség szerint at kell tervezhi. A vizelvezetés szerkezeten kivilli
vezetése megtartandd, azonban feIL'intandé A gyalogos korlat fizikai hianyossagat javitani
‘sziikséges. A palyalemez véds bevonatat a korlatoszlopokra 10-20 cm magassagig szikséges
felhordani. A korlatok horganyzasat szlikség szerint kell feldjitani, esetleg kellésités utan fedd
festék is alkalmazhato. A korlatok e_rmtesvedelmet tervezni sziikséges. A hidfdk, a pillérek, a
piIIéreket védd betohtémb(’ik és a pillér fejgerendak 0j BV3 sdkorrdzié elleni bevonattal latandéak
el. A sériilt fétartok betonjawtasat el kell végezni. A lépcsd és a hidfé kozbtti szerkezeti hézag
'szakszerl kitdltése tervezends. Madarguanoval szennyezett részeknél ragasztott tiskézés, vagy
halg tervezendd.
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UN&i at- Hatar ati feliiljaroe

Tervezési terllet, tervezési hatarok:

A fellljard teljes terlilete, a szalagkorlatok varoscentrum feldli kiemelt kdzati szigetek végeitdl a
varoscentrumtol tavolabbi kiemelt kozdti szigetek végéig. A centrum feldli szigeten levé
nagymeret(i és a hidszerkezethez fizikailag kapcsoldédd forgalomté'chnikai tajékoztatd tablak és
tartészerkezetilk felljitasa jelen tervezési munka része. A fellljaré alatti parkold teriilet és
zéldtertilet beleértendt jelen munkéba, tovabbd az A" és ,B" tamasz kézotti Utpalya esetleges
silllyesztés/magassagkorlatozé kapu. elhelyezése miatti beavatkozasi terilete. A hidszerkezet
~északi oldalan 1évé gyalogos lépcsbk és pihenc'j terilet feldjitasa nem tartozik jelen tervezési
munkéba. A hidszerkezet melletti racsos nyllaszarOJu kdzmiihaz epltmeny és szell6zd szekrény
‘nem tartozik jelen tervezési feladathoz :

Jelenlecu allapot:

A feli]ljér() 9 nyflasu, teljes hossza tengelye mentén mérve 243,11 m. Ahida Belvaros feldl haladva
egyenes szakasszal indul, majd egy dtmeneti ives szakasz utan a kdzépsd 3 nyitds 170 m sugart
ivben fekszik. Az ives szakasz, majd az Ujabb atmenetl ives rész utan végll Ujbol egyenessel
folytatodik Ferihegy wanyaba ‘

A hid monolit sikalapozassal készilt. A kdzbensd megtamasztasokat aszimmetrikus oszlopok
biztositjak. A fejgerendak konzolos szerkezet(iek, ezekre két oldalrél a 8-8 db, egyenként 23,60m
hossz( helyszinen eldregyartott, ,T" keresztmetszetli utéfeszitett gerenda negyzetes, 20x40 cm
alaprajzi méreti neopren sarukra felfektetve tdmaszkodik. A hid kéttamaszu tartok sorozata. A
gerendak tetejen 198-36 cm vastagsagu monolit vasbeton palyalemez keszililt, a gerendak végein
lévé kereszttartokkal egybe betonozva. Az ,A® és K’ jell hidfé sztgtamfal szerl kialakitasu,
-sikalapokkal. A hidra hidféknél 1-1, mig a pilléreknél 2-2 keresztmetszetben burkolat dilatacié
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- kerult beépitésre. A hidhoz csatlakozik két rampa, az L"Jllc'ii Utndl 1évd 148,01 m, a Ferihegy feldii
149,94m..

A hid 1977-ben éplilt, azbta egy alkalommal részleges'felﬂjl'téson esett at. Utolsé f6vizsgalata
2010-ben megtbrtént. Az Utpélya 2x1 forgalmi savos. Az 1999. vl részleges felljitas sordn a teljes
szigetelést és burkolatot lecserélték, javitotték a szégélyeket, a vezetd korlatoszlopokat és a
viznyelSket is lecserélték. A végkereszttartok, a fejgerendak és hidfsk felllleteit 1dvellt betonos
technikaval javitottak. A gerendak fellleteit PCC habarccsal kezelték, tovabba a kiegyenlitd
lemezeket alakitottak at.

Ahi’d alapozasanal, az egyik pillérnél 1évé vasbeton kdpeny megrepedt. A dilatacidk vizzarésaga
nem megfeleld, emiatt 4zas nyomok, sokivalasok, rozsdafolyasok jelentek meg a hidfékén, illetve
kisebb betonlevalasok is megfigyelheték. A Z szegélyek korrodaltak. Néhany pillérné! kisebb

. repedések jel'entkeztek. de a pillérfejek _r_o'sszegbb allapotban vannak, mert az azok feletti burkolat

dilatéciok vizzarésaga nem megfelels. Tovabba a vizelvezetd rendszer is kérosodott és helyenként
eltdmddott az évek sorén. A fejgerendakon a betonfedés tobb helyen levalt, a korréziovédelem
“nem biztositott. A fGtartok és kereszitartok a dilatacio kérnyezetében a mar korabban emlitett
atdzasok miatt erdsen korrodaltak. A feldjitaskor vegzett javitasok is tdnkrementek. A kereszttartok
erfsen repedezettek, sOkivalasok és rozsdafoltok lathatok. A Ferihegy felé esé tamaszkéz
hidgerendainal (,A” és ,B” pillérek kizdtt) magas jarmiivek okozta sérllések tapasztalhatéak. Az
- Gtpalya jo allapoty, de a dilatacidk kérnyezetében repedések jelentek meg . A hidszegely belsd élei
szintén korrodaltak. A hidon nincsenek atvezetett kézmdvek, azonban a hid alatti vilagitas a
hidézerkezethez van rigzitve,

Tervezési feladat;

A hidszerkezet aszfaltburkolatanak és szigetelésnek teljes visszabontasat és csergjét meg kell
~ tervezni. A jelenlegi burkolat dilatécidk allapota megfelels, azonban azok vizzarosaga nem
kielégit, ezért a dilatacidk elbontanddk és Uj dilataciosszerkezet épitését kérjik megtervezni.
Vizsgéland6 a dilataciok szamdnak lehetséges csokkentése, ezaltal a potencidlis hibahelyek
minimalizdldsa. A betonszerkezetek allapota felmérendd, szikséges javitasuk tervezendd,
figyelembe véve, hogy a korabbi betonjavitdsok nem bizonyultak megfeleldnek, mivel a javitott
részek mostanra tdbb helyen levaltak, a betonacélok korrézidja tovabbra is szabadon folytat_édhat.
A betonjavitas soran kilonds figyelmet kell forditani a megméradé betonacélok passzivalasara, a
betonfelllet megtisztitasara, a fogadofeliilet megfelels kialakitasara, a tapadds és egyittdolgozds -
biztositdsara. Azokat a betonacélokat, amelyek a statikai szamitdsban mar nem vehet&ek
figyelembe elSrehaladott korrozidja, vagy folytonossagi hianya miatt tobblet vasalas elhelyezésével
szlkseges kezelni. Szlkseg szerint a pillérek -és fejgerendak kdpenyezése, I6vellt betonos
megerdsitése tervezendd. AA sérilt fétartdk sérlilései vizsgélan'déak, javitasuk/szUkségszerinti '
: cs_eréjUk tervezendG. A pillérek és a fGtartokat Osszefogd végkereszttartok = kapcsolatai
sllenbrizendbek. Az 6sszefekvé fellletekhez a csapadékviz beszivargasat meg kell akadalyozni. A
dilataciok burkolat feldli szigetelését killonds gonddal kell megtervezni, a burkolatba a magaspont
_ feldl burkolatba épitett keresztszivér_gét szilkséges tervezni. A fellljaré VIzeIVezetését felll kell -
vizsgalni, szlkség esetén (j viznyéléket kell kialakitani, elsdsorban a leginkabb leromlott allapotu
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helyeknél. A vizelvezetés cséhalézata felszerkezeten kivili - vonalvezetéssel keszlljon. A
vizelvezetés szlikséges lejtései ellendrzenddek, a csdhaldzatra zarhato tisztitonyilasok kerliljenek
betervezésre minden eltdmddes veszélyes csOszakaszndl, Kerllenddek a kilencven fokos
csOelemek. A cs8 anyaga a killtéri, er6s napsugéarzas és fagy hatasainak is ellenallé kivitelben
kerillion megtervezésre. Az ,A" és B pillér kézti 3 méter magas kéz(ti lirszelvény lehetséges
ndvelhetdségét vizsgalni szlkséges a kc'jmyezc'itﬂtcsat!akozésok lokalis slllyesztésével vagy a
nyilason bellli Utvezetés ,B” pillérhez kdzelebbi nyomvonalvéltoztatéséval. A hidszerkezet kozuti
forgalomtal vald megovasara magassagkorlatozd kapu telepitése, annak helyigényével egyiittesen
megvizsgalandd, lehet8ség szerint megtervezends. A szélsé gerendakra élvédelem tervezends.
. A magassagkorlatozas kistérségi forgalomtechmkal elérejelzése tervezends. A hidon gyakoriak a
kdzuti- balesetek, amelyek utan a szalagkortatokat csereélni szikséges. A szalagkoratok
tervezésénél a jelenlegi szabalyozdsnak megfeleld visszatartd fokozaté elemek keriiljenek
betervezésre. A szalagkorldtok rogzitésének ellendrzése a . statikai szamitasban kerljon
bemutatasra. A szalagkorlatok foldfelszinbe vald levezetése megiervezendd, a halfarok korlatveg
'Iehetc'jség szerint elkeriilendd. A szalagkorlatok régzité'séhez szlkséges gylr6dési tartalék
figyelembe vetelével keﬁ']ljbn megtervezésre a jelenlegi kdzuti szegély efbontasa és Ujjaépitése. A . .
szegély betonozasi munkahézagai kbzé berakott szigetel§-kitdlté szalagok kimozdultak, helylikon
néhol ndvényzet nd, ezen megoldas ismételt alkalmazasa felllvizsgalando. A korlatrbgzités zart
anyaval torténjen. A szegély kdziti oldala kapjon ,Z"-profili acél élvédelmet,” A hidszegély
tervezésénél az alkalmasabb oldalra egy oldali, végigmend kezeléjarda tervezését kérjuk. A hid_
zaszlbzhatosagat a felljitast kdvetéen is biztositani szlkséges, jelenleg 50 db 200 x 100 cm-es
zaszld, 3 m hossz(l és 34 mm étméréji’j rudazattal latja el ezt a feladatot, a szalagkorlatok
oszlopaira erdsitve. A szegélyre geodsézia mérbpontok kerlljenek megtervezésre, az épitést
‘kovetd nullmérés elvégzése =kerEJIj6n eldirasra a kivitelez6 részére. Mérépontok készlljenek az
alépitményre is, killdndsen a Fovizsgalatban kiemelt ,B” jeldi pillérre. A hidon és a-pilléreken 1évé
reklamok eltavolitandoak, a betonfellletek festése és az indokolt mérték antigraffiti bevonattal
torténd ellatasa kerdljon megtervezésre. A hid alatti parkolasra hasznalt terilet felujitasa -
tervezendd, valtozatlan szegéliyel, felfestett parkolast szabalyozo forgalomtechnikai jelekkel. A
hidfeldjitas soran ténkremend aszfaltburkolatok (kildndsen a hid alatti parkold) Ojraburkolasa
kerdljon elﬁ-i'résra, a tamfalak tévében levé térU_Ietre aszfaltburkolat tervezendd. A parkold terililet
kézmiiaknainak fedlapcseréje tervezends, a kozmivek kivaltasa lehetéség szerint elkerlilends.
Madarguanoval szennyezett részeknél ragasztott tlskézés, vagy hald tervezendd. A \ hid alatti
z8ldterilet Gjra humuszoldsa és fllvesitése tervezends. Tamfal viztelenitésnél a wzklvezetesek
végére vizorr tervezendd, a tamfalra visszafolyas megakadalyozando. Olyan csdpdgteté csdvek
kerlilienek alkalmazasra, am'elyek épsége hossztavon biztosithatd. A vizelvezets csovon -
- kivezetett elektromos kabel tulajdonosa feltarando, a szakszeritlentl vezetett kabe[t el kell bentani,
ki kell Valtanl Hid alatti kOZVIIagltaSI lampatestek amortizacios idejei felmerendoek lecserélésikre
fel kell kéri a BDK-t, amelyhez a terveket szilkség szerint el kell késziteni. Hidnylldsban a
tartogerendahoz alulrdl hozzaérd felsbvezeték fizikai eltavolitasat/kivaltasat nﬁ-eg kell tervezni, a
gerendanak élvédelem tervezends. Felliljaréhoz szerkezetileg csatlakozo forgalomtechnikai
tablarendszer szakszer( rdgzitése tervezendd, a jelenlegi. rozsdas  rafolyasok
megakadalyozésdval. ' - '
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Feriheg.yi reptérre vezetd Gt — Vasgyéi‘ utca feletti kéziti feliiljaré
Elkészllt tervekkel rendelkezik, csatla.kozés tervezen.dé'. |

Sibrik Miklés t— MAV végénybk feiett miitargy

- Felljitasa 2015-ben megtdriént, csatlékozés tervezends.

Ujhegyi Gt - MAV végénybk felett kozti feliiljéré

Elkészﬁlt tervekkel rendelkezik, csatlakozas tervezendd.

e r oo,

Gydmréi at - Ferihegyi reptérre vezetd Gt kézuti feliiljaré a Hangér utcanal

Tervezési terllet, tervezési hatarok:

A feliljaro telies terlilete dilataciotol dilatacidig, a hidféket, szamyfalakat és kezeld lépcsét
beleértve.

Jelenlegi allapot:

Az 1. nyilasu, két tamaszu 4 darab acel szekrény tartds hidszerkezet 1987-ben epilt. Az
acélszerkezet korroziovedelmi bevo'n_até_t a kbzelmultban feltjitottak. A hidszegélyek elSre gyartott |
vasbeton diszité elemekkel késziltek. A hidfék ferde szarnyfalakkal tamogatottak. A hid alatt kozut
és gyalogos jarda is elhelyezkedik, amelyék megvilagitasat a fétartok kdzé slllyesztett kéZviIégEtés
biztositja. A hidszerkezet alatt athaladé kozati forgalom szamara 4,0 méteres magassagkorlatozas
van eléirva, mivel magas felepitésl jarmivek korébban mar beszorultak a hidszerkezet ala. A
palyaszinten ket kbzvilagitasi osziop taldlhato, feldjitott allapotban, amely a kezeld jarda hasznos
(rszelvényét csdkkenti. A hidfék csepegtetd csévei miikddnek, azonban dztatjak a hidfét. A hidfé
betontakarasra tdbb -helyen eltlint, kilatszanak a betonacélok. A betonfellileteken graffiti és
iliegélisén elhelyezett reklamfelillet is talalhato. A hid centrum feldli végénél gumilirds dilatacio, a
centrumtol tavolabbi végen rejtett dilatacié talalhato. o

) Tervezési feladat:

A kbzati palyaburkolat és szigetelés visszabontdsa és vjjaepitése tervezendd. A dilataciok
cserélendbek. A sarumozgasok ellendrizenddek, biztositanddak. A kezeld jarda és a szegélyek
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burkolata feltjitandé. A meglévd kezels lépcsé és ‘korlat feltjitésa tervezends, a centrum feloli
hidféhdz hasonlo kezeld lépcsd tervezendd. A diszitd jellegl elBregyartott vasbeton takard elemek
eltavolitanddak és helyettiik monolit beton szegély, vagy diszité acél takard elemek tervezenddek.
A koziti palya melletti szegélyek elbontasat és Ujjaépitését vasbetonbdl meg kell tervezni, A
szegély belsd élvédelmét Z, vagy L profilll acélszegéllyel kell kialakitani. A szegélyre keriild
szalagkorlatok az. érvényes szabalyozasnak megfeleléen kerliljenek megtervezésre, kétsoros,
vagy H2-es visszatartd fokozatd korlatként. A korlatbekotéseket a statikai szamitasban ellendrizni
szilkséges. Azon a hidszélen, ahol nem taldlhaté kezelSjarda, ott a szegélytervezést ugy kell
végezni, hogy a szalagkorlat telepitéséhez szilkséges gylirédési zona rendelkezésre alljon. A
szekrény keresztmetszet(l fétartok belsé allapotvizsgalatat el kell végezni, pangd vizek esetén a
szekrénykeresztmetszethdl vald tervezett kijuttatésUk tervezend6. A szekrények a nyilédszardkon
keresztiil vizsgalhatéak. A szekrénytartok kiilsé allapota is vizsgalands, kdziti magas jarm okozta
Utkdzésbdl eredd karosodésok feltdranddak, tovabbi Utkdzések kikiiszobdlésére f6tartd élvédelem,
magassagkorlatozé kapu, vagy az 'l]tpélya slillyesztése . tervezendd. Az acelszerkezet
korrozibvédelmi bevonatanak megfelelsséget vizsgalni kell, szikség szerint a feds- és kozbenst -
réteg, vagy akar a teljes rétegrend felhordésat kell el6iranyozni. A betonfeliletek javitasa ésfestése
tervezendd, az érintett helyekré antigraffiti bevonat felhordasat kell eléimni. A hidszerkezetre
veszélyes nbvenyzet iratsat el kell -iranyozni, kildéridsen a szarnyfalak és kezeld 1épcsd
kdrnyezetében. A hid valoszinisitheten UGszélemez nélkil ké$zﬂlhetett, vizsgalandé. ennek
szilkségessége. A hid vizelvezetését eddig kiilén vizhyeld nélkil a hid hosszesése biztositotta,
ellendrizendd, hogy ez a megoldas megfeleléen mikddik.

Felsécsatari Gt ~Ferihegyi reptérre vezetd Gt kdzati aluljars, keretszerkezet(i tamfalakkal

Tervezési terilet, tervezési hatarok:

Az aluljaro teljes terllete a kéziti savok kdzti fekete-fehérre szinezett elvalasztd beton fal slejétd,
annak végeig. '

Jelenleqi allapot:

A vasbeton szerkezet(i aluljaro 1930-ban épilt. Az U keretszerkezetd aluljaré hossza ~460 méter,
legmélyebb pontja a. Felsécsatari (i keresztezédésnél van, ahol 3,65 méteres kozti
magassagkoriatozas van ervényben. Gyakoriak a magas jarmdvek altali szerkezeti sérlilések,
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illetve a teljes gépjarmii beszorulasok. A Ferihegyi gyorsforgalmi Ut specidlis kialakitasa és maga
az aluljard szerkezet geometriai kdtdtiségei miatt egy beszorult jarmi miszaki mentéée nagyon
. nagy nehézségek aran valésithaté csak meg. A mentést neheziti a beszorult jarmiivet kdvetd
szabél'yosan kozlekedd gepjarmivek feltorlddasa is, mivel azok kilritése jelenleg nem megoldott.
Az aluljaro szerkezet felljitdsanak elsddleges célja jelen forgalomtechnikai okbdl kifolydlag nem is
szerkezeti eredetll, hanem az (rszelvény problematikara kell, hogy koncentraljon. Az aluljard
vizelvezetéset a melypontba helyezett viznyel6k biztositjak, A tamfalas szakaszon é's az Utpélya
aszfaltburkolatan keresztlil hizddo repedeések talalhatdak. A tamfalon csekély mennyiségli bedzas
_'e'szlelhet('i. Az aluljaré tamfalai eldtt vizelvezetd vapa talalhat6. Az aluljaréd viznyeldi egy oldalon,
az aluljard e's_zéki oldalan vannak elhelyezve, duplazott kiosztassal (2+4+2+2 darab). A viznyelék
eltdmédését ellendrizni, szikség szerint tisztitani csak a forgalomterelés mellett lehetséges. Az
aluljardé feletti gyalogos dtvezetés vizelvezetése a kdzuti aluljard egyoldali vizelvezetése ellenére
is két oldalra kivezetve keriiit megépitésre, az aluljaré kozuti palyaja felé beldgd KG csdidomokkal,
az amgy is sz(ikds (rszelvényt tovabb csokkentve. Az aluljarén belill kézvilagitas nem tizemel. A
forgalomtechnikai jelek megerésitésére a tamfalak fekete-fehér nyilazassal vannak ellatva. Az
aluljarét a Felsfcsatari ut vonalaban-egy onallé, vasbeton felszerkezetl kbzdti- és egy 6nallo, acél -
felszerkezet(i gyalogos felliljard keresztezi. A feliiljarok a tamfal tetejére Ginek fel. A két fellljaro
kozott Uzemeld vizes$ talalhaté piros-fehér szinezéssel. A kozati fellljaré a Liszt Ferenc
. Nemzetkdzi Repﬁlﬁté:r feldli oldalan kdzmUihid van felepitve, kbzvetlen a fellljaré mellett. A
kézmihid két oldalan nyithato kézmiiaknak kerliltek kialakitasra. A Felsécsatari (ti hid észak-keleti
sarkanal, az aluljaro tamfal felsé szegélyénél a Fbvarosi Csatornazasi Mlvek Zrt. atemeld telepe
Uzemel, amely az aluljéré vizelvezetését hivatott kiszolgélni. Az atemelételep két fedlapos,
kialakitésa, mellette jelfogdé kommunikaciés oszlop taldlhatd, amelynek elektromos ellatasa
biztositott. Az atemeld telep leesés elieni védbkorlattal van ellatva.

Tervezési féladat: '

Az alulljéré keretszerkezetének ellenérzé statikai szamitasat el kell végezni, A statikai szamitas
-soran vizsgalni kell azt az esetet is amikor a meglévé monolit vasbeton szerkezetl kdzati hid
elbontasa miatt az aluljaro teljes hosszon nyitott U keretként teherviselc’i,a tamfalak egymashoz
tamasztasa nélkil. Az alujaré nem fovizsgalat kételes miitargy, igy a fovizsgalati jegyzékonyv
sem &l rendelkezésre. A tamfalak allapotvizsgalatat el kell végezni, Ugymint, feliileti
keménységmeres, porminta-vétel, karbonatosodas vizsgalat, szlikség szerint betonacél korrozio
vizsgalat, geodéziai bemérés, allékonysag vizsgalat (kiborulds, feluszas, elcsiszas), tovabba az
~ egyéb sziikséges vizsgalatok. A betonfelilletek javitasat és a betonacélbk korrézidvédelmét meg.
kell Vterv'ezni. A keretszerkezet teljes kereszimetszet( étrepedését meg kell vizsgalni, a Kivaltd okat
meg kell szlntetni, pl. a szerkezet lokalis megerdsitésével, talajstabilizaciéval, a vizelvezetés
attervezésével. A keretszerkezet siillyesztésének Iehetc’iségét meg kell vizsgélni, valamint
ellendrizni szlkséges hogy a kozuti burkolat rétegrendjének vastagsagbeli csékkentésével az
tirszelvényi probléma javithaté-e. A gyalogos felGljard vizelvezetése lehetlleg ne az aluljarén belll
kerilljon elvezetésre, amennyiben ez ellehetstiendil, akkor az aluljaro faldba mélyitett, de nem
eltakart kialakitassal attervezend@. Az aluljaré egyoldali vizelvezetését felll kell vizsgalni, szlkség
szerint -kétoldali -kialakitastra kell attervezni. A tamfalak tdvében l&v8 vapa rendszer
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" miikéddképesnek bizonyuilt, azonban a két vapa kozti atfolyast tervezni szilkséges, vagy mindkét
 vapa mélypontban biztositani kell a vizelvezetést. Az aluljéfé falazatanak forgalomtechnikai festése
— amennyiben ezt a jévSbeli forgalmi rend indokoltta teszi — alkalmazhatd. A kézdt burkolata és
szigetelese elbontandé és U szigetelés és Uj burkolat tervezend8. Az aluljarét keresztezé vizesd
kivaltasat meg kell tervezni, Iehet(iség szerint & keretszerkezet alatti atsajtoldssal. Amennyiben a

vizesd nem vezethetd az aluljaro alatt, akkor a keresztez6 kozati hid magassagaban kell atvezetni,

nalloan teherviseld kézmlivezetekben. Hasonloak kériink eljarnl az aluljarot keresztez§ tavkdzlési
kabelekke! kapcsolatosan is. Az aluljaré viztelenitését a felujitast kdvetSen is atemels teleppel lesz
lehetseges megoldani, az atemeld telep felljitdsahoz szilkkséges szerkezeti feldjitasokat az FCSM
Zrt.-vel egyeztetve kell tervezni. A mélypentban 1&vé viznyel6k oldaliranyu (fold feldli), aknabdl
torténd tisztithatdsaga vizsgalands, indokoltség esetén megtervezends. |

FelsScsatari ut — Ferihégyi reptérre vezetd Ot kozati feliiljéré

Tervezési terlilet, tervezési hatarok.

- A kdzdti fellljare dllatacmjatol dilatacidjaig, llletve az eset[eges hldemeles miatti csatlakozo

tthalozat rampassa alakitasanak hatarig.

Jelenleqi allapot:

A fellljard a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban van. Kerethidként monoli'_tikusan egybe epiltaz
alatta talalhaté aluljard szerkezettel, Hidszegélyen t6bhszdri és tébb helyen eléforduld kdzati
jarmivel tBrténd (tkdzés karos nyomai lathatéak. A hidszerkezet alatti mértékado (irszelvény 3,91
-m, amelyre 3,65 méteres magassagkorlatozo tabla hivia fel a figyelmet. A betontakaras tobb helyen
levalt, a betonacélok korrdzitja megindult és eldrehaladott. A hidszerkezet hossztengelyében —
valészinlileg a szigetelési illesztés elfaradasa miatt teljes hossztengelyen vég'igme'nc"a azasi

‘nyomok fedezhetbek fel, amelyek lerepeszietiek a betontakarast. A felszerkezet és a hidfé
egybedolgozasa esztétikus ives lekerekitesl. Az a]uljaroban a kézuti hid altal atadott terhekbsl

“kialakulhaté -karos elvaltozasok nem tapasztalhatéak. A feluIJaron 15 tonnas sulykorlatozas

érvényes. A kdzuti hid felszerkezetén palcas korlatok kerultek_ elhelyezesre, amelyek nem felelnek '

‘meg a kézuti kézlekedés eldirasainak. A centrum feldli oldalon egyoldalt gyalogos jarda talalhato,

i
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azonban ennek szabalyos gyalogos kapcsolatai ninesenek kialakitva, gyalogos korlatia nem
megfelelé magassagu, ezért a gyalogos atkdzlekedést fix telepitesi figyelmeztets tabla is tiltja. A
korlatra magasségkorlatozo kresztabla kerllt rogzitésre. A kdzdti aluljard tamfalainak méltvédjei a
kozuti felliljarohoz igazitva keszlltek befordulast segité geometriaval. A kozdti hid forgaimat a
hidré, a tamfalra telepitett két darab forgalomtechnikai jelZﬁiémpa koordinalia. A fellljaré
centrumtdl tavolabbi oldalara kdézmli.csatornak vannak régzitve, benne ismeretlen szamui és
tulajdont kézmdvel. |

Tervezési feladat:.

A kdzuti fellljaré. alatti Grszelvény szabvanyos 4,50 méteresre torténd ndvelését a kdzuti aluljard
feltjitasaval egyiitt kell megtervezni. Az aluljaréd szerkezeten bellli Utpalya lehetséges mértékd
silllyesztése mellett a kdzuti felliljaro elbontasa vélik szilkkségessé. Az elbontott kézlti felliljard
helyére a lehetd legkisebb szerkezeti magassagu megemelt hidf6j(i kbzati hidat kell tervezni,
szikség szerint az aluljaré szerkezet tamfalainak és mellvédfalainak megemelésével. Vizsgalando
a kozuati fellljaro esetében az aszfaltburkolat nélkul hi_dsze’rkezetek (pl. érdesitett betonfeliletdi
palyaszerkezet) alkalmazasénak lehetdsége. Ugyancsak megvizsgalando, hogy a ‘gerenda,. vagy -
lemezhidak tervezése helyett lehetséges-e magassagot nyerni egy alsopalyas, vagy sillyesztett
palyas hidSzerke_zet tervezeéseével. Az Uj hidszerkezethez kapcsolodo (itpalyaszakaszokat meg kell
tervezni, a rampas kifuttatésokat nemecsak a kdzdti, hanem a jardacsatlakozasok tekintetében is
meg kell tervezni. A csatlakozo utszakaszok kdzmiérintettségét a tervezés soran figyelembe kell
venni, az aknék (zemeltethetéseégét a meglévs kézmlvek védelmét biztositani kell, szikség
szerint kivaltas tervezendd. Az (j kdzuti hidszerkezet 2x1 s&vos legyen. Vizsgalando, hogy a kozuti
hid szélességének megvaltoztatasaval epithetd-e egységes kbzl]ti-gyalogbs felszerkezetl
fellljard, szintbeni elvalasztassal. A felliljaro kortatjainak kialakitasanal az érvénybén lévd
‘szabalyzasnak megfelelden kell eljarni. A forgalomtechnikai- jelzélampak feldjitasa tervezendd,
létjogosultsaguk a felljitast kovetben is megmarad. A hidszerkezetre rogzitett kdzmiiveket
.azonositésuk'uténi elbontasat/kivaltasat meg kell tervezni. Az Uj hidszerkezet alapozasanal a
kerethid szamara az aluljard falazatban kialakitott tAmasztast flgyelembe kell venni, szukseg
szerint 4t kell tervezni.

.

Felsécsatari ut — Ferihegyi reptérre vezetd 1t gyalogos feliiljaré
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- Tervezési teriilet, tervezési hatarok:

A gyalogos feltljaré dilataciéjatd! dilatéciojaig, illetve az esetleges hldemeles miatti csatlakozd
Uthaldzat rampdssa alakitasanak hatérig. ‘

Jelenlegi allapof:

- A monolit vasbeton felszerkezet( kizdti hid mellé 2000-ben acél gyalogoshidat éplilt, a kézti
aluljaro tamfalaira Ultetve, kéttamasz( als6 palyas gerenda tartoként. A gyalogos korlatokat a
fotartokra szerelt kiegeészitd elemekkel emelték szabvanyos magassagra. A gyalogos fe!ijljér()
akadalymentes rampajat nem telies szélességben alakitottak ki. A kdzuti jarmivek gyalogos hidra
- vald felhajtasat fix telepitési- polerekkel oldottak meg. A jarofellilet. homokszort fellletd,
- csUszasmentes kialakitast. A gyalogos felliljarora vezetd kiegészitd csdkorlatokat az aluljard _
“tamfalszerkezetéhez régzitettek. A hidszerkezet vizelvezetése mindkét végén ki van alakitva, az
alatta 1évé aluljaré vizelvezeté-rendszerét terheli. A felszerkezeten kézmiatvezetés nem talalhato..

Tervezési feladat:

A kozuti feluljaréval egylttesen kell a feldjitasat megtervezni A gyalogos feliljaré felslze‘rkezete
~alkalmas arra, hogy a jévében is részt vehessen a gyalogos forgalom lebonyolitasban, azonban,

- amennylben a kdzuti hid atépitésevel egyiitt, a gyalogos funkciét is kielégité kézuti hidszerkezet
létesithetd, abban az esetben jelen felszerkezet és tdmasza elbontandd. Amennyiben
gazdasagosabb es muszakilag is indokolt az &nallé gyalogos hid megtartdsa, gy a szerkezet
leemelését . kell megtervezni, a kozti  fellljaréval - dsszehangolt - magassagban vald
.vis"szaépitésevel. Vlz_sgélandé, hogy a felszerkezetek megefnelésével és az aluljard utpélyénak
lehetséges siillyesztése mellett szilkséges-e kildn magassagkorlatozo kapu-rendszer telepitése,
valamennyi erintett kozati kapcsolatra. A két hidszerkezet kozti vizcsd és egyéb kdzml
atvezetesek kivaltasat meg kell tervezni. A gyalogos hid telie szélességben akadalymentes-
kialakitassal kerlljén megtervezésre. A vizelvezetést az aluljaré szerkezet vizelvezetéséhez
igazitva kell attervezni, a koziti drszelvényt nem csokkentve idGjarasallé, vandalb:ztos anyagbol

A gyalogos atvezetésekhez taktilis jelek alkalmazandoak. :

Gyom réi Gt —Ferihegyi repterre vezeto ut gyalogos feliiljaré az Attila utcanai Feldjitasa 2015-
ben megtdrtént, csatlakozas tervezendd. :
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Csévézd utca - Ferihegyi reptérre vezetd Gt kozuti feliiljaré

Tervezési terlilet, tervezési hatérok:

A kdzUti fellljard teljes terlilete, a tamfalas szakaszokkal egészen a szalag korlatok oszlopait tartd
kiemelt szegélyek végvonalaig.

Jelenlegi allapot:

A 3 nyflast eléregyartott feszitett tartds hidszerkezet 1986- ban' épiilt. A kdzat burkolat repedezett
Azasnyomok nem jellemzéek sem a felépitményen, sem az alepltmenyen Egyedili kivétel a
fellljaré deél-keleti tamaszanal talalhato. Atamfal szerkezet firkalt, koszos. A feliiljard alatt illegalis
parkolas rendszeresen torténik. : S . B

Tervezési feladat:

A feluljaro es a tamfalas szakasz teljes kozuti burkolatat vissza kell bontani, szigetelését és
burkolatat meg kell tervezni. A rejtett aszfalt dllatamok megfelelden mikddnek, ezért a feltjitast
kdvetden |s |Iyen dilatacié visszaépitését kérjlk. A betonszegélyek elbontanddak és
-uuatervezendoek A szegeélyre Z, vagy L profill acél szegélyvédd elem tervezendd, a
palyaszigetelési rendszer szegelyre torténd felfuttatasa, vagy ,szegely alatti kivezetésének
fuggvenyében. A szalagkorlatokat az érvényes siabélyozésnak megfelelden erdsebbre kel
cserélni, igazolva -azok bekdtéseinek statikai megfeleléisségét Egyoldali kezeldjarda tervezendd,
az arra alkalmasabb oldalon. A kezelo;arda vagy a szegélyatépitéssel azonos modon, konzolos
vasbetonszerkezetként, vagy konnyl acélszerkezetbdl kerlljon megtervezésre. A kezelGjardara
vald feljutas illetéktelenek szamara ne legyen kénnylszerrel megoldhatd, azonban a hidkezeles
Szakemberei &ltal - megkdzelitheté maradjon (kétsoros szalagkorlatok). Ellendrzends a
hidszerkezet szélsé gerendéinak allapota, szlikségszerinti cseréje tervezendd. Az litkézések okat
fel kell tarni -(sZabéIytalan magassagy jarmlvek, rossz, térszinti geometriai kialakitas, Grszelvény
hidnyossdg, egyéb), megeldzésik tervezends. A tamfalak és hidszerkezet vizelvezetésének
felljitasa -tervezend6. szerkezeti &zas egyéd[]l a fellljard szerkezet dél-keleti tamaszanal
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tapasztalhatd. A betonszerkezetek feliileti hémléséit kezelni szlikséges. A betfonjavitasok
tervezendSek. A betonfelliletek antigraffiti bevonattal ellatva kerlljenek felUjitasra. '

Fel-hivjuk a figyelmet, hogy a szikséges tervezendé beavatkozdsokra a csomépontban
vizsgalando direkt balra kanyarodo sav létesitése jelentés hatassal lehet.

Iglé utca — Ferihegyi reptérre vezetd Gt kozuti fellljaré (BFFH tulajdon, feldjitisa jelen
tervezési munkaban elvégzend?s.) ' '

Tervezési terlilet, tervezési hatarok:

- A kdzati felliljaro teljes terlilete, a tamfalas szakaszokkal egészen a szalag korlatok oszlopait tarto '
kiemelt szegélyek végvonalaig. ‘

Jelenleqi,éllapot:'

A 2 nyilasu elSregyartott feszitelt tartcf)s;hl'dszerkezet 1986-ban éplilt. A kozut burkolat repe_dezétt.
Azasnyomok nem jellemzéek sem a felépitményen, sem az alépitményen. Egyedli kivétel a
feltljard dél-keleti tamaszanal talalhato. A tamfal szerkezet firkalt, koszos. A feliiljaré alatt illegalis
parkolds rendszeresen torténik. ' |

Tervezeési feiad:at:

A fellljard és a ta’mfalaé szakasz feljes kbzuti burkolatat vissza kell bontani,‘szigetelését' és
burkolatat meg kell tervezni. A rejtett aszfalt dilatacidk megfé]elc’j.en mijkéjdriek, ezert a felt]ji-tés-t
kovetben is ilyen dilatacio visszaépitését kérjik. A betonszegélyek elbontandéak és
Gjjdtervezendbek. A szegélyre Z, vagy L profili. acél szegélyvédd elem tervezends, a
palyaszigetelési rendszer szegélyre torténd felfuttatasa, vagy szegély alatli kivezetésenek
flggvényében. A szalagkorlatokat az ervenyes szabalyozasnak megfelelfen erbGsebbre kell
cserélni, igazolva azok bekotéseinek statikai megfeleldsséget. Egyoldali kezeldjarda tervezendd,
az arra alkalmasabb oldalon. A kezeldjarda vagy a szegélyatépitéssel azonos mc‘iddn, konzolos
vasbetonszerkeZetként, vagy k('jnnylt'j acélszerkezetbdl 'ke'rillj('jn megtervezésre. A kezeldjardéra
-val6 feljutas illetéktelenek szamara ne legyen kdnnyliszerrel megoldhato, azonban a hidkezelés
Szakemberei dltal megkozelithetd maradjon (kétsoros szalagkorlatok). Ellendrzends a
hidszerkezet szélsé gerendainak allapota, szlkségszerinti cseréje tervezendd. Az itkdzések okat .
~ fel kell tarni (szabélytalan fnagasségt] jarm(vek, rossz, térszinti geometriai kialakitas, (irszelvény
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hidnyossag, egyéb), megeldzésik tervezends. A tamfalak és hidszerkezet vizelvezetésének
feldjitasa tervezendd. szerkezeti dzds egyedll a fellljard szerkezet dél-keleti tamaszanal
tapasztalhaté. A betonszerkezetek fellleti hamlasait kezelni szilkséges. A betonjavitasok
tervezenddek. A betonfeliletek antigraffiti bevonattal ellatva kerlljenek feluytésra

Uj gyalogos feliiljaré létesitése a Csaba utca vonalaban

A gyalogos atkelési lehetdségek javitdsa céljahdl tervezesn feladat a Csaba utca térssgseben U]
gyalogos felliljaro tervezése. A fellljard lépesti az északi oldalon a Gyo_mrol ut 176-178.sz. telek
© részbeni igénybevételével, a déli oldalon kéztert’]léte'n"helyezhet('ik el. A feliljaré a tanulmanyterv
megallapitasai szerint 35 m nyildsd, acélszerkezetl tartdval alakithatd ki. Akadalymentesités
kérdésében egyezteteseket kell lefolytatni az érintett hatosagokkal és kezelSkkel. Megvizsgalando,
hogy az e!bontasra keriilt Budadrsi Uti gyalogos hid szerkezete részben felhasznathaté e.
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6.3 Kerékparforgalmi létesitmények

A Cséveézé Ut és Ferihégy 1 kdzott dnalld kerékpar(t épitését kérjilk az Gt menti észak-keleti

- oldalan, mivel a helyi kapcsolatok itt vannak (pl. Iglé utca kdrnyéki beepités). A Csévézd utcai
csomoépontban meg kell tervezni a kapcsolatot a Raday Gedeon utca felé, és a tervezett Csévezd
utcai kerékparithoz. A Csévézd utnal a kerékpérozé_kat a lakott teriilet felé is korrekt, biztosagos
maodon el kell j'uttatni,és nyomvonal kijelSlése sziikséges a Hangar utca felé az Erzsébet-telepen
keresztlil legalabb tablaval jelezve. Ferihegy "1 térsegeben csatlakozni kell a meglev
kerékpérL’Jthoz,_ és a vas(ti keresztezés lehetéségeihez. '

A kerékparGttal pArhuzamosan a gyalogos kdzlekedéssel is szamolni kell. Valamennyi helyen, ahol
a vas(t keresztezése lehetséges, ott a kerékparos is korrekt, blztonsagos moédon keresztezze a
_vasutat (es a Gyomrdi utat).
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Szintben kialakitott gyalogatkelShelyek mellett kérjlk a kerékparos atvezetések kialakitasat is
megtsrvezni.

8.4 Vizelvezetlés

A belterlileti jellegli szakaszon a jelenlegi vizelvezelési rendszer felllvizsgalatara van szﬂkség és
a beavatkozasok megtervezésére. A Csévézd Ut és Ferihegy 1 kozott hianyzd vizelvezetési

-+ rendszer tervezése szilkséges.

6.5 Koémyezetvédelmi létesitmények

Atervezés sorana fejlesztéshez kapcsolado miszaki elGirasok altal elirt, vagy hatosagi el6irdsok
alapjan szlkseges kt')rnyezetvédelmi munkarészek elkészitése szlkséges. Amennyiben a
vizsgalatok alapjan kornyezetvédelmi létesitmények (pl zaJvedofaI) tervezése szlkseges, az is
heleértendd a terveze3| feladatba :

6.6 Kozmiivek

A telies tervezesi szakaszon a meglevl kozvilagitasi rendszer szabvanyositésa, feldjitasa
szlkseges. A koOzvilagitasi rendszer feIﬂjTtésévaI parhuzamosan a forgalomszabalyozas
infrastruktaraja ~ is  kiépitendd, a forgalomtechnikai megfontoldsok miatt -szlkséges
keresztcsOvezésekkel (jelzdlampas csomopontokkal, VJT-kkel és intelligens mérﬁponfokka]
.egyt‘ltt. Csatornazatlan szakaszokon amennyiben a vizelvezetés indokolja, csapadéekvizelvezetd
csatorna tervezése szilkseges. :

A szlkseges kézrﬁﬁkivéltésok terveit a szaktervekben rogzitett elvarasok szerint a szolgéltétc’)k '
jovahagyasainak és nyilatkozatainak ﬁgyelembevétélével kell elkésziteni '

A kézmdgenplan kesz:tesenel és a kdzmilkivaltasok tervezesenel lehetdség szerint javasolt
figyelembe venni a |l. utemet is. :
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7. A Tervezd (nyertes Ajanlattev6) altal nyujtott tovabbi szblgéltatés

A Tervezdnek a Vailalkozasi Szerz8dés rendelkezéseinek megfeleléen az- Megrandelé folyamatos
koordinacidjaval el kell készitenie az altalanos elvarasokban és a feladat meghatarozasban
megfogalmazottaknak megfelels, tervdokumentamot

Tervezd feladata az engedelyezem és kiviteli tervek elkészitése, az engedélyezési eljarasok
lefolytatésa, a kivitelezéshez sziikséges dsszes engedsly, hozzé}érulés megszerzése; a kiviteli
tervek és a kivitelezésre iranyuld kozbeszerzesr eljaras AjanlatkereSI Dokumentacid muszakr
kotetemek elkeszitése.

Megrendeld a kooperaciok soran egyeztetett helyszinekre szines, publikélhafé 2D-s tervrajzok és
Gsszefoglalé készitését kéri. Ezen dokumentumokkal kapcsolatos elvaras az, hogy kdzérthetéen
mutassa be a tervezett megoldas lenyeges elemeit és a valtozasokat. '

Tervezbnek a bemutatott tervezési cél komplex (teijes kord) megval'ésitésa a feladata. Az
ajanlatnak tartalmaznia kell a tervezési cél /projektelem megvaldsitasahoz szukseges Osszes
'szakagi tervet/dokumentamot :

Tervezd kotelezettseget véllal a szolgaltatas teljessagéért és hlanyta!ansagaert foleg azon tételek
esetében, melyek nincsenek eléirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika

. mai allasa szerint. hozzatartoznak a szerzédéses feladatai. és kotelezettségei telies korl(

teljesitéséhez. Amennyiben az Ajanlatkérési Dokumentacioban felsoroltakon tl tovabbi szakagi
tervek szilkségesek, illetve az eldiranyzott alap-beavatkozas kovetkezményeként barmilyen egyéb -

 jarulékos tervezési feladat merll fel az beleértendd a szerzédés keretein beliil teljesitendd Tervezdi

szolgdltatasba. (llyenek egyebek meliett a telekalakitas, ingatlahrendezés zéradékolasra alkalmas
klsajaf|t331 tervek készitése; erintett kozmiivek tervezése; a kapcsolddd utépités, kerékpardt
' epltes forgalomtechnikai tervek; az akada[ymentesﬁeshez szukseges tervek; bontasi tervek;
el6zéek esetleg szlkségessé valo allapottervei; a teljes tervezési teriileten vizsgaini, figyelembe
venni szikséges minden érintett Ietesﬁmeny uzemeltetdi, tutajdonosi, bérl6i viszonyait, az eplte3|
letesitesei engedély megszerzesehez sziikséges egyéb tervek, stb. ).

Az engedélyezési eljaras lefolytatasa, a kémyezetvédelmi, épitési, Jetesitési', vizjogi, vezetékjogi,
kézm(i és minden egyéb szikséges engedély, hozzajarulds megszerzése Tervezd. feladata. ,
(Ilyenek egyebek mellett a kdzmUkivaltasok, athelyezések, épitések engedélyei; forgalormterelési
engedélyek; mditargyak kivitelezéséhez szlkséges engedélyek; vizjogi, vezetékjogi létesitési
engedélyek; magasépitmények bontasi, épitési engedélyei, hatésagi bejelentései; tulajdonosi
nyilatkozatok beszerzése, el6z6ek esetleg szlikségessé vald allapotterveinek engedélyei, sth.)

A Tervezsi dij Tervezének a jelen szerzidés teljesitesebdl eredd kotelezettségei teljesitésével
kapcsolatban felmer{ild valamennyl koltségét, készkiadasat magaban foglalja, " beleértve a
tervezési és az adminisztrativ munkak ellenértékét, az engedélyezési eljaras Iefolytatasahoz'
szlkséges mindennemd kdliseget (adatbeszerzem adatszolgaltatasi/egyeztetési dijak, foldhivatali
dijak, egyéb eljarasok dijai beleértve a hatosagl és engedélyezési duakat) az engedélyezési
efjarashoz szUkséges egyéb dokumentécick elGallitasat és sokszorositasanak koltségét, valamint
a szikséges hatosagi helyszini bejardshoz szlikséges eszkdzék és a helybiztositas kéltségeit is.
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Ferihegyi repliGterre vezeté gyorsforgalmi ut fejlesztésének
1. tteme '

M(iszaki leiras

Tervez$ ajanlatanak kialakitasakor vegye figyelembe, hogy a feladat komplex, raz egyeztetések
soran a tervezési végcél elérése esetenként tobbszori iteraciovalittervezéssel, az érintett felek
részére dontést megalapozd/tsszehasonlitd vizsgalat, javaslat készitésével érhetd el

Tervezd kotelezettsége a tervezési munka helyszinének és kornyékének a megtekintése,
megvizsgalésa és felmérése, hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelésségére minden olyan
informaciét  (szlkség szerint kbzhiteles nyilvantartasokbol), amely a szerzddéses
kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéséhez szilkségesek. Mindez az Tervezd sajat
" kockazatara és koltségére torténik.

Az ajénlat adas soran figyelembe veendé tovabbi szempontok:

o Killéndsen felhivjuk a figyelmet, hogy jelen tervezési feladatban szerepl§ tervezési
értékek, alkalmazasok tajékoztatasképpen szolgalnak, a Megrendeld elbzetes
igényeit/elvarasait jelzik. A tervezést, dokumentaciok elkészitését a mindenkor érvényes
_eléirdsok szerint kell elvégezni. Megrendel8i utasitasoktdl/eldirasoktdl valo eltérés csak
a Megrehdelé-elﬁzetes engedélyével lehetséges. '

o Az elkészitendS terveket folyamatosan egyezietni sziikséges minden érintett fél
bevonasaval dokumentliva. A kapcsolodéd tervek maradéktalan Gsszhangjat minden
esetben biztositani szilkséges. Az elkészitendd terveket a miszaki, gazdasagossdgi,
fenntartast, stb. szempontok figyelembe vétele mellett kell elkészfteni, szlkséges esetén
‘az elkésziilt dokumentaciokat alatamaszté munkarészek elkészitésével.

+ Amennyiben tervbemutato valik szilksegesse, a bemutatéhoz sziikséges prezentacio,
tajékoztatd anyag stb. elkészitése, sokszorositasa Tervezd feladata, a tervhemutatd
tsszehivasa megszervezése Ugyszinten. ' -

o A Tervezdnek képviselnie kell a Megrendeld érdekeit, harmadik f&llel (Onkormanyzatok,
szakhatosagok, tulajdonosok, sth.) folytatott kapcsolatai sorédn az indokolatlan
kdvetelések és tobbletkdltségek elkeriilésének érdekében. A tervek miszaki tartalmat
érintd lényegi déntésék meghozatalaba a Megrendelét be kell vonni, a harmadik f&l altal _
esetlegesen elé'l'rt/mégkbvetelt J0bblet” - miiszaki feltételekrsl a Megrendeldt
haladéktalanul tajékoztatni kell és javaslatot kell kidolgozni a megoldésra. A tervezési
diszpoziciotél torténd eltérés Megrendeld kizardlagos joga,” Tervezé a tervezés
folyamatahoz kapcsolédéan utasitast kizarolag Megrendelétsl fogadhat el.

e A kdzmUszolgaltatokkal egyeztetni szilkséges annak meghatarozasara, hogy az érintett

- kdzmivek tulajdonosai milyen beavatkozasokat tartanak szlkségesnek elvégezni. Az’
egyeztetésbén legyen benne, hogy a 'kéZmUszoigéItat_é, Uzemeltetbk az épitéshez
hozzajarul, il., hagy a beavatkozasokhoz kér-e tervkészitést. Ehhez szlkséges a
kbzmiadatok beszerzése, helyszini- azonositasa, felmérése é&s szlkség esetén
kutatoarokkal térténé pontositasa minden terileten, féleg ott, ahol a nyomvonal kivaltasa, _

- athelyezése szilkséges. A szitkséges kdzmlikivaltasokra szakagi tervek elkészitése és
az Uzemeltetdi hozzajarulasok, szakhatosagi engedélyek megszerzése is a Tervezd
feladata. '
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Ferihegyi repllétérre vezetd gyofsforgafmi ut fejlesztésének 1.

. Muszaki diszpozicié
Uteme.

« Amennyiben a kbzmUkivaltasi tervek jogszabaly, a kézm(iszolgaltatd tajékoztatasa vagy
nyilatkozata alapjan csak a kdézmUszolgaltatéval vagy részérél mindsitett szaktervezével
keszittethetdek el, azokat Tervezd koteles sajat koltségén a kdzmUlszolgaltatoval vagy az
gltala mindsitett szaktervezo céggel elkeSZ|ttetn| amelynek ellenériéket a vallalkozasi dij
tartalmazza. '

o Tervezéi feladat a szlkseges Iétesitmeényeknél az U(zemeltetSi lehatarolasok és
megallapodasok el6keszitése, egyeztetése az erintett Ietesnmenyek Uzemeltetdivel, ill.
az Uzemeltetbi megallapodasok megszerzese.

e A tervdokumen_tacm_ keszitese soran az érintett hatosagokkal, dnkormanyzattal, kdzut-,
és kzmlkezeldkkel és Uzemeltetdkkel a tervezett miszaki megoldasok kidolgozasakor
a kezel6i egyeztetéseket a tervek készitGjének dokumentaltan le kell folytatnla és a
tervhen elo;rasa[kat érvényesitenie kell.

+» A tervezes soran minden esetben a szabvany aléli felmentés vagy kotelezo muszakl
eléirastél vald eltérés szuksegessege esetén a felmentés megszerzesehez szukseges
hianytalan dokumentacio bsszedllitasa, a kérelem dsszedliitasa, a kérelem benyuijtasa,

- &s az azzal kapcsolatos feladatok ellatasa Megrendeld jovahagyasat kovetden Tervezd
kotelessege. ‘

o Az &pitési, létesitési e'ngédélyben foglaltakat a kiviteli tervek készitésénél figyelembe Kkell
venni, illetve érvényesiteni szlkséges azokat. A kiviteli, illetve tendertervek és az épitési,.
létesitési  engedélyben foglaltak alapjan  egységes, 'kivitele.zésrer alkalmas
tervdokumentaciét kell Gsszeallitani, amelynek tartalmaznia kell a miiszaki efGirasok
(specifikacid) Osszeallitasat, és a koltségvetés kiiras és a tétel tartalom lefrdasok -
elkészitését.

¢ A kivitelezésre vbnatkozé szakagankénti épitési fazis és Utemterv elkészitése, azok

-.-'Ejzemeltet('ii'(amennyiben sZi]kse’ges), Megrendeldi jévéhagyatésa annak minden
vonzataval egy(Utt szinten Tervezdi feladat

o Tervezdnek Tervezdi nyilatkozat forméjéban nyilatkoznia kell az elkészitett tervek
komplex megfelel&ségérsl, az enegedélykdteles beavatkozdsok esetén az engedélyek
megsze'rzésérc'jl az abban foglaltak atvezetésrdl, nem’ engedély kételes beavatkozasok

. tervezése eseten ennek_tényét' kell lenyilatkozni, a kllénbdz6 -szakagi tervek
egyeztetésérsl, azok szakagankénti dsszehangoltsagarol. .

o A tervekhez szlikséges engedélyek, hozzajarulasok és nyilatkozatok a végsd
tervszallitaskor érvényesnek és hatalyosnak kell lennie. Ezen dokumentumokat
sorrendbe rendezve, tablazatban vezetve is fel kell sorolni, megjelt'ml‘ve az kiadd
szervezetet és az érvényességi idejét. '
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Ferihegyi replldtérre vezetd gyorsforgalmi Uf fejleszieésének

. MUszaki leiras
1. Uteme

8. Miszaki adatlap

Utfeldjitasi miiszaki adatlap’

1 TaJekoztataS| cellal a tervdokumentamo meilekletekent beadando nyomtatott s DOC formatumban,
sajtokommunikacm soran felhasznalasra kerfll.

52/53




Ferihegyi replléterre vezetd gyorsforgalmi Ut fejlesztésének 1.

; Mdszaki diszpozicié
Uteme. ,

9. Tervellendrzé6 lista

A tervegyeztetések és terv biralat soran az aldbbi témakérok szerint kerlilnek eflendrzésre a

-~ tervek:

Egyszert’j‘. utfeltjitas tervézése in Fejlesztési célu tervezés
Févarosi projektekkel 6sszhangban van -
EU-s nagyprojektekkel 6sszhan'gbén van
Agazati koncepciékkal ﬁsézhangban van
Gyalogos kozlekedés szempontjainak megfelel
Kerékparos kozlekedés szempqntja‘inék megfelel
Kozosségi kozlekedés szempontjainak mEQfeIel
- Gépjarmii kbzlekedés szempontjainak m_egfele.i
A tervezetf forgalmi rend megfelel
Parkolas szem p'on_tj-ainak megfelel
- Kapubehajtok megfeleldek
Kozteriilet rendezés megfeIeI6
' AE'uszéIlités, ta){i kozlekedés szempolntjginak megfelel - |
Vizelvezetés ézempontjainak megfelel o o
Tervezett burkolat meretezése megfelel
TarVezett szegélykdvek megfeleldek
Keriilettel egyeztetve |
Tervdokumentacié megfeleid r_észletességﬁ; a niiniiiségi .
kdveteiményeknek mégfelel

Miszaki adatlap kitdltve
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- ; " MECSEK TAKAREK Szivetkezet, Falaogerszegi fiok
” M E S E I{ Cim: H-8900 Zalaegerszeg, Tompa M. utca 1-3.
B s Telefon; 06 92 511 328 Fux: 06 92 511327

[

g . _ E-mail: zalaegerszeg@mecsektakarel.hu Honlap:
l A I{ _A l} E I{ www.mecsektakarek. hu ‘

Cégiegyeék szam: 02-02-000099

Garanciaszim: 162016-052-8BF/1
GARANCTAVALLALO NYILATKOZAT

A MECSEK TAKAREK Szivetkezet (7695 Mecseknddasd, Rakdezi vu. 40, Szamla szdm: 50300006-99999999..
Statisztikai szamjel: 10043055-6419-122-02, Cégjegyzék szam: Cg, 02-02-000099, Tevékenységi engedélyszém:
92.623/1987) Zalaegerszegi fidkja (cfme: 8900 Zalacgerszeg, Tompa M. utca 1.}, mint garantdr (a tovabbiakban:
Takaréksz8vetkezet) - garaneit vallal a s '

Név: | ' LONBERG K.

© Székhely: 1034 Budapest, San Marco utea 56. A. ép. 4. em, 2.
KSH jelz8szama; - 25396074-7112-113-01
Pénzforgalmi jelz8szém; 30300161-15502735
Adbszdm:; ‘ - 25396074-2-41
Cégjegyzékszam: 0109 272729

-, mint Kotelezett,
Képviseletére onalldan jogosult: - o
Sziiletési név: ' _ Berkes Gergely

Szijletési helye és ideje: - Tapolca, 1974, mdrcius 25,

Anyja neve: S - Molndr Zsuzsanna

Lakcime: . 1125 Budapest Rézse kb2 1. 1. em. 3,
Személyazonositd okmany széma: -~ 89047614 '
Lakcimet igazolé okmdny szima: 779631 LC-

Adéazonositd jele; 8391640647
Allampolgérséga: magyar "

mint Kételezeit (a tovébbiakban: Ktelezett) meghizdsa alapjin a
Név: BKK Budapesti Kozlekedési Kizpont Zartksriien Mitksds Részvénytirsasdg
Széichely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. _

mint kizdrolagos jogosult (a tovdbbiakban: Jogosult) javdra a ,_,Ferihegyi repiilGtérre vezets gyorsforgaﬂni it
fejlesztésének 1. fiteme” tdrgyw vallalkozbi szerzédéshen foglaltak alapjan keletkez6 teljesitési
 kistelezettségei biztositékakeént. ' :

A GARANCIA o ' ‘ _ . ‘
1. A garancia §sszege minddsszesen &s legfeljebb 4.363.000,- Ft, azaz Négymillio-haromszazhatvanharon-
ezer forint. _ :

2. A garancia kezd idépontja:2016. december 21,

3. A garancia végsé lejérata: 2018, auguszius 15, ‘
4. A Takarékszdvetkezet feltétlen &s visszavonhatatlan kiitelezeitséget vallal arra, hogy a vallalkozéi szerzbdés 4,
pontjdban meghatérozott feladatok nem teljesitése, az ott meghatarozott hatérid6k be nem tartisa esetében a
Jogosult cégszert aldfrdsdval, eredeti aldirdsi cimpélddnyaval és hatdlyos cégkivonatdval, illetve utobbi hianyaban
egyéb - nyilvantartdsi adatait igazold - okménnyal elldtott elsé, eredeti példényban — a Takarékszivetkezethez
személyesen és visszaigazoltan, vagy postai uton ajanlott tértivevényes levélben kizarélag fenti Fick cimre
benytjtott - irdsbeli felszolitasra az igényelt Osszeget a Kotelezett és a Jogosult kizots Jjogviszony vizsgélata
nélkiil kifizeti ~ az igénybejelentés kézhezvételét kiveid — 3 banki munkanapon bellil. Az frasbeli felszolitdsnak
tartalmaznia kell utaldst a garanciavdllalé nyilatkozat tényére, illetve a Jogosult nyilatkozatat atra vonatkozoan,
hogy a Kotelezett a vallalkoz4si szerz6désben meghatirozott teljesitési kételezettségét nem teljesitette, tovdbba
azon szamldf, melyre a fizetést a Takarékszdvetkezetnek meg kell fizetnie, ‘

- 5. Azirdsbeli igénybejelentést a Jogosult szabéalyszertien kiteles aldrini, C o
6. A TakarékszOvetkezet kizérolag postai titon vagy személyesen a MECSEK TAKAREK Szévetkeze:
Zalaegerszegi fidkja 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihaly utea 1. cimre I(:Ziyitett ered}eti ?Fé ivbejelentés alapjan

teljesft fizetést,
_ ) )




-2

A Takarékszovetkezet nem fogad. el telefonon, telefaxon, elektronikus levélen keresztil kozolt, illetve az
elbzBekben meghatdrozott kézbesitési cimtbl eltérs cimre kézbesftett lehivast.
7. Az igénybejelentésnek legkdsdbb a 3, pontban meghatirozolt végst  lejérali “napon 1200 odig {a

Takarékszdvetkezet székhelye szerinti id8szamitds szerint) & TakarékszBveikezethox meg kell érkeznie. A
hatdrid0 lejdrata utdn bejelentett igényt a Takarékszovethezet nem teljesiti, A Jogosult igénybejelentése alapidn &
Takarékszbvetkezet 3 (hdrom) banki munkanapon bellll kizérolag dlutalassal fizet, a telieslids idpantia a Jogosult
igénybejelentésében meghatdrozott szémldra t6:t6n8 utalds fcli tdsdmak iddpontja, _ |

8. A Takarékszivetkezet dltal a garanciavillals nyilatkozat alapjin teljesftett fizetések dsszogével a
garanciavitlal nyitatkozat alapjdn igénybe vehets dsszeg (, illetve helytdllasi kotelezettség) automatikusan
csiikken dzzal, hogy a Takarékszbvetkezet minddsszesen 4.363.000,- Ft, azaz Négymilli6-
haromszazhatvanhdirom-exzer forint. forint erejéig valial fizetési kitelezettséget. o

9. A Jogosult nem ruhdzhatja 4t a gavantia drvinyesiidsének joght a Takarékszdvetkezet hozzéjaruldsa nélkill, de
jogosult azt a személyt megjeldini, akinel d Takarékaztvetkezet a fizetést teljesfieni kiteles.

10. A garancia lehivasanak joga dtszall o Jogosult jogutodjira: ' :

11. A Takarékszvetkezel garanciavallalo nyilatkozatbsl szdrmazod kotelezettsége a lejdrat elbit kizdrélag abban
az esetben szlinik meg, amennyibeii a garanciavillald nyilatkozat a garancia lejaratat, de legkdsGbb a Jogosult
- igénybejelentésének Takarékszivetkezet Altal orént kezhezvételt megeldzben a MECSEK TAKAREK
Srbvetkezet Zalaegerszegl Fidkjduak 8900 Zalavgerszeg, Tompa Mihdly w1, cfrire kézbesitetten ‘

a.) visszakerlll a Takarkszovetkezet birfokibe, vagy . - _ 7 ‘

b.} aJogosult frashau visszavonhatatianni kijelent, hogy lemond a garanciavallald nyifatkozatban foglait jogairdl,
a tovibbiakban & garancldra nem tart igényt, 63 meniestti a Takaréksziivetkezelet a kételezattséy vallalasa alol,

A garanciavallalo. nyilatkozat Takarékszovetkezethez tGiténd eljutiatdsira, valamint ‘a Jogosult eléziekben
pontositott lemondé nyilatkozatdnak alafrdséra és Takarékszovetkezether Briénd eljuttatisira az igénybejelentds
fentiekben meghatdrozott szabélyai az irinyaildak. I o o ‘

A 3. pont szerinti lejdrat utdn a jeten garancia az eredeti példanyanak visszaszolgatlatdsa nélkill is megsziinik.

12. A Takarékszovetkezet jogosult a garanciavillalé nhyilatkozatot akéra Jagosultnak, akdr a Kotelezettnek: atadni,
Amennyiben a garanciavallalé nyilatkozat & Kotelezettnel keitil dtaddsra, a Kilelezett kéloles gondoskodni arral,
hogy az a Jogosult birtokdba keriiljon. Ennek elmulasziisa infati a Takarékszbvetkezeter semminem feleldsség
nem terheli, : _

13, A jelen garancia jogviszany tekintetében 4 miagyar jog az irdnyadd, az itt nem szabdlyozott kérdésekben a
Polgéri Torvénykdnyv rendelkezéseil kell alapul vermni, )

14. Tekarsisatvetkezel kijelentl, hogy nem &l) a Hitelinsézetekid! és pénzitgyi véllalkozdsokrd! sz616 2013, évi
CCXXXVIL 10rvény | 8%.§.-ban nevesitett kivételes intérkedések hatélya alatt, ' : :

A garanciavallalé nyilatkozat egy (1) eredet] példanyban készitlt és 2 -(kett(i) szamozott oldalt tartalmaz.

Zalﬁegerszeg, 2016. decembor 29, |
: | ey i
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MECSER TAKAREK Szivethezet, mint Giraly
Sebestyén Sardor - “Simaon Gyula
fidkvezetl lgyfélrefurens




K&H Bank Zrt.
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Losonczi Krisztina BKK Zrt.
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Fax 35 1 328 2694 1075 Budapest
OKHBHUHB

Budapest, 2016. december 22.

BANKGARANCIA NYILATKOZAT
(6 teljesftési)

Bankgarancia szdéma: BUDAGO0007573

Cimzett:

BKK Budapest] Kdzlekedési Kézpont ZarikSriien Makodé Részvénytdrsasdg

(s2ékhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21,

Cégjegyzékszdm és nyilvantarté birbsag: Cg. 01-10-046840 Févarosi Torvényszék Cégbirssaga)
(a tovabbiakban: a -Kedvezményezett”)

Kibocs4to:

K&H BANK ZRT.

(szekhely: 1095 Budapest, Lechner Oddn fasor 9.

Cégjegyzékszém és nyilvantartd birésag: Cg. 01-10-041043 Févarosi Térvényszék Céghlrésaga)
(a tovébbiakban: a ,Bank”)

Megbizé:

LINAKRON Mérndki Koridtolt Feleibsség(i Tdrsasdg

{székhely: 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utca 10. I, em. 7.

Cegdjegyzékszam és nyilvantarté birosdg: Cg. 20-09-062024. Zalaegerszegi Torvényszék
Cégbirésaga)

(a tovébbiakban: a ,Meghizé”)

Megbizénk értesitett benniinket az ajdbbi szerzbdés (a tovabbiakban: a »Szerzbdés”) varhatd
megkdtésérsl:

szerzGdéses felek:

(1) Megbizd

(2) LONBERG EpitSipari és Szolgaltatd Koriatolt Felelésségll Tarsasag (székhely: 1034 Budapest,
San Marco utca 56. A. ép. 4. em. 2., Cégjegyzékszam és nyilvantarté biréség: Cg. 01-09-272729,
Févérosi Tarvényszék Cégbir6saga)

(3) Kedvezményezett

szerz6dés megnevezése: Vallalkozdsi Szerzédés

szerz0dés targya: Ferihegyi repillStérre vezets gyorsforgalmi Ut fejlesztésének tanulmany-,
engedély-, &s kiviteii terve

szerzGdés varhatt kelte: 2016. december 23.

Tajékoztatott Megbizénk tovéabba arrél, hogy a Szerz6dés alapjan 6t terhels kételezettségek
teliesitését a felek megéllapodasa érnelmében bankgarancidval kell biztositania.
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1. A Meghiz6 kérése alapjgn  ezennel legteliebb  4.362.500,- Ft, azaz
Négymillié-hdromszazhatvankettSezer-5tszéz forint (a tovébbiakban: a ,Garancia Osszeg”)
erejéig visszavonhatatlanul és feltételek nélkol garanciat (a tovébbiakban: a +Garaneia”) véllalunk a
Kedvezményezett javéra a Szerzédés alapjan a Megbizét terhel® kételozettségekkel kapcsolatban.

2. E Garancia alapjén a Bank a Kedvezményezett eisé [rasbeli felszdiitasa (a tovébbiakban: a,
Lehivéds”) alapjan a Kedvezményezett &ital megjeldlt 8sszegben, de dsszesen legfeljebb a Garancia

sszeg orejéig az alapjogviszony vizsgélata nélkiil fizetést teliesit a Kedvezményezett javara a
Lehivas kézhezvételét kévetd 5 bankl munkanapon belil, feitéve, hogy (a) a Lehivasban a
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megbizé nem teljesftette vagy nem szerzédésszertien teljesitette
a Szerz6déshen foglalt kételezettségeit; (b) a Lehivdsban (@ fenti bankgarancia szdm
megjeldlésével) hivatkoznak a jelen Garancidnkra; (¢) a Lehivds eredeti példanyat iegkéstbb a
Lejarati Id8pontig eljuttatték a Bank Okmanyos osztdlya részére (1095 Budapest, Lechner Odén
fasor 9.); és (d) a Lehlvast aldirs személyek aldirdsi jogosultsagat és alafrasdnak hitelességét a
Kedvezményezett hitelt érdemié médon bizonyitotta (30 napnél nem régebbi cégkivonataval és
alairasi cimpéldénnyal vagy szdmlavezeté bankjanak megfeiels igazolaséval).

3. A Bank Garancia alapjén fennallé fizetési kételezettsége minden, a Garancia alapjan teljesftett
kifizetés bsszegével automatikusan csdkken.

4. A Garancia nem 4truhdzhaté és nem engedmenyezheté, a Bank a Garancla alapjan kizérélag a
Kedvezményezett Lehivasa aiapjén, és csak a Kedvezményezett javéra teljesit fizetést. A Bank a
Garancia alapjan esedékessé valo kételezettségeit kizdrdlag atutaldssal, a Kedvezményezetit 4ltal a
Lehivasban megjeidit szdmlaszamra teljesiti. '

5. A Garancia azon a napon iép hatélyba, amikor a Bank szdémdra Igazoitdk a SzerzSdés
megkGtését, a SzerzGdés mindkét 16l ital aldirt egy masolati példdnydnak megkiildésével. A
Garancia minden tovébbi értesités nélkl hatdlyit veszti 2018. Julius 20, napjan, vagy ha a
Megbizé felszémoldsi eljaras ald keriil, gy a felszamoldsi eljéras kezds id6pontjatél szamitott 61.
napen, ha annak datuma az itt megjeiéit lejérati napnél korabbi (a tovabbiakban: a J-ejérati idGpont
"), figgetientll attél, hogy a Garancia eredeti példanyat vissza juttatték-e Bankunkhoz vagy sem. A
garancidval kapcsolatos bammely kévetelésnek legkés6bb a Lejérati Id6pont napjan budapesti id%
szerint déli 12.00 6rdig be kell érkeznie Bankunkhoz, az ezt kivetben kézhez vett Lehivasok alapjan
a Bank nem teljesit fizetést. A Bank Garancia alapjan fenndllé fizetést kdtelezettsége a Lejarati
Idépont eldtt megsz(inik, amennyiben a Kedvezményezett (résban kijelenti, hogy a Garancidra a
tovébbiakban nem tart igényt és lemond az abban fogialt jogairdl. A lemondé nyilatkozatot alafré
szeméiyek aldirdsi jogosultsagat és aldirasdnak hitelességét a Garancia 2. (d) pontjaban
meghatarozottak szerint sziikséges igazolnia a Kedvezrnényezettr;ek.
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Budapest, 2017, januér 02.

BUDAGOG007573 SZAMU JO TELJESITESI BANKGARANCIA NYILATKOZAT
1. szdmu egységes szerkezetbe toglalt médositisa '

Clmzett: . : . :
BKK Budapestl Kdzlekedésl Kézpont Zartkdriien Mikdds Részvénytdrsasig

(székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. :

Cégjegyzékszdm és nyiivantartd birdsdg: Cg. 01-10-046840 Févarosi Tarvényszék Cégbirdsaga)
(a tovébbiakban: a ,Kedvezmériyazett”) ‘ S ;

Kibocsété: _ : _
K&H BANK ZRT. o

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Odén fasor9, ' _ ' -
Cégjegyzekszam és nyilvantartd birésag: Cg. 01-10-041043 Févérosi Tarvényszék Cégbirésaga)

{a tovabbiakban: a ,Bank”) : o X . :

- Meghizé: . : o

LINAKRON Mérndki Korlétolt Feleldsségli Térsasdg .

“{székhely: 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal utca 10. 1. em. 7. ’ .
Céglegyzékszdam és nyilvantantd birdsdg: Cg. 20-09-062024. Zalaegerszegl Torvényszék

. Cégbirdsaga) : : :

(a tovabbiakban: a ,Meghizé”) '

Megbizonk értesitet! benniinket az aldbbl szerzédés (a 'tovébbiakban: a '.,Szerzddés") vérhatd |
moegkdtésérll: _

szerztdéses felek: _

(1) Megblzé6 : L . o

(2} LONBERG Epittipari és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségl Térsasag (székhely: 1034 Budapest,
San Marco utca 56. A. ép. 4. em. 2., Cégjegyzékszam é&s nyilvantart6 birésag: Cg. 01-09-272729,
Févérosi Térvényszék Cégbirdsaga) _ ' :
(3) Kedvezményezett _ _

szerzbdés megnevezése: Vallalkozasi Szerzédés ‘ '

szerzSdés targya: Ferihegyi repliltére vezets gyorsforgalmi Ut fejlesztésének tanulméany-,
engedély-, és kiviteli tarve ‘

szerzGdés varhatd kelts: 2017, janudr 3, '

Téjékoztatott Megbizdnk fovébbé arrdl, hogy a Szeb:ﬁdés alapjan 8t terheld - kitelezetiségek
teljesitését a felek megéllapoddsa értelmében bankgarancidval kell biztosftania. .
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1. A Megbizé kérése alapjdn  ezennel  legfeliebb  4.362.500- Ft,  azaz
‘Négymililié-hdromszizhatvankettGexer-Gtazdz forint (atovabbiakban: a ,Garancia )
erejéig visszavonhatatlianul és feltételek nétkll garanciét (a tovabbiakban: a ,Garancla™) véllalunk a
Kedvezményezett javara a Szerz6dés alapjan a Megbizdt terheld kdtelezetiségekkel kapesolatban,

2. E Garancia alapjan a Bank a Kedvezményezett elsé Irasbell felszélitasa {(a tovébbiakban: a
Lehivas") alapjén a Kedvezményezett Altal megjeitit dsszegben, de dsszesen legfeliebb 2 Garancia
Usszeg erejeig az alapjogviszony vizsgdlata nélki! fizetést teljesit a2 Kedvezményezett javéara a
Lehivas kézhezvételét kivetd 5banki munkanepon beldll, feltéve, hogy {(a) a Lehivasban a
Kedvezményezett kijelenti, hogy a Megblizd nem tellesitetta vagy nem szerzédésszerien teljesitette
a Szerz8désben foglaht kotelezetiségeit; (b) a Lehfvasban (a fenti bankgarancia széam
megjelblésével) hivatkoznak a jelen Garancidnkra; (¢} a Lehivas eredeti példanyst legkéssbb a
Lejarati ldSpontig eljutiatidék a Bank Ckményos osztdlya részére (1095 Budapest, Lechner Odén
fascor 9.); és (d) a Lehivast aldirs személyek alélrdsi jogosultedgat és aldirdsdnak hitelességét a
Kedvezményezett hiteit érdemié mddon bizonyltotta (30 napndl nem régebbi cégkivonatdval és
alairasi cimpéldannyal vagy szamiavezetd bankjdnak megfelels igazoldsavald. :

3. A Bank Garancia alapjén fennafié fizetdsi kételezetisége minden, a Garandia aiabjén_teijesftett
kifizetés dsszegével automatikusan csokken. . -

4. A Garancia nem atruhézhaté és nem engedményezhet, a Bank a Garancia alapjén kizdrélag a
Kedvezményezett Lehfvisa alapjdn, és csak a Kedvezményezett javéra teljest fizetést. A Bank a
Garancia alapjén esedékessé valé kotelezettségelt kizdrdlag atutaldssal, a Kedvezményezett 4ltal a
Lehlvasban megjelélt szamlaszdmra teljpsit. ' ' C .

-5, A Garancia illetve a jelen mddosftds azon a napon lép hatdlyba, amikor a Bank széméra
igazoitdk a SrerzSdés megkdtését, a SzerzSdés mindkét fél 4Ral aldirt egy méasolatl
péidényanak megkiildésével. A Garancia minden tovabbi értesités néikil hatdlyst veszil 2018.
augusztus 15. napjan, vagy ha a Megblzé felszamoldsi eljards ald kerdl, Ugy a felszamol4si sljards
kezdd idbponjatdl szamitott €1. napon, ha annak détuma az itt megjeldit lejérati napné! kordbbi (a
tovébbiakban: a ,Lejdratl idGpont’), tiggetlendl attdl, hogy a Garancia eredeti példanydt vissza
juttatték-e Bankunkhoz vagy sem. A garanciéval kepcsolatos barmely kovetelésnek legkésébb a =
- Lejarall ldbpont napjan budapesti idé szerint déli 12.00 drélg be keli érkeznie Bankunkhoz, az ezt
kévetben kézhez vett Lehivasok alapjén a Bank nem teljesit fizetést. A Bank Garancia alapjdn
fennalld fizetési kbtelezettsége a Lejarati ldGpont elbtt megszlnik, amennyiben a Kedvezményezett
irasban kijelenti, hogy a Garancidra a tovabblakban nem tart igényt és lemond az abban foglalt
. -Jogairdl. A lemondd nyilatkozatot aldiré személyek aldirasi jogosutsagat és aldirasénak hitelességét
_ a Garancla 2. (d) pontjaban meghatdrozottak szerint szikséges igazolnia a Kedvezményezetinek. -

Jelen Garancla mddositds a Bankunk &ltal 2016. december 22. napjan BUDAGO0DC07573
szdmon kibocsétoit bankgarancia 1. szdmi egységes szerkezetbe foglait médositisa és nem
‘tekinthetS 4] 6ndilé kbtelezettségvillalg . ,

K&H BANK ZRT. .

Wg} - K&H Bank Zri

- Falaagerszeg

Aldiras: ATAIFEST 7™ '
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Viillalati Vagyon Uzletiy
1091 Budapest UHgi i 1,

-BIZ’I‘U-S'_fTOTT
Név [ Cégneve:
Cim
Levelezés cimt
Fi E{}vél;enység:

- Egyéh t‘evékenység;

Az igdaybevett biztositdsi madozatek megnevezdse:

1 Terverli felelisségbiztosttas
{Az ABUGON Szalkmai feleldsségbiztositas feltételek 1, Fejozet:

Kotvény szama: 71052

' AEGON Magyarorudg Zot,

BIZTOSITASI KOTVENY

Bz a kitvény az akibbi szerzbdSseket tartalmazza:

125928 Szakmai felelésséabiztosiias

SrAmla széna: Raiffeisen Bank Rf..
Adoszdma: 10389395-4-44
A bizbositds mentes az AFA alél,

LONBERG KFT. _ o
1036 BUDAPEST ARPAD FEJEDELEM UTJA 79:
1036 BUDAPEST ARPAD FESEDELEM (GTIA 79

Mérniki tevékenyséy, miiszaki tandesadds

Bigtositasi fssreg
~ferer FO.

106,000
20,000 Ykdr

Tervezsi ?’e;lelﬁs%ﬁmztosltés srfabﬁl}zatx szakasy, felwtelel ala;:gﬁn)

BuergGdty kedbote:
Szerzddés partama
Evfordatey
 Dijfizetds gyakdrisiga:

Osszesen:
Fizetendd dij:
2016.07.43
Hat&rozatizn
47.13
negyedéves

T a szeretilés shragékokat {s fartalmaz niglyek a kbtvény meliékletét képexilk,

Zaradékel:

 12001008:00312663-00160006

uvter )

Foves aj 7
(Ft) (kéreseményenként)
360,000 1{}. Yo gie mI 250 ﬁﬁﬂ'
360,000

360,000




TERVEZOE Fzﬁ,_m_(ﬁ_ss‘fsagiz:Tosi‘rés % KERET-JELLEGT FEDEZET

Feidtel: ABGON Szalimiai Foleldsséghiztositas] feliéielek
- Altabanus seerzddést flidtelek
« Teryeabi fefel(ﬁsségblzmsﬂﬁs 7 Kolonds teligiclek

“Fertleti hakaly: Magyarorszig.

*Fevélenyssg: - dpitészeti-miszalk terverée: kozit & kbzmd tervezds
~tervesti mifivesetts,
~ épitést milszaki ellendti tevékenysée,

Karidritdsi limit: 20,000 eFt/kérosemény, 100.000 cFuév

Onrészosedds: a kdr 10%-0, de mintmuei 250.000 Ftkaresemény (evondsos)
Dijalap (dves drbévétel): 100.000 oFt '

Dijtéfel: 3,67

PIZETENDG BVES.DIE 360 000 Fy

' Alvillalkordk fedezets

A jelen zdradek al ap;an az sayeh feligtelek, kiegésaltések, zdradékok &s kizdrasok vallwatlmz érvényben tartdss me[%cit # blztomtés: fcdvzc%
kiterjed a Biztositolt jogszerfien igénvhe veit alvillalkoroja &ltal vigeett tevekcﬂyscgre ig, ha: .

- azert @ mugyarjog szerint a Biztosiostat karteritesi folelousé terheli,

~a2 alvallatkozo o szerzbdéshen megjelolt biztositont tevekenyséy valamely elemét Vug,?l

- Blztosilott és azalvaialkozd kozott irdshel suerzddés jott 1étre a tevékenység véozréserc,

« . afedliatkoudi teljesités érieke a Szovz6d6 altal oz ajanlat megtielekor kizolt éves #rbevétel-ndatban szerepelt, ‘ 5
» az alvillalkozd vendelkezik-az dltals véllalt feladat megval6sitasahis szikséges engedélyekkel, szemelyi és targyi fel téu:tckkel és eze§< '
meghitdta Biziosilof 4 twékcnység megkezdése eldit ellendrizte: :

_Amennyiban & krokond alvillalkozs sajdt foleldsséubizositissal rendelkezik, a Biztositd csak abban az ogetben & esalc nlvan mértéklg

iyt ieitést, amennyhen sz abvallalkozd biztositisi szemﬁdesc az okozott Yart nem fedezd, fopgetiony) attdl, hogy axt érvenyesnették . :

vy se,

A szabalyzatokban fs4 seeraiftéshen nem rigaitett kkbritEselben a Palgari 'i’cs_wényk@gifv eldsrasai i iranyaddk.

A AEGON Magynrorsmg Altaidnos Biztasieo Zit, jelét kitvényben faglaltak szerint nzt a kﬁteicrcﬁsé
mddozati szabdlyzatok alapjin a fzetett dij eltenthen, megtertt 4 clinben megieldlt hlzmsxén il ;
A biztositist szerzides a kitvényen feisorolt kockdzatokra nydft fedezetel. :
A blztasftisea a modozati szabdlyzatolk & magyar jog szahdiyai vonathoznak,
{zhetdgi ddminigziracio wicfon: +36-1:477-4808/2 E-niails vagyonadmingiaegon.hn
" Karbejelentés: AEGON Magyarorszag Zrt VAllalatt Kdrrendezési Iroda
© 1091 Budapest, {6 ag 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476- K646 Fanaili vagyunkﬂr acg{m hu

Kelf: Budapest, 2016,07.14

Zarygled Péter Iydn, = o o
Elntk-Vezérignzgatd . © ©




(a2 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjaban foglaltaknak megfelelden)

Alulirott Berkes Gergely, mint a LONBERG Epit6ipari és Szolgaitaté Kft. és a LINAKRON Mérndki Kft.
kdzs ajénlattevik nyilatkozattételre jogosult képviselSje , Ferihegyi repiil6térre vezetd gyorsforgalmi
ut fejlesztésének |. liteme” targyban meginditott kézbeszerzési eljarassal Osszefilggéshen

Nyilatkozat szakemberekrél

hyilatkozom,

hogy a szerzGdes teljesitésébe a kévetkez§ szakembereket kivénjuk bevonnil:

A fent felsorolt — a szerz§dés teljesitésébe bevonni kivdnt — szakemberek kézil az aldbbi |
szakemberekkel az alabbi minimum alkalmassagi kévetelményeket kivanjuk teljesiteni:

dr. Tompai Zoltén

Téth Janos

Sandorfi Gydrgy

Ferencz Attila

Németh Laszlé

Berkes Gergely

dr. Farkas Janos

Vi~V [ wW [N

Csurifla Imre

Németh Laszlo

AF 111.2.3) M2) M2/1.

4. szamuU melléklet

1

2 Berkes Gergely AF 111.2.3) M2) M2/1.
3 dr. Farkas Janos AF 111.2.3) M2) M2/2,
4 Csurilla imre AF 11.2.3) M2) M2/2.

Mellékelten csatoljuk az itt feltlintetett szakemberek képzettségét / végzetiségét igazol6 okiratainak
egyszer(i masolatat, sajat kezlileg aldirt részletes szakmai 6néletrajzait, valamint a rendelkezésre all3si

nyilatkozatokat a szakemberek dltal sajat kezileg alairva.

Nyilatkozunk, hogy az ajanlati felhivas 111.2.3) M2) pontjaban meghatdrozott alkalmassag igazolasara
megjeldlt szakemberek legkésSbb a szerzdéskétés idépontjaig a 266/2013. (VIL11.) Korm.

! A tablazatok a teljesitéshe bevonni kivant szakemberek szamanak megfelelden bévithetgk!
? Felhivjuk ajanlattevé figyelmét arra, hogy akit az alkalmassag igazoldsdra be kivédn vonni, azt a szerzédés

teljesitésébe is be kell vonnial
® Kérjiik az eljarast megindité felhivas vonatkozé pontjanak pontos megjelélését!







rendeletben meghatarozott vagy ezzel egyenértéki alébbi kamarai jogosultsaggal rendelkezni fognak
a magyar mérndki kamarai névjegyzékben:

AF 1.2.3) M2) M2/1. pontban megjeldlt | KE-K (Kzati épitmények tervezése)-

szakemberek: tervezd vagy

Németh Liszld KE-KK (kdzati épitmények
kozlekedésmérndki tervezési

Berkes Gergely részszakterilet)- tervezé

AF 11.2.3) M2} M2/2. pontban megjelélt
szakemberek:

dr. Farkas Janos HT- (Hidszerkezeti tervezés)- tervezs

Csurillla Imre

Nyilatkozunk, hogy tudomdsunk van arrél, hogy — nyertességiink esetén — a kamarai nyilvéntartasba
vetel elmaradésa a szerz8déskotéstdl vald visszalépésnek mindsil a Kht. 131, § (4) bekezdése alapjan,
melynek kévetkeztében ajanlatkéré a masodik legkedvezébb ajanlattevével kbtheti meg a szerz8dést,
amennyiben 6t az ajanlatok elbirdlasarél sz616 dsszegezéshen megjelélte.

Kelt.: Budapest, 2017. januar 03.







5. szamu melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében*

Alulirott Berkes Gergely, mint a LONBERG Cpitdipari és Szolgaltaté Kft. (székhely: 1034 Budapest, San
Marco u. 56/A IV/2.) ajanlattev8 nyilatkozattételre jogosult képviselBje/cégjegyzésre jogosult
képviselbje ,Ferihegyi repllStérre vezet§ gyorsforgalmi Ut fejlesztésének |. iiteme” targyban
meginditott kdzbeszerzési eljardssal dsszefliggéshen a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelen az aldbbiakrél nyilatkozom:

1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapjan, hogy a kdzbeszerzés targyanak alabbiakban
meghatarozott részeivel Osszefliggésben a teljesitéséhez alvallalkozét igénybe vesziink®:

i e e e St

Palyaszerkezet-technologiai szakvélemény és tanulmanytery kiegészits vizsgalatok elkészitése

Utépitési, mitdrgy és egyéh szakagi engedélyezési tervek elkészitése

Forgalomszamlalas, forgalomtechnikai engedélyezési tervek elkészitése

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapjan, hogy a fenti részek tekintetében igénybe
venni kivant és az ajanlat benyudjtadsakor mar ismert aivéllalkozdk az alabbiak®:

BES e Itk Eﬁ S i
Makadam 2000 Uttervez8 Mérnékiroda Kft.

6723 Szeged, Bihari utca 27/b. B. ép. 4/13.

UNION-PLAN Tervezd, Beruhdzo és Févallalkozd Kit.

8900 Zalaegerszeg, Holub J, u. 6.

Pro Urbe Mérndki és Varosrendezési Kft.

1034 Budapest, Szomolnok u. 14

Budapest, 2017.01.03.

Linakron Mérnoki

' A nemleges tartalmu nyilatkozat becsatoldsa is sziikséges|

2 Nem kivant rész térlendd!

® A tablazatot csak akkor kell kitdlteni, ha az ajdnlattevd a szerzédés teljesitéséhez alvallalkozdt kivan igénybe
venni.

4 Csak akkor kell kitditeni, ha az 1. pontban azt nyilatkozta ajanlattevé, hogy igénybe vesz alvallalkozot.







5.b. szamu melléklet
Ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint

Alulirott Berkes Gergely, mint a LONBERG Epitdipari és Szolgaltaté Kft. (székhely: 1034 Budapest, San
Marco u. 56/A IV/2.) ajanlattevd nyilatkozattételre jogosult képviselGje/cégjegyzésre jogosult
képviselGje ,Ferihegyi replilStérre vezet§ gyorsforgalmi Gt fejlesztésének |. Gteme”tdrgyban
meginditott kdzheszerzési eljardssal dsszefiiggéshen

nyilatkozom,

a szerz6dés teljesitéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizaré okok hatdlya ald es§
alvallalkozot.

Budapest, 2017.01.03.







amely létrejott:

agyrészii a LONBERG Epitdipari és Szolgéltatd Korlat
Budapest, San Marco utca 56, A ép. 4, em
rmasrészré a8 LINAKRON Mémdki Korldtolt FelelGsségli

a tovabblakban egyiitt: ,Felek” vagy 2 ,Kézds Ajanlattevdk” kozots

Felek megallapftiak, hogy az BKK Budapest Kézlekedési Kézpont 2
52016 2015, évi CXLIL. tbrvény (a tovdbbiakban: Kbt.") Mdsodik 1
folytatott le a Ferihegyi replidtérre vezetd gyorsforgalmi Ut
tovdbbiakban: ,KEzbesrerzési elfdrds"), amely elfdrds nyertese Vilid

1.

- eljdrds szarinti munkéra voratkozd szerzbdést miec

EGYUTTMUKODESE MEGALLAPODAS

a kézbeszerzési dokumanturm és a Kbt 35, §

bekezdése alapjan

oit Feleidsségl Térsaséy, (székhely: 1034
2., képvisell: Barkes Gergely {gyvezets,

céglegyzékszam: 01 09 272729, bankszimiaszém: 50300161-15502735 Mecsek
Takaréiszovetiezet) a tovabbiakban Lonberg Kft.", mint a Kdzds Ajanlattevik vezetdje

Térsashg (székhely: 8900 Zalaegerszeg,

Budal Nagy Antal utca 10. L em. 7, képviseli: Téth Janos Ugyvezets, cégiegyzékszam:

20-09-062024 bankszdmlaszém: 10404900
Hitelbank Zrt.); a tovabbiakban:  Linakron Kft

A Kbzis Ajanlattevik kdleserisen megbllapodnak abh
tovabbiskban: ,Ajdnlat" a nevezett kézbeszerzési eljarash
Kozbs ajanlattevék célja a kdzbeszerzési eljdrés elnyerdse

A Felek kijetentit, hogy amennyiben a K&z8s Ajénlattevék

}-00005184-0000000C  Kereskedelmi
"), mint a Kéztis Ajanlattevsk tagja

és
az aldbbi faltételsk mellett,

1., mint Ajdnlatkérd o kiizbeszerzésekrd!
észe szerinti, nyllt k6zbeszerzési eljdrdst
feflesztésének | (teme” tdrgyban (a
lkozd lett.

an, hogy k&zésen tesznek ajdniatot (a
an meghatarozott feladatok eivégrésére,

altal .benyL’fjtc)‘ct Ajanlatat az Ajanlatkérs

b

teljes kirlnek, Ssszegségében a legkedvezdbbnek min:zfsr’ﬂ és ezdltal a Kozds Ajdnlattevik az

eljérésban az Ajanlatkérd &ltal nyertes ajanlattevéként kiva

dokumentacicban, a kiegészitd ijékoztatdsban és
megfeleien, fenintartdsok és korlatozasok nélklil az Ajar
letrejové szerzbdést (a tovdbbiakban: ,Szerzédés”) az Ajd

A Felek a kézbeszerzési eljfrés eredményeként m
teljesitéséhez szlkséges munkdk megvaldsitaséér: és a
kételezettséget és feleldsséget, az esetleges szerzddés
harmadik személynek okozott kérokért egyetemlege
atvallalkozdk felé térténd kifizetéseket, valamint az ajanlat
mértékének, nydjtdsanak szabalyak is.

Egyetemleges fizetési kdtelezettséy esetén, a Kozds Aj

aszfasra kerlinek, a térgyl kbzbeszerzési
skt &s az  gjdnlati felhivisban, a
a szerzbdéstervezetben foglaltaknak
latkérd és a Kozds Ajdnlattevdk kazott
platban megjeldlt ajanlati drért teljesttik.

eqkdtendd szerzddés szerzddésszerl
szerzGdés teljesitéséért egyetemleges
szegéssel okozott kérokért, valamint a
s feleldsséget véllainak, beleértve az
&rd altai eldirt biztositékok véllalasdnak,

anlattevéle tagjal egymas kizdttl, belsd

viszonyukbar & felelsség akként oszlik meg, hogy az a tay tartozik helytélini a méasik tag irdnydba
a teljes fizetendd 8sszeggel, akinek érdekkdrében felmeriit okbd! keletkezett az egyetemiages

fizetést kistelezetiség.

A Felek a jelen szerzddés alalrdsaval a Kozds Ajénlattevld

teljes jogl képviseletére a Lonberg Kft.-

1, mint a Kozds Ajanlattevék vezetd tagjat hatalmazzak meg. A Lonberg Kft. kijelenti, hogy a Kozds
Ajanlattevik vezetését elfogadja. A Lonberg Kit. az alairdsi cimpéldanydnak megfeleld cégszert

alalrasaval képviseli K8z6s Ajdnlattevéket. A képviseld je

en okirat aladrasavai fel van hatalmazva







10,

.

arra, hogy teljes jogkorrel eljdrion minden tag newd
Ajénlatkérével,

A képviseld nevében aldicé természetes személy neve; Be

Felek a jelen szerzodés aldfrisdval nyilatkcznak arr
dekumentécidban foglalt valamennyi formai &s tartalmi

sben, valamint kapcsolatot tartson az

rkas Gergely

ol hogy az ajanlati felnivasban &s a
Gvetelmény, utasités, kikétés és miszaki

leiras gondos &ttanuiményozédsit kSvetden, az ajdniati felhivasban és a dokumentéciéban foglalt

valamennyi feltételt magismerték, megértették és azokat

Kézis Ajanlattevék megéliapodnak abbar, hogy nyertes

a szerzédéstervezettel egyltt elfogadijak.

séglik esetén a megbizési szerzédéshen

foglalt valamennyi kételezettség teljeskéséig az Egyttimikédesi megallapodss tartalmi elemein és
tagok személyén nem valteztatnak. f

]
Kozds fellépés formdja’ A Kbzds Ajdnlatievék gazdasagl tArsaségot nyertesség esetén nem
alapftanak, A K&éz&s Ajénlatievék altal alkotott trsulds nem jogi szamély, harmadik személyek felé

szerzddeéses nyilatkozatot a képviseld tjan tehetnek, Koz
lépnek fel minden, szerzdést és annak végrehajtasat il
felé. A Lonberg Kft. jogosult killéndsen az ajanlat Kzds
annak benyljtaséra, szzal kapcsolatosan bérmely |
megtetelere, okirat dtvételére. Mint & K&26s Ajanlattevd
konzorciumi tagot képviseli az Ajdnlatkérével szemben
ahhoz kapcsolddd esetleges tovabhbi Kbt. szerinti eljarésd
lletve az ajanlattevé altal az ajéniatkérd felé megteer
tekintetében, és egyebekban is kapeselatot tart,

Kézds Ajanlattevok a kizbeszerzés cljarss eredménye

bs Ajaniatievék a Lonberg Kft.-n kereszt(i
2t6 Ugyben, illetve harmadik személyek
Ajdnilattevik nevében t8riéné alairdséra,
sghyilatkozat vagy egyéb nyllatkozat
k vezetdie korldtozés nélkdl valamennyi
a jelen kozbeszerzési efidrasban, és az
kban, az ajanlatkérd Sital az ajanlattevd,
dé, Metve megtehetd jognyilatkozatok

ként letrajévé szerzbdést kildn-kalsn

cégszerlen frjék ald, s a fizetési tamterv szerinti szamidikat klilon-kildn bocsatak ki Ajdnlatiérd

fala,

A szamlak  kibocsatéshra, sajdt gazdasagl tarsasag
megdllapodast alaird cégverzetdk, vezetd tisztségviseldk |
» A Lonberg Kft. bankszamlaszama, ahova a kifiz
Mecsek Takarékszovetkezet
» Linakron Kft. bankszémilaszdma, ahovd a kifize
00000000 Kereskedelmi és Hitelbani Zrt.

Az ajaniatban vallalt kdtelezetiségek megosztasanak isme
feladatok meghatarozasa:
> Linakron Kft. feladatét képezic

uk tekintetében az EgyUttmikadési
Ogosuitak,

retés megtbrténhet: 50300161-15502735

tés rnegtditénhet: 10404900-00005184-

rtetése az egyes ajanlattevélk ital ellatott

il engedélyezési tervek elkdszitése

kiviteli tervek eikészitése

Kozmid, mdtdrgy és egyéb szakdgi j’cfvfte!f tervek elkészitdse, Utépitési es

foglaltak  dtvezetése, kiviteli terv és

» Utépltési, mitdrgy és eqyéb szakdgi birdle

> Kézmd, mdtdrgy és eqyéb szakdgi birdlat)

g :
miitdrgy épltési engedélyek megszerzése |

s Epitési engeddlyben, _f'dvdhagydsokbang
Tenderdokumentdcis elkdszitésének részf@iadataé

> Vidgleges  kivitell  tervdokumenideid,

leszdllitdsiban vald kbzremidkodss
részesedds ardnya: 50%
» Lonberg Kft. feladatat képezi:

L kivitelezssi  tenderdokurnenidciok
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14,

15,

6.

7.

Kelt Budapest, 2017. 01. G2,

» Pélyaszerkezet-technoldglal szakvélemény és tanuimdnytery kiegészitd
vizsgblotok elkészitése

> Utépltési, mitdrgy és eqyéb szakdgl engedéivezési tervek elkészitése

> Epitési engedélyben, jévihagydsokban foglaltak dtvezetése, kivitel; terv és
Tenderdokumentdcid elkészliésének részfeladatal

» Vigleges kivitell tervdokumentdciok, kivitelezési tenderdokumentdcidk

leszdlitdsdbarn vald kbzremdktidés
részesedés aranya: 50 %

Az Egylttmlkddési megallapodds a megbizési szefzbdéshbl eredd Gsszes kdtelezettség
szerzGdésszerd, teljes kirl teljesitéséig tart és legaldbb addig az iddpontig hatdlyos.

Az Egyltimikodési megéliapodas az ajdnlat be:nyajtésérak napjan érvényes és hatalyos. Hatdlys,
teljesitése, alkaimazhatdsaga vagy végrehajthatésdga nem fugg felfliggesztd (hatdlyba léptetd),
illetve bontd feltételtd],

Felek az aldfrdssal kielentik. hogy sem dnalidan, serh més alanfatievével kdzbsen, a targyi
eljirésban afdnfatot nem tesznek, s az eljdras soran eldirt minden adatkdzlési, gy hidnypstlasi,
indokolési, magyardzatadasi kbtelezettségisknek hatdridében eleget tesznek.

A jelen megallapodast a Felek két egyméssal minderéqben megegyezd példanyban irtak alj,
amelybdl a Feleket eqy-egy eredet! példany ieti meg. |
T

Felek megéilapodnak abban, hogy amennyiben jelern mejgé!iapodés barmely rendetkezése kogens
jogszabalyba, vagy az érintett kdzbeszerzési eljdras kitelezd érvényl rendelkezéseibe Utkézne,
akkor a jogsértth rendelkezés helyébe, kégens joészabéIyi vagy kotelezd kozbeszerzési
dokumentumi rendelkezést kel alkalmazni, i az eseflegesen hidnyzd rendelkezés helyébe -
amennyiben a hidnyzd rendelkezés a fentiekbd! megallapfthatd - a szerzbdés részévé valik.

A Felek a jelen EgyCttmdkédést megéllapodast és nyllatkozatot, mint akaratukkal mindenben
sgyezdt, véleményeltérés nélkll efogadjak és aldfrssal hitelesitik,

Téth Janos
Ggyvezetd
Linakron Kift,







6. sramu meliékiet

NYILATKOZAT AZ ALVALLALKOZO! RESZVETEL VONATKOZASABAN

Alulirott Berkes Gergely, mint a LONRERG EpitSipari és Srolgaltatd Kft. képviselGjeként jelen-
JFeriegyl repliftérre veretd gyorsforgalmi ut fejlesztésének . leme” targyd-  Srerzfdés
vonatkazasdban, mint Villatkozd nyilatkozom, hogy a Szerzédes teljesitéséhez a Kbt. 138.5 sfapfan az
alabbi Alvallatkozot veszem igénybe a teliesitéshesz:

Alvallalkozo neve: Makaddm 2000 Uttervezd Mérnokiroda Kit.

Alvillatkozd cime/székhelye: 6723 S2eged, Bibari u. 27/b B.ép. 4/13.
Alvaiialkord bankszamlaszama: 10402805-28050290 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Alvitlatkozt képviseiSe: Csamango Attila |

Kifelentem tovibba, hogy a Viltatkozdi dij Alvailalkozs részére térténd kifizetdséher hozzdjdruiok.

Kelt: Budapest, 2017 janudr honap 03, napjan

ERV N S

LONBERG Epitdipari €5 Szalgditatd -
LINAKRON Mérniki _Kft_} ;
A Nyifatkorat tartaimdt elfogadom:
Utterverd paa,, oo
Kelt: Budapest, 2017 janudr hénap 03, napjan - SVERD MErnGki frogy K,
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6. szami melléklet

NYILATKOZAT AZ ALVALLALKOZOI RESZVETEL VONATKOZASABAN

Alulirott Berkes Gergely, mint a LONBERG Epitdipari és Szolgahtaté Kft. képviselbjeként jelen-
»Ferihegyi replilftérre vezetd gyorsforgalmi Ot fejlesztésének I iteme” tdrgyd- SzerzSdés
vonatkozasaban, mint Valialkozd nyilatkozom, hogy a Szerz8dés teljesitéséhez a Kbt. 138.§ alapjan az
aldbbi Alvallalkoz6t veszem igénybe a teljesitéshez:

Alvdllalkozd neve: Pro Urbe Mérnéki és Varosrendezési Kft.

Alvillalkozo cime/székhelye: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. I/3.
Alvéllalkozd bankszémlaszdma: 10700024-04771304-50000005 Cib Bank Zrt.
Alvallalkozd képviseltie: Dulicz Lészlé

Kijelentem tovabba, hogy a Véllalkoz6i dij Alvdllalkozd részére térténd kifizetéséhez hozzéjérulok.
Kelt: Budapest, 2017.Janudr hénap 03. napjan T

n :

LONBERG Epitéipari é3Szolgéjtato
LINAKRON Mérnoki

A Nyilatkozat tartalmat elfogadom:

Kelt: Budapest, 2017 janudr hénap 03, napjan
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