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MEGVALOSITASI MEGALLAPODAS

»Lanchid, Varalagut rekonstrukcidja, kivitelezés” c. kivitelezési feladat
megvalositasarol

(a tovabbiakban: ,,Megallapodas”), amely létrejott egyrészrol

Budapest Févaros Onkormanyzata
szekhelye: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.
adoszam: 15735636-2-41
bankszamla szama: 11784009-15490012
KSH statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
torzskényvi azonositd szam: 735638
AHTI azonositd: 745192
keépviseli: Tarlos Istvan fépolgarmester
a tovabbiakban ,Févarosi énkorményzat” vagy ,,Févaros”,

masrészrél a

BKK Budapesti Kézlekedési K6zpont Zartkériien Miikédé Részvénytarsasag
szekhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.,
cegjegyzékszam: 01-10-046840
addszam: 23028966-4-44
csoportazonositdo szam: 17781372-5-44
szamlaszam: 12001008-01453621-00300001
KSH széam: 23028966-4931-114-01
keépviseli: Dr. Daboczi Kalman vezérigazgato,
a tovabbiakban ,Megvalésité”, vagy ,BKK Zrt.”

(a tovabbiakban egyuttesen, mint ,Felek”, kulon-kilén mint |Fél") kozott az alulirott
helyen és idében az alabbi feltételekkel:

1. ALTALANOS RENDELKEZESEK

Jelen Megallapodas célia az egyes feladatellatashoz és kézszolgaltatashoz
kapcsolodo fejlesztési feladatok megvaldsitasanak magas szakmai szinvonalon
tortend ellatasa, a Felek kozotti egytttmiikodési és elszamolasi rend megerdsitése,
fokozott figyelemmel a kozpénzek felhasznalasanak atlathatésagara, a
kéltseghatekony feladatellatasra, a forras biztositojanak teljes kori ellenérzési joganak
feltetel nelkali  biztositdsara, a BKK Zrt. egyidejii szigori elszamolasi
kotelezettségének eldirasaval.

Budapest kozlekedésszervezeési feladatainak ellatasardl szolo 20/2012. (l1l. 14.) Fov.
Kgy. rendeletben (a tovabbiakban: ,Kijel6l6 rendelet”) a Févaros a személyszallitasi
szolgaltatasokrol szolo 2012. évi XLI. térvény (a tovabbiakban: Személyszallitasi tv.)
értelmében a Foévarosi Onkorméanyzat feladatainak — e rendeletben meghatarozott
kérben és modon torténd — ellatasara a BKK Zrt.-t, mint kozlekedésszervezét jelslte ki.
A Személyszallitasi tv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a Foévarosi
Onkormanyzat a BKK Zrt.-nek a kozlekedésszervezéi feladatokat a szukseges
forrésokkal egyitt adja at.




Budapest Févaros Onkormanyzata és a BKK Zrt. 2012. aprilis 27-én megkététte a
,Feladat-ellatasrol eés Kozszolgaltatasrol” szoldo Keretmegallapodast, amelynek
helyébe a jogviszony folytonossaganak fenntartasa mellett 2016. aprilis 1-jével (j
Keretmegallapodas lépett (a  tovabbiakban: ,Keretmegallapodas”). A
Keretmegallapodasban Felek rdgzitették a tevekenységek, az egyuttmikodés, a
finanszirozas és az elszamolas feltételrendszeret, teljesitmenykdvetelmeényeit.

A Keretmegallapodas 5.2 pontja szerint a BKK Zrt.,, - figyelemmel a Kijel6ld
rendeletben és a Személyszallitasi torvényben meghatarozott kozlekedéesszervezdi
feladataira, a kozlekedésszervezéi feladatokhoz kapcsolodo fejlesztési feladatokat is
jogosult elvégezni, mivel a Fdvaros alapveté érdeke, hogy az egyes
kozlekedésszervezdi feladatok teljes kérl és magas szinvonalon torténd ellatasahoz
kapcsolodo fejlesztések, beruhazasok is megvaldsuljanak. A jelen Megallapodas
targyat keépezd Feladat megvaldsitasa soran szamos, az engedélyokiratban
részletezésre kerilt kapcsoldodd projekt kozotti kohézidt kell fenntartani, a
megvalositassal érintett helyszinek miemlékvédelmi kdzelségliek, szamos autdbusz
és villamosvonal talalkozasi pontjain helyezkednek el. Fentiekre figyelemmel a jelen
Megallapodas targyat kepezd Feladat megvaldsitdsa kiemelt fontossagu
kozlekedésszervezdéi feladat, igy annak ellatasaval kapcsolatos koéltseg a jelen
Megallapodas 4.3. pontjanak értelmében a kdzlekedésszervezési forras terhére kerll
elszamolasra.

Felek Kkijelentik, hogy a Fejlesztési Feladatok ellatdésa a Budapest Fovaros
Onkormanyzata és intézményei beruhazasi és felljitasi tevékenysége
elékészitésének, jovahagyasanak és megvaldsitasanak rendjérél szolo 50/1998.

(X.30.) Fév. Kgy. rendelet (tovabbiakban: Beruhazasi Rendelet) hatalya ala tartozik.

Felek kijelentik, hogy az Motv-ben, a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 9. § (1) bekezdés j) pontjaban, valamint a Budapest
Févaros Onkormanyzata vagyonardl, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlasardél szolé 22/2012. (1. 14.) Fév. Kgy. rendeletében foglaltakra figyelemmel
jelen Megallapodas megkotése kozbeszerzeési eljaras lefolytatasa nelkil torténik.

A BKK Zrt. a fentiek alapjan jogosult a jelen Megallapodas targyat képezd, 2. pontban
részletezett Fejlesztési Feladat megvalositasara is.

Felek — figyelemmel a Megallapodas jelen fejezetében hivatkozott jogszabalyokban és
a Keretmegallapodasban biztositott — jogosultsagaikra, jelen Megallapodas keretein
bellil rendelkeznek a megvalositasra kertlé Feladatrél, annak elvégzésének rendjérdl,
a megvaloésitas egyeb felteteleirdl.

2. AMEGALLAPODAS TARGYA

Jelen Megallapodas targya a Széchenyi lanchid és a Varhegyi alagut
rekonstrukciéjanak kivitelezése, a jelen Megallapodasban és az annak mellékletét

kepezd Engedélyokiratban felsorolt épitési és felljitasi feladatok (a tovabbiakban:
,Feladat”) megvalositasa.




2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

A Feladat megvaldsitasa érdekében végzett tevékenység megnevezése

A Févarosi Onkormanyzat megbizasabdl a BKK Zrt. a jelen Megallapodasban
foglalt feltételek szerint ellatja a Feladat megvalésitasa érdekében elvégzendé
feladatokat, a jelen Megallapodas hivatkozott mellékletét képezd, a felujitasra
vonatkozo részletes mlszaki tartalmat meghatarozé, a Févarosi Kdzgyllés altal
a jelen Megallapodassal egyidejlleg jovahagyott jelen Megallapodas 1. sz.
mellékletét képezé engedélyokirat (a tovabbiakban: ,,Engedélyokirat”) szerint,
betartva a Beruhazasi Rendelet elbirasait.

A BKK Zrt. a jelen Megallapodashol ereddé Feladat megvalositasi
kotelezettségét tudomasul veszi, abbol eredd és annak érdekében vegzett
feladatait nem adhatja tovabb, azonban azok elvégzéséhez szilkség esetén
kozrem(ikodot — figyelemmel jelen Megallapodas 6-7. pontjaban foglaltakra is —
igénybe vehet, amelynek teljesitésért gy felel, mintha maga jart volna el.

A Feladattal érintett helyszinek és tulajdoni helyzetiik

A projekt része a Lanchid és a Varalagut, valamint a Clark Adam tér
rekonstrukcidja, valamint a Széchenyi lanchid pesti hidf6je alatti villamos és
kozati  aluljard felujitasa. A Feladattal érintett helyszinek a Fdévarosi
Onkormanyzat kizarolagos tulajdonaban allnak.

A Feladat megvaldsitasanak tervezett kezdési és befejezési idépontja
Tervezett kezdési idépont: 2017. junius 01.
Tervezett befejezési idépont: 2019. december 31.

A Feladat tervezett zar6 elszamolasanak idépontja: a Févaroshoz beerkez6
végszamla teljes korl pénzlgyi teljesitésétdl szamitott 60 nap.

A Feladat megvaldsitaisahoz sziikséges hatdsagi engedélyek,
hozzajarulasok:

A Feladat elékészitéséhez, megvaldsitasahoz sziikséges hatosagi engedélyek
beszerzése, az esetleges tulajdonosi, kezeldi, Uzemeltetdi és egyeb
hozzajarulasok megszerzeése a BKK Zrt. feladata.

A Févarosi Onkormanyzat jelen Megallapodas alairasaval egyidejlileg
meghatalmazza a BKK Zrt-t, hogy az engedélyezési eljarasok soran a Févarosi
Onkormanyzat nevében és képviseletében teljes korlien eljarjon. A
meghatalmazas a jelen Megallapodas 2. szamu mellékletét képezi.

A Feladat megvaldsitasahoz kapcsolédé el6zmények:

Széchenyi lanchid és Varhegyi alagut épitési engedélye kiadasra kerult
2016.03.08-an [UVH/UH/55/26/2016]. A kiviteli tervek hatdsagi jovahagyasa
2017.02.23-aval megtortént [BP/0802/28-2/2017].

A Széchenyi lanchid és a Varhegyi alagut felujitasanak terveit flggetlen

szakértdi vizsgalat is ellendrizte, [Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudoma
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Egyetem, 2016.12.08, és 2016.12.20.]. A szilkséges hozzajarulasok,
jovahagyasok rendelkezésre allnak.

A Clark Adam téren megvaldsitandé részfeladat nem épitési engedélykoteles
beruhazas. A szlikséges hozzajarulasok, jovahagyasok rendelkezésre allnak.

Széchenyi lanchid pesti hidféje alatti villamos és kézuti aluljaré épitési
engedélye nem all még rendelkezésre.

3. ABKK ZRT., MINT MEGVALOSITO EGYES FELADATAI

3.1.

3.2.

A BKK Zrt. minden intézkedést kételes megtenni és a rendelkezésre all6 jogi,
mUszaki, pénzigyi és szervezési eszkdzokkel biztositani, hogy a Feladat jelen
Megallapodas szerint megvaldsuljon.

A BKK Zrt. a Foévarosi Onkormanyzat megbizasabdl és annak javara
gondoskodik a Feladat megvaldsitasahoz szikséges feladatok ellatasardl az
alabbi részletezéssel:

a) a Févarosi Onkormanyzat altal jelen Megallapodassal biztositott és igazolt
fedezet terhére, a rendelkezési jog biztositasa mellett 6nalld ajanlatkéréi
mindéségében lefolytatia az el6készitéshez és kivitelezéshez szikséges
megrendelésekre, beszerzésekre iranyuld kdzbeszerzési eljarasokat,

b) sajat nevében megkéti az eldkészitéshez és kivitelezéshez szilkséges
szerzbdeseket azzal, hogy a Ilétrejott tervek, alkotasok a Févarosi
Onkormanyzat vagyonat novelik, figyelemmel a jelen Megallapodas 11.
pontjaban foglaltakra,

c) gondoskodik a szikséges hatosagi engedélyek, jovahagyasok,
hozzajarulasok beszerzésérdl, az eljarasok lefolytatasarol,

d) ellatja a sziikséges jogi teenddket, ideértve a kbzbeszerzési jogorvoslati és
a megvalositassal 6sszefliggd peres és peren kivili képviseletet is,

e) folyamatos konzultaciés kapcsolatot tart a bevonandd szakmai
szervezetekkel, tovabba az érintett kerlleti onkormanyzattal, lakossaggal és
az elGkészités és kivitelezés soran érintett Iétesitmények kezeldjével,
uzemeltetdjével,

f) ellenérzi és igazolia a Févarosi Onkormanyzat felé tovabb szamlazasra
kertlé szamlakat,

g) gondoskodik a minéség-ellenérzés és mindségbiztositasi feladatok
elvégésérdl,

h) jelen Megallapodasban meghatarozott, rendszeres adatszolgaltatast teljesit
a Févarosi Onkormanyzat felé,

i) irasbeli kérésre dontés-elékészitd anyagokat készit a Févarosi
Onkormanyzat részére, szakmai tdmogatast nyUjt a Feladattal ¢sszefiiggé
tulajdonosi dontések meghozatalaban.

j) gondoskodik a szilkséges hatdsdgi engedélyek, jovahagyasok,
hozzajarulasok sajat, mint épittetd, nevére torténd beszerzésérol.

A Feladat megvaldsitasara elirt miiszaki, gazdasagi teljesitési paramétereket
az Engedélyokirat részletesen tartalmazza.
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4. A FELADAT TERVEZETT KOLTSEGEI ES FORRASAI

4.1.

A Feladat megvalésitasanak brutté kéltségigénye

Felek kijelentik, hogy a jelen Megallapodasba foglalt Feladat teljes brutto
koltségigénye 22.330.000.000,- Ft, azaz huszonkétmilliard
haromszazharmincmillié forint, amely az érvényes kéltségvetés ,840700 Evkézi
inditast Onkormanyzati beruhazasok Koézlekedési feladatok” megnevezési
eléiranyzatbdl kertl megvalésitasra.

A projekt tervezett forrasiitemezése:

2017. évi elbiranyzat: 941.500.000 Ft
2018. évi utem: 10.473.500.000Ft
2019. évi utem: 10.915.000.000 Ft
Teljes koltség: 22.330.000.000 Ft

A Feladat tervezett, teljes és részletes kdltségeit és ltemezését, valamint az
ehhez szikseges forrasokat &s azok Utemezését az Engedélyokirat tartalmazza.

Felek rogzitik, hogy a BKK Zrt., figyelemmel arra, hogy a Feladat a Févarosi
Onkormanyzat kéltségvetésébdl megvaldsulod févarosi beruhazas, sajat forras
biztositasara nem kotelezett. Amennyiben a koltségvetésben eldiranyzott
koltségvetési forras a Feladat teljes mliszaki tartalmanak finanszirozasra nem
elegendéd (pl. kdzbeszerzési eljaras soran tett ajanlatok adatai alapjan), abban az
esetben Felek a mUlszaki tartalmat valamint jelen Megallapodast - a Feladat
alkotéelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljanak
veszélyeztetése nélkil - felllvizsgaljak és a lefolytatott egyeztetések
fluggvenyében modositjak, a pénziigyi fedezet biztositasa erdekében.

Felek rogzitik, hogy abban az esetben, amennyiben a kodltsegvetesi eldiranyzat
0sszege magasabb, mint a Feladat teljes miszaki tartalmanak finanszirozasi
kéltsége, a BKK Zrt, mint megvalositoé kizardlag a megvaldsitashoz szilkséges
Osszegre jogosult, a kulonbdzetre nem tarthat igényt, az Engedélyokiratban
foglalt miszaki tartalmat nem bdvitheti, a tobbletforrast nem csoportosithatja at.
Amennyiben a Feladat megvalésitasa erdekeben az igy felszabadul6 forras
felhasznalasat a BKK Zrt. a Févaros felé kezdeményezi, ugy a Foévaros a
szakmailag alatamasztott igényt a BKK Zrt-vel egyezteti, annak befogadasa
esetén a jelen Megallapodas médositasaval a forras felhasznalasat biztositja.

BKK Zrt. véllalja, hogy a Févarosi Onkormanyzat éves kéltségvetésében jelen
Feladat megvalositasara rendelkezésre allo tervezett forrast kizardlag a jelen
Megallapodas megkotésétdl a Feladat befejezéseig felmerlld, valamint
muszakilag és pénzugyileg teljesult, igazolhaté kéltségekre hasznalja fel, és
abbdl a jelen Megallapodasban, valamint az Engedélyokiratban régzitett miiszaki
tartalmat valdsitja meg.

Felek kdlcsondsen vallaljak, hogy amennyiben barmely médosulas kévetkezik be
a rogzitett mlszaki- gazdasagi- feltételekben, arrél egymast kélcsondsen,
irasban haladéktalanul értesitik, szikség esetén jelen Megallapodast
megfeleléen modositjak.




4.2.

A Févarosi Onkormanyzat kijelenti, hogy a Feladat megvaldsitasahoz sziikséges,
igy az eldkészitéssel és kivitelezéssel kapcsolatos kdzbeszerzési eljarasban a
szerz6dések teljesitését biztositd fedezet az éves koltsegvetésben
rendelkezésre all, és az elbiranyzatként megjelolt 6sszeg erejeig a BKK Zrt.
rendelkezésére bocsatja az Engedélyokiratban foglalt itemezés szerint.

A Févarosi Onkormanyzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogat a jelen
Megallapodasban foglalt feltételek szerint biztositja.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodasban leirt Feladatra
vonatkozoan — esetlegesen egyéb kilsé forrasbél torténd finanszirozasra
vonatkozé tamogatasi szerzédés, vagy mas forrasbevonasra vonatkozo
szerzédés megkotését kovetéen — a jelen Megallapodasban roégzitett
finanszirozasi feltételeket az Uj finanszirozasi méd szerzédéses felteteleinek
megfeleltetve modositjak.

A Feladat megvalésitasahoz kapcsolédé tovabbi kifizetések teljesitése

A Févarosi Onkormanyzat a Feladat megvalésitasa soran felmeriilé kiadasok
teljesitéséhez szilkséges fedezetet a BKK Zrt. altal Utemezett, szakmai teljesités
igazolasat kovetéen befogadott esedékes szamlaknak (elbleg esetén az
elélegbekérének) a Févarosi Onkormanyzat felé torténé tovabbszamlazasa
alapjan, az abban részletezett 6sszegnek a BKK Zrt. részére térténd atutalasaval
biztositja.

A BKK Zrt. utdlagos, negyedéves, tételes elszamolast nyujt be a Feladat
megvaldsitasaval kapcsolatban egyéb felmertld koéltségekrdl (eljarasi dijak,
illetékek), amely alapjan a Févaros atutalja a ténylegesen szikséges, és kifizetett
Osszeget.

A BKK Zrt. kételes az altala kiallitott szamla mellékleteként benyujtani a Févarosi
Onkormanyzatnak a szamla kidllitasat megalapozd, a Feladat teljesitesevel
Osszefuggd feladatok elvégzését, dsszegszerlséget, a kifizetés jogossagat, a
szamlatartalom valddisagat igazold, BKK Zrt. altal kiadott szakmai
teljesitésigazolast. Amennyiben a benyuijtott dokumentumok a szamla tartalmat
nem tamasztjak ala, a Févarosi Onkormanyzat jogosult hianypotlast kérmni.

Hianypotlas keretében a Févarosi Onkormanyzat koteles valamennyi konkrét
kifogasat olyan részletességgel megjeldlni, hogy annak alapjan a keért
valtoztatasok atvezethetdek legyenek.

A hianypotlas nem teljesitésébdél eredé késedelemert, ebbdl kdvetkezden a
vallalkozé felé torténd késedelmes teljesitésért a BKK Zrt. felel.

A BKK Zrt. altal benyujtott szamla ellenértékét, annak ellendrzését kovetden, a
Févarosi Onkormanyzat a szamla és annak mellékletei beérkezését kévetd
tizenot (15) napon belll, épitési beruhazas esetén 6t (5) napon belul utalja at a
BKK Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01453621-00300001 szamu
szamlajara. A hianypotlas idétartama a fenti fizetési hataridét meghosszabbitja.




4.3.

4.4.

A BKK Zrt. a Feladat elvegzéséhez sziikséges szerzédések megkotésénél a fenti
eljarasrendre figyelemmel a mindenkor hatalyos kézbeszerzési jogszabalyokban
foglalt rendelkezések szerinti fizetési hataridét koteles kikotni a szerzédd
partnerei felé.

Ennek teljesitése erdekében a BKK Zrt.-nek olyan idében be kell kildenie a
fizetési igényt, hogy a Fovarosi Onkormanyzatnak legalabb tizenét (15) napja
legyen az utalas teljesitésére, amennyiben a fizetési felszolitas fizetési hataridére
vonatkozo eldirasa ezt lehetévé teszi, illetve legalabb olyan idében, hogy az
utalas teljesitésére szilkséges (a banki atutalas iddigényét figyelembe véve)
minimum harom (3) munkanap a Févarosi Onkormanyzatnak rendelkezésre
alljon.

A BKK Zrt. altal benyujtott szamlanak a Févarosi Onkormanyzat hibajabél eredé
késedelmes megtéritéséért a Févaros felel.

A BKK Zrt. hibajabol eredé késedelmi kamat, ad6 6nellendrzési potlék, egyéb
birsag a BKK Zrt-t terheli, ezzel kapcsolatban tovabbi finanszirozasi igénnyel
nem elhet.

A BKK Zrt. kotelezettséget vallal a fizetési szamlak kapcsan bekévetkezd
valtozasok adatvaltozasairdl szold, irasbeli bejelentés nyolc (8) munkanapon
belll tortend teljesitésérdl a Févarosi Onkormanyzat szamara.

BKK Zrt. tudomasul veszi, hogy az altala tortént teljesitéseket megelézéen a
koztartozas-mentességének vizsgalatara az adézas rendjérél szolo 2003. évi
XCII. térvény 36/A. §-a alapjan jar el.

A BKK Zrt. a megkétendd kotelezettségvallalasokban jogosult, illetve a
kozbeszerzésekrél szolo térvényben vagy egyéb jogszabalyokban elbirt esetben
koteles a szallitoknak részteljesitésre és eldlegnyujtasra egyarant lehetéséget
biztositani.

A Feladat megvaldsitasa kapcsan a BKK Zrt-nél felmeriilt igazolt koltség

Felek rogzitik, hogy a BKK Zrt. a jelen Megallapodas targyat képezé Feladat
megvalositasaval  kapcsolatban  kizarélag a Feladat elvégzésével
kapcsolatosan felmerllé szikséges és igazolt mukodési koltségének
megtéritésére  jogosult a Kozlekedésszervezéi Forras terhére a
Keretmegallapodas 28.2. b) pontja alapjan.

A Feladat megvaldsitasa kapcsan a BKK Zrt-nél felmeriilt igazolt kéltség
nyilvantartasa

A BKK Zrt. kételes a Feladat elvégzéséhez szikséges konkrét feladatokat
nevesiteni és azok tervezett koltsegét tételesen, kiadasokra bontva bemutatni,
figyelemmel arra a kévetelményre is, hogy az igazolt koltségei elszamolasanak
es nyilvantartasanak a Keretmegallapodasban foglalt mas stratégiai
kozutkezeléshez, kozlekedésszervezéshez kapcsolddd feladatok koltségeitdl,
valamint ezen feladatokhoz kapcsol6do Fejlesztési Feladatok Igazolt kéltségétél,
lletve a koézszolgaltatasi feladatainak koltségeitél el kell kilonilnie. Az
elktlonitett nyilvantartas alapjan elkerllhet ugyanazon tevékenység tébbszd




finanszirozasa, tovabba ennek alapjan biztosithatd a vonatkozé jogszabalyban
és a Keretmegallapodasban rogzitett keresztfinanszirozas tilalmanak betartasa.

4.5. A Feladat megvalositasa soran kapott bevételek

Felek megallapodnak, hogy a Feladat megvaldsitasa soran kapott bevételek (pl.
kamat, kotbér, stb.) kezelése a Keretmegallapodas 28.4 pontjaban foglaltaknak
megfelelden térténik.

5. AMEGALLAPODAS HATALYAES IDOTARTAMA

Felek megallapodnak, hogy a jelen Megallapodas mindkét fél altali alairas napjan
lep hatalyba és a jelen Megallapodasban foglalt Feladat megvalésitasaig, az annak
érdekében végzett feladatok teljes korl elvégzeseéig tart.

6. FELELOSSEG

6.1. A BKK Zrt. felelésséggel tartozik azért, hogy a jelen Megallapodasban foglalt
Feladatot elvarhaté minéségben, magas szakmai szinvonalon és kelld
gondossaggal, szakszerlen, a jogszabalyi kévetelmenyek maximalis
betartasaval lassa el. A Feladat végrehajtasa soran az Utiigyi Miszaki
Elsirasokat (UME) és a kozuti infrastruktira kézlekedésbiztonsagi kezelésérsl
szolo 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet vonatkozé eldirasait kotelez6 jelleggel
be kell tartani.

6.2. A BKK Zrt. felel6sséggel tartozik minden olyan karért, amely abbol ered, hogy a
Feladat teljesitése soran a fenti kdvetelményekkel ellentétesen, a jogszabalyi,
szakmai kovetelmények megszegésével jar el, illetbleg kotelezettségei
teljesitése soran nem tandsitja a téle elvarhatd fokozott gondossagot.

6.3. A BKK Zrt. koteles a Feladat megvalositasa érdekében kifejtett tevékenysége
soran koltséghatékonyan eljarni, a kézpénzek felhasznalasanak atlathatésagat
biztositani, az erre iranyuld jogszabalyi rendelkezéseket betartani.

6.4. A Févarosi Onkormanyzatot a BKK Zrt. jelen Megallapodasban foglalt Feladat
megvaldsitdsa érdekében elvégzett tevékenységével Osszefiiggésben
semminemU mdszaki, pénzigyi és jogi felelésség nem terheli.

6.5. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Megallapodasban foglalt Feladatot els6sorban maga
latja el, de a Polgari Térvenykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban:
.Ptk.") 6:129.§-a alapjan a kotelezettsége teljesitéséhez specialis szakértelmet
igényld feladat esetében, amennyiben az a sajat személyi allomanyaban nem all
rendelkezésre, kdzremlkodét vehet igénybe. A kozrem(kodo teljesiteséeért a
BKK Zrt. a Ptk. 6:148. § (1) bekezdésének értelmében ugy felel, mintha a
teljesitést maga latta volna el.

7. KOZBESZERZESI RENDELKEZESEK

7.1. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatalyos kdzbeszerzési
szabalyoknak megfeleléen jar el. A Feladat megvaldsitasa soran, sajat neveben
onall6é ajanlatkéréként — a hatalyos kdzbeszerzésekrél sz616 térvény elbird
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telies korl figyelembe vételével — kozbeszerzési eljarasokat folytat le. A
kozbeszerzesi eljarasok lebonyolitasahoz a Févarosi Onkormanyzat a Feladat
elvégzeseére az éves koltségvetésben biztositott eldiranyzat terhére és annak
erejeig, a jelen Megallapodasban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosit.
Amennyiben a kozbeszerzésekrél sz6l6 térvény hatalya az adott beszerzésre
nem terjed ki, a BKK Zrt. a kozbeszerzési eljarason kiviili egyéb nyilt,
diszkriminaciomentes eljarast alkalmaz.

7.2.  Tekintettel arra, hogy a Févarosi Onkormanyzat jelen Megallapodas targyat
képez6 Feladathoz kapcsolddd kivitelezési munkak fedezetét a BKK Zrt.
rendelkezésére bocsatja, ezért a BKK Zrt. — mint a fedezet felett rendelkezési
joggal bir6é szervezet — a lefolytatandd kozbeszerzési eljarasban o6nallo
ajanlatkérének mindsil. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a hatalyos kézbeszerzési
torvény szerinti ajanlatkéré, és ezt a Kozbeszerzési Hatdsagnal bejelentette,
amely hatoésag ezt ajanlatkéréi nyilvantartasba vette, igy a kozfeladat ellatasa
tekinteteben a Kbt. 9. § (5) bekezdés h) pontjaban foglalt feltételek az ajanlatkéréi
min&sége tekintetében teljesliinek.

7.3. A BKK Zrt. a jelen Megallapodasban vallalt Feladat megvalositasaval jaro
miszaki, kotelezettségvallalasi, pénzigyi kérdésekben 6nalléan dont a
Févarossal torténd egyeztetés mellett.

A BKK Zrt. koteles a kozbeszerzési eljarasok eredményeképpen létrejoved
szerzOdésekben a teljesitések biztositdsara vonatkozdan szerzédést biztosito
mellékkotelezettseégeket  kikotni, 6sszhangban a mindenkor  hatalyos
kbzbeszerzésekrél szolo térvény erre iranyuld rendelkezéseivel.

8. SZAMVITELI RENDELKEZESEK

A BKK Zrt. vallalja, hogy a jelen Megallapodasban foglalt Feladat megvalésitasa
erdekeben felmerilt kéltségekrél és raforditasokrol az Engedélyokiratban
régzitett feladatonként kulén analitikus nyilvantartasokat vezet, és gondoskodik
az ezeket a nyilvantartasokat alatdmasztdé dokumentumok elkilénitett
kezelésérdl, minden feladatra elkilénitetten, a szamvitelrél szold 2000. évi C.
torveny (a tovabbiakban: ,Szamviteli térvény”), a sajat szamviteli
szabalyzataban foglaltak és az utlgyi, milszaki eldirasok betartasaval.

A nyilvantartasokat a Szamviteli térvényben meghatarozottak szerint ugy kell
kialakitani, hogy azokban egyértelmlien és kétséget kizaréan elkillonithetd
legyen mas feladatoktdl, kényvelési tételektdl és megfeleld alapot biztositson a
Feladat elvégzesével létrejott vagyonnak a BKK Zrt. vagyonatél vald
elkulénitésre.

9. ADATSZOLGALTATAS

A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forras felhasznalasanak atlathatésaga
biztositasa érdekében altalanos adatszolgdltatasi kételezettséggel tartozik a
Févarosi Onkormanyzat felé.

A BKK Zrt. havonta jelentést készit a targyhot kéveté 25. napig a Févarosi
Onkormanyzat részére, amely tartalmazza az eléz6 idészakban vegzett egyes
feladatokkal osszefuggesben a Feladat elérehaladasat, annak megva
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érdekében kotott szerzédéseket, vallalt kdtelezettségeket, azok teljeslilésének
helyzetét, a feladatok megvalosulasara kihatd, azt befolyasold valamennyi
kérulményt, felmertlé kockazatot, valamint a BKK Zrt. kimutatott sajat
tellesitmeényét. A jelentés mellékletet kepezik a targyhdban a Feladat
elérehaladasat tételesen bemutaté pénzigyi tablak és a miiszaki nyomon
kovetést bemutaté Allapotjelentések, tovabba a targyhdban keletkezett
kozbeszerzési dokumentumok és megkoététt szerzédések.

A BKK Zrt. a Feladat megvaldsitasanak befejezését koveté hatvan (60) napon
belll zardjelentést készit a Févarosi Onkormanyzat részére.

10.ELLENORZESI JOGKOR

A BKK Zrt. teljes korl és feltétel nélkuli ellenérzés-tlrési kbtelezettséget vallal
barmely ellenérz6-, fellgyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében
lefolytatott ellendrzésre, a jelen Megallapodasban foglaltak teljesitesére
vonatkozoan képviseldje jelenlétenek biztositasaval, amelynek elmulasztasa a
jelen Megallapodas vonatkozasaban sulyos szerzédésszegesnek mindsul.

A BKK Zrt. — fenti kotelezettségvallalas részekent — tudomasul veszi, hogy a
Févarosi Onkormanyzat jogosult a Feladat megvalositasanak teljes idészakaban
a forrasok cél szerinti felhasznalasat ellendrizni tervellenérzéssel, helyszini
ellenérzéssel és szamlaellenérzéssel.

11.A  FELADAT MEGVALOSITASA EREDMENYEKENT LETREJOVO
ALKOTASOK AKTIVALASA, HASZNOSITASA

11.1. A Févarosi Onkormanyzat koéltségvetésébdl jelen Megallapodas szerint
megvalosuld Feladat eredményeként létrejové vagyonndvekmeny, tovabba
vagyoni értéki jog a Févarosi Onkormanyzat tulajdonat kepezi.

11.2. A vagyonnévekmény aktivalasat a Budapest Févaros Onkormanyzata nevében
eljaré Budapest Févaros Fdpolgarmesteri Hivatal végzi. Az aktivalashoz a BKK
Zrt. kdteles atadni a szilkséges dokumentumokat.

11.3. A Févarosi Onkormanyzat koltségvetésébél jelen Megallapodas szerint
megvalosuld esetleges kdzmikivaltasok/kézmilétesitések vagyoni és egyeb
vonatkozasai (pl. aktivalas, vagyonatadas, birtokbaadas stb.) a
kézmikivaltassal érintett szolgaltatok és a Févarosi Onkormanyzat kdzétt a
BKK bevonasaval kétendd - a vonatkozd agazati jogszabalyok eldirasainak
megfeleld - kiilén megallapodas utjan kerlilnek rendezésre.

11.4. Felek régzitik, hogy a Feladat megvaldsitasahoz szikséges kdzmikivaltasok
érdekében a Fvarosi Onkorméanyzat a vonatkoz6 agazati jogszabalyok szerinti
megallapodasokat - a BKK Zrt. el6készitese alapjan koti meg, figyelemmel a
Feladat megvaldsitasanak tervezett idébeli Utemezésre.

12. KAPCSOLATTARTAS

12.1. Felek a jelen Megallapodas teljesitesének érdekében kapcsolattartd
szemelyeket jeldlnek ki a kdvetkezdk szerint:
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Févarosi Onkormanyzat részérdl:

Kiraly Péter féosztalyvezetd,

Budapest Févaros Fdépolgarmesteri Hivatal, Beruhazasi és
Projektmenedzsment Foosztaly

tel.: +36 1 327 1210

fax.: +36 1 327 1850

e-mail: kiralyp@budapest.hu

BKK Zrt. részérél:

Csel6tei Laszlo Gabor fdmunkatars,

BKK  Budapesti Kozlekedési Koézpont  Zartkérlen  Mdkodo
Részvénytarsasag

Stratégia és Innovacio

tel.: +36 70 490 3715

fax.: +36 30 774 1001

e-mail: laszlo.cselotei@bkk.hu

12.2. Felek rogzitik, hogy egymas kodzott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitest
irasban, szikseg szerint tértivevenyes levelben, e-mailben, vagy telefax utjan
kell megkildeni. A Megallapodas modositasaval, megszintetésével
kapcsolatos jognyilatkozatok kézlésének médja cégszerlen alairt levél, melyet
tertivevenyes kildeményként kell feladni.

A megkildés akkor tekintheté szabalyszerlinek, ha azt a kijel6lt kapcsolattarto
személyek részére iktatas szerint kézbesitették és az atvette. Elektronikus
Uzenet vagy telefax akkor tekintendd kézbesitettnek, ha azt a cimzett igazoltan
kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A
tertivevenyes, vagy ajanlott kildeményeket a kézbesités megkisériésének
napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta.

12.3. Felek vallaljgk a jelen Megallapodasban eldirt Feladat megvalositasaval
Osszeflggésben keletkezett dokumentumoknak — a teljes kor(i lezarast kovetd
— legalabb tiz évig tortend megdrzését, kivéve, ha a megvalositasra vonatkozd
egyéb jogszabaly, tamogatasi szerzédés ennél hosszabb idétartamot ir el6 a
dokumentum megdrzéseére.

13.A MEGALLAPODAS MODOSITASA, MEGSZUNESE

13.1. Amennyiben a jogi kérnyezet valtozasa, vagy a Feleken kivil allo egyéb
korilmények miatt a jelen Megallapodas targyanak megvaldsitasa, vagy a
tervezett hataridbk megtartasa veszélybe kerll, illetéleg egyéb, elére nem
lathatd koérilmény miatt a Megallapodas teljesitése az eredeti feltételekkel
valamely/barmelyik Fel szamara jelentdsen megnehezul, ugy Felek jogosultak
a Megallapodas modositasat kezdeményezni. A Megallapodas moédositasat
irasba kell foglalni.

13.2. A Megallapodas megszlnik:
a) aFeladat elvégzésével és a Feladat megvalodsitasardl szélo zardjelentés

elfogadasaval,
b) a Felek erre iranyuld kdzés megegyezésével,
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

197

13.8.

c) barmely Fél eldlldasa vagy a jelen Megallapodas felmondasa
kévetkeztében.

Felek a jelen Megallapodast kizardlag a masik fél sllyos szerzédésszegése
esetén, a masik Fél erre torténd elézetes irasbeli figyelmeztetése és a
szerzbdésszegés megszintetésére adott ésszerli teljesitési hataridé
eredmenytelen elteltét kovetéen mondhatjak fel. A felmondasi id6 legalabb
hatvan (60) nap.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsilnek kulondsen, de nem kizarélagosan:

a) a jelen Megallapodasban és az Engedélyokiratban foglaltaktdl eltérd
muszaki tartalom megvalésitasa;
b) a Feladat megvalésitasanak indokolatlan késedelme, meghitsulasa;
c) a Kkolcsdbnés adatszolgaltatasi és  tajékoztatasi  kotelezettség
elmulasztasa;
d) a BKK Zrt. altali elszamolasi és beszamolasi kételezettség elmulasztasa;
e) barmely arra jogosult szerv altal foganatositott ellenérzés akadalyozasa:
f) a megvalésitas soran esedékessé valt — BKK Zrt. altali teljesitésekhez
szilkséges — fedezetnek a Févarosi Onkormanyzat altali hatvan (60)
napon tuli késedelmes megfizetése;
g) Felek egylttm(ikddési kotelezettségének sllyos megszegése.
A felmondasi jog szerzédésellenes gyakorlasaval okozott kart a
szerzOdesszegesert felelés Fél koételes megtériteni. A jelen Megallapodas
megszinése esetén a Felek kotelesek egymassal elszamolni.

A BKK Zrt.-nek a Megallapodas megszlinése esetében is zardjelentést kell
benyujtania, amelyben ismerteti a Feladat ¢sszefoglalo értékelését, idérendben
bemutatva a teljesités fébb fazisait, jelentésebb eseményeit, az elvégzett és el
nem végzett feladatokat, tevékenységeket, tovabba a bekerilési érték tételes
kimutatasat. A BKK Zrt.-nek a zaroéjelentésében meg kell jeldlnie az addig
felmerdlt és elszamolt Igazolt kdltség igényét, a szerz6db Felek kdvetelését,
egyéb nem teljesitett kotelezettségeket. A Févarosi Onkormanyzat a
zarojelentés elfogadasarol legkésébb harminc (30) napon belill irasban kételes
nyilatkozni.

A BKK Zrt. kételes mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megallapodas
teljesitése soran vagy annak érdekében a birtokaba keriltek, hianytalanul,
rendszerezve atadni a Févarosi Onkormanyzat képviseldjének.

A BKK Zrt. tudomasul veszi, hogy a zarodjelentés tartalma az informéciés
onrendelkezési jogrél és az informéciészabadsagrol szoldo 2011. évi CXII.
térvény 27. § (3) bekezdésének ertelmében kozérdekbdl nyilvanos adatnak
mindsl, igy a forras felhasznalasardél valo tajékoztatast tizleti titok cimén nem
tagadhatja meg.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Megallapodas felmondasa, vagy

barmely okbdl térténd elallas kizardlag irasban, a Févarosi Onkormanyzat
vonatkozasaban a Fovarosi Kozgylilés jovahagyasaval térténhet.
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14.EGYEB RENDELKEZESEK

14.1. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a Keretmegallapodés,
Ptk., a Beruhazasi Rendelet, valamint a Kozutkezelési Rendelet vonatkozo
elbirasai az iranyadok.

14.2. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodasban meghatarozott
bekertlési koltség a Févarosi Onkormanyzat éves koltségvetési rendeletében
meghatarozott muszaki tartalomhoz és kapcsolodd koltségekhez kotott.
Amennyiben a Feladat tartalma valtozik, a finanszirozhatésag fenntartasa
érdekeben a valtoztatasra Févarosi Kézgyllés dontése iranyado.

14.3. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok utjan rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitat, amely
kozottik jelen Megallapodassal kapcsolatosan felmertl.

Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megallapodas megké&tése utan felmertilé,
a jelen Megallapodas teljesitését akadalyozo kortlményrél, vagy bekdvetkezett
valtozasrol, kételesek irasban, nyolc (8) munkanapon beliil egymast értesiteni.

14.4. Felek a Feladat megvalositasa soran teljes korlien egylttmikodnek, és
megallapodnak a kolcsénos és folyamatos adatszolgaltatasi és tajékoztatasi
kotelezettségben, barmely, az elékészitési és kivitelezési feladatokban, vagy a
pénzugyi teljesitésben bekdvetkezett olyan mértékl valtozasokra iranyuléan,
amelyek a jelen Megallapodas barmely pontjaban el6irt rendelkezéseket érintik,
illetdleg annak modositasat teszik szikségessé.

14.5. A BKK Zrt. kételes a munkafolyamatok megkezdését és befejezését,
kooperacios értekezletek idejét, illetve az Utemvaltozasok idejét ezek
megkezdése elb6tt minimum nyolc (8) munkanappal elébb egyeztetni a
Budapest Fbvaros Fépolgarmesteri Hivatal illetékes szakmai féosztalyaval. A
fentiekkel kapcsolatban keletkezé dokumentumokat meg kell kildeni az
illetékes szervezeti egység részére.

14.6. A BKK Zrt. koteles a Févarosi Onkormanyzatot harom (3) munkanapon beldl
irasban ertesiteni, amennyiben a Feladat megvalésulasa részben vagy teliesen
meghiusul vagy tartés akadalyba Utk6zik.

14.7. Felek megallapodnak abban, hogy a mindenkor hatalyos kézérdek( adatok
kozzeétételerdl szold jogszabalyi elbirasokban foglalt kotelezettségeiknek
maradektalanul eleget tesznek.

14.9. Felek a jelen Megallapodas alairasaval nyilatkoznak arrdl, hogy az ebben
rogzitett adatok, informaciok, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok
es az azokban szereplé adatok valddiak és hitelesek.

Meészaros Gy
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14.10. Felek jelen Megallapodast, mint akaratukkal mindenben megegyezét,
érvényesen alairtak az alulirott napon és helyen kilenc (9) eredeti példanyban,
amelybdl Févarosi Onkormanyzatot 6t (5), a BKK Zrt.-t négy (4) példany illet
meg. Felek a Megallapodas egy-egy (1-1) példanyat, a pénzeszkozeiket kezel6
pénzintézet részere megkuldhetik.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Engedélyokirat
2. szamu melléklet: Meghatalmazas

Budapest, 2017 .. Q2.7 2. Y

Tarlos Istvan fépolgarmester megbizasabdl  dr. Daboczi Kalman vezérigazgato

dr. Szeneczey Balazs / BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont
fopolgarmester-helyettes Zartkorlden Miikodé
Budapest Févaros Onkormanyzata Részvénytarsasag

Datum: 2007 MAJ 18

Pénzugyi ellenjegyzést végezte:

Péenzugyi Féosztaly vezeto

Datum: 2017 M 16,

ha!amzai afapj?n

fdosztalyvezets




2. s5z. melléklet

Meghatalmazas

Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz utca 9-11.,
adészam: 15735636-2-41, KSH szam: 15735636-8411-321-01, képviseli: Tarldés Istvan
fépolgarmester) a Févarosi Kdzgyllés 45731201 7.(IV. 05.) sz. hatarozataban foglaltak alapjan
jelen okiratban meghatalmazom a BKK Budapesti Kézlekedési Kdzpont Zartkdriien
Miik6d6é Részvénytarsasagot (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.,
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ENGEDELYOKIRAT

adatokat ezer Ft-ban kell megadni

A feladat megnevezése; Lanchid, Varalaglt rekonstrukcidja, kivitelezés A feladat jellege:

cime: Budapest, 1. keriilet Felujitas

A feladat megvalositasa hatdsagi engedélyhez: Koot

A beruhazé/felijité megnevezése; Budapest Févaros Onkorményzata, megvalésito a BKK Zrt.

cime: 1052 Budapest, Varoshdz utca 9-11.

22.330,000 A feladat tervezett kezdési és 2017-2019

befejezési id6pontja:

A feladat teljes koltsége:

A feladat adatai

A jovahagyott megvaldsithatésagi  Nincs
tanulmanyterv engedély szama és kelte:
A jovahagyott célokmény szdma és kelte: Nincs

Megvalositasanak modja: Teljes felujitas
Az elbkészités kezdési id6pontja:
Az elokészités befejezési idpontja:
A kivitelezés kezdési id6pontja: 2017. év 06. honap
2019. év 12. hénap
Becslés
22.330,000

Budapest Févaros Onkorméanyzata

A kivitelezés befejezésének tervezett idépontja:
Koltségtervezés modja:

Teljes bekeriilési dsszege (afaval):

A megvalosult beruhdzas tulajdonosa:

lizemeltetoje:
Tervezett éves fenntartasi kéltség:

Miiszaki jellemz6i, mennyiségi mutatoi:

A feladat az 1998, évi XX VL. térvény szerinti
célt megvalosit-e:

BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont Zrt.

0,000

- Széchenyi Lanchid feldjitasa

- Véralagit rekonstrukeioja

- Clark Adam tér térrekonstrukcioja

- Lanchid pesti hidfgje mogotti kozati és villamos
aluljard felujitasa

Igen
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A beruhdzas/feliijitas telepitési helye

SSZ,

megnevezése, cime, hrsz,

Az ingatlan jelenlegi

haszndloja/iizemeltetdje

tulajdonosa

az ingatlan-
megszerzés modja

1. | Széchenyi Lanchid

Budapest Kozut Zrt.

Budapest Févéros

Onkorményzata
2. | Budapesti Varhegy-alagtit | Budapest Kézut Zrt. Budapest Févéros
Onkorményzata
3. |Clark Adam tér Budapest Kozut Zrt. Budapest Févaros
Onkorményzata
4. | Széchenyi Lanchid pesti Budapest Kézut Zrt. Budapest Favéros
hidféje alatti kozati és Onkormanyzata
villamos aluljaro
A feladat tervezett koltségei és éves iitemezésiik
Kéltségek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | Tovabbi | Osszesen
terv terv terv terv terv terv terv évek
Feladat raforditasai (afa nélkil)
a) elékeszitési koltségek (afa nélkul)
b) épités, bontas 741,339 8.645,655 7.967,950 17.300,900
¢) gép, jarmi
d) ingatlan karmentesitésének koltsége
¢) miiszaki-gazdasagi tervezés
/) lebonyolitas
g cgycb
- hitelkamat
- telepitési hely, ingatlanmegszerzés
- immaterialis javak vasarlasa
- ¢lsd készletbeszerzés
h) tartalék
[. feladat raforditasai dsszesen (iafa 741,339 8.645,655] 7.967,950 17 354,944
nélkal)
[1. altalanos forgalmi ado 200,161 1.827,845 2.947,050 4.975,056
III. végleges pénzeszkoz-atadas
IV. feladat teljes koltsége dsszesen 941,500] 10.473,500] 10.915,000 22.330,000
Teljes koltség forrasai és éves iitemezésiik
Pénziigyi forrasok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | Tovabbi| Osszesen
terv terv terv terv terv terv terv évek
a) dnkormanyzati ktv. eléiranyzat 941,500/ 10.473,500| 10.915,000 22,330,000
b) beruhazasi hitel
¢) kézponti ktv, forrdsok dsszesen
- cél- vagy cimzett tamogatas
- egyéb allami tamogatas
d) EU tdmogatas
¢) felhalmozasi céli tvett pénzeszkoz
J) intézményi ktv, eldiranyzat
g) egyéb kilso forras, mégpedig:
Forrasok osszesen 941,500| 10.473,500( 10.915,000f 22,330,000
Ebbél: visszaigényelhet afa
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A feladat végrehajtasanak vonalas iitemterve:

a meghizott
kivalasztis

Romegrkislify P A feladat végrehajtasdnak évenkénti iitemezése

f6bb feladatai e

vonatkozo §-a | 2016. év | 2017, év | 2018. év [ 2019. év | 2020. év | 2021, év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év

beirdsdval

D203 40 1[ 2] 340 1] 23] 4] 1{2]3]4[1|2(3]4)1[2]3[4]1]2[3|4]1[2]3[4]1]|2][3]4]1]|2]3|4

a) elokészités tényleges
idétartama

b) épités, bontds x| x| x| x| x| x| x| x| x| x

c) gép, jarmii

d) ingatlan kdrment.

¢) miiszaki-gazdasagi
tervezés

f) lebonyolitas x| x) a] x] x] x| x| x| x| x| x

g) cgyeb

- telepitési hely,
ingatlan megszerzés

- immaterialis javak
vasarlasa

- elsd készletbeszerzés x| x

- belizemelés
(prébatizem)

A feladat széveges indoklasa

1. A megvalositdsra javasolt feladat sziikségességének indokoldsa, a jelenlegi ellatottsag bemutatasa.

A budapesti Duna hidak felijitdsanak sorat a Széchenyi Lanchiddal javasolt folytatni. A hid feldjitasat
indokolja a hid nem megfelelé biztonsdgh teherbirdsa. A megfelelé teherbirds helyredllitasa
¢rdekében palyalemezt kell cserélni, el kell végezni a korrodalt acélszerkezetek javitdsat,
korréziévédelmét, valamint a sarukat helyre kell allitani. Emellett célszerl elvégezni a Virhegyi
alagit feldjitasat is, aminek sordn a teljes gépészeti rendszer felujitdsat, az alagit szigetelését,
burkolatat kell javitani. A felujitas tervezése soran felill kell vizsgalni a Clark Adam tér helyzetét is.
Megoldand¢ a hidnyzo gyalogos és kerékparos kapcsolatok pétlésa is. Vizsgdlandé a hid jardainak
szélesitési lehetdségei, valamint a hidon és a Varhegyi alagutban az iranyhelyes kerékpér atvezetés
megoldésai. Vizsgdlandé tovabba a hid és az alagit lizemi helyiségeinek hasznositasa (nyilvanos we,
turista infopont, kdvézo, kiallito tér). A hidmesteri helyiségek feldjitandoak. A pesti hidfé mogott
talalhaté koziti és villamos aluljaré megtartdsa nem gazdasigos a szerkezet rossz allapota miatt. A
koros (kozel 75 éves) bauxitbeton aluljarérendszer jelenlegi szerkezetének megtartasa nem lehetséges
a szerkezet statikai eloregedése miatt, ezért a hosszi tava, gazdasagosabb és arvizvédelmi
szempontbdl a jelenleginél nagyobb biztonsagot nyajto szerkezet kialakitasa a fentiekben részletezett
problémékkal terhelt miitargy teljes elbontasaval ¢s teljesen 0 aluljarérendszer épitésével valésithatd
meg. A pesti hidfo alatti aluljaré ujjaépitését a Lanchid forgalménak teljes kizarasa mellett lehet csak
elvégezni, ez mintegy masfél évet vesz igénybe. Ugyanakkor a Véarhegyi Alagut és a Lanchid
felgjitisa idején a Lénchid-Alagit Gtvonal ugyancsak teljes lezardsra keriil. Az aluljarérendszer
felajitasat ezért organizcios szempontbol célszerl dsszehangolni a Lanchid feltjitdsaval. A budai
hidfé mogott taldlhatd villamos aluljard 2015-2016 folyaméan a budai fonédé villamoshalézathoz
kapcsolddoan megujult.

Kapesolédo projektek: )
A Lanchid, Véralagut, valamint a Clark Addm tér rekonstrukcidjanak folyamataban érintett projektek a
kovetkezok:

Lanchid, Varalagit, Clark Adém tér rekonstrukcioja, elokészités: "2011. évi feliiljaro felujitasa 2.
csoport" ¢. projekt,

Léanchid, Véralagut, Clark Adam tér rekonstrukcitja, kivitelezés: "Széchenyi Lanchid és a Véarhegyi
alagut rekonstrukcioja, kivitelezés" ¢. projekt

Pesti hidfé mogoit taldlhato aluljard, tervezés: "2-es villamosvonal rekonstrukcidjanak tervezése" c.
projekt

Pesti hidfé mogott taldlhaté aluljaré, kivitelezés: "Széchenyi Léanchid és a Varhegyi alagut
rekonstrukeiéja, kivitelezés" c. projekt
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Budai hidfé mdogott talalhaté villamos aluljard, tervezés: 2015-2016 folyaman a budai fonodé
villamoshalozathoz kapcsoldddan tjult meg.

A 2-es villamosvonal rekonstrukcidjanak tervezése feladat elvégzésére Uj Fejlesztési Megallapodas
megkotése sziikséges, netté 193.000 ezer Ft-os Osszeggel, amelynek fedezetét az Ujpalotai
villamosvonal megtervezése Fejlesztési Megallapodds médositasa soran felszabadulé netté 193.000
ezer Ft-0s Gsszeg biztositja.

Miiszaki tartalom:

Kivitelezésre keril a Széchenyi Lénchid teljes értékl felujitdsa. Megtdrténik a meglevd koziti
palyalemez és a két oldali hidi gyalogos jardak teljes elbontdsa és Ujjaépitése, a megmaradd
acélszerkezetek javitasa és korrézidvédelme, a gyalogos korlatok miemléki feldjitdsa. Feldjitasra
illetve lecserélésre kertilnek a hidtartozékok: hidsaruk, dilaticiok, kezel6jardak, stb. Lehorgonyzd
kamrak szigetelése és feltjitdsa megtorténik, budai oldali szelléz6 felépitmények atépitésre keriilnek..
A lehorgonyzé kamrak dunai arvizi védekezési rendszere kiépill. Megtorténik a Duna-meder szitkség
szerinti rendezése, roncs- ¢s lészermentesitése, a hajézdsi jelzések korszerlsitése (aktiv radar
kiépitése). Megtorténik a hidfékben 1évd gyalogos aluljardk szélesitett atépitése, a hidfdk 1épcsdinek
atépitése, tovabba a hidfok helyiségeinek felujitasa és lehetdség szerinti hasznositasa (budai hidfében
nyilvénos illemhely [étesitése). Kboroszlanok és a kofeliiletek szakszer(i restauralasa megtorténik, a
jelenleg hidnyzd miemléki elemek visszaépiilnek (haromagi kandelaberek, cimerek, lanclefedd
dobok, stb.). Uj, gazdasigos és kornyezetbarat led technologias kozvildgitas épiil ki, a diszvilagitas
képes lesz egyedi szinek megjelenitésére, nemzeti, vagy fOvérosi tinnepek alkalméval. Felujitasara
keriilnek a pesti rakparton lévé zaszlotarto bastyak. Gyalogos atkeldhely létesiil a pesti hidfé északi
¢s déli jarddja kozott. Kivéltdsra és dtcsoportositdsra keriilnek a hidon Iévé kozmivek, a
hidtengelyben lévé felhagyott gazesé végleges elbontdsa megtirténik. A hidi jarddkban lévé kozmi
aknék kisebb méretben 4jja épiilnek, hidszerkezethez illeszkedd alakban.

Varhegyi alagut feltjitdsa a kovetkezd miiszaki tartalommal késziil el: a meglevd leromlott allapoti
mozaikburkolat €s téglaboltozat részleges visszabontasra keriil, j szivargopaplan keriil beépitése €s
{ij teherbird vasbeton falazat megépitését kdvetben Uj mozaikburkolat éptl. Teljesen j, valtoztathatd
iranya, automatikus, axial ventilatoros légeserélési rendszer épiil ki. Az alagiton beliili kozvilagitas
korszerli és gazdasagos led technologids rendszerti lesz, a jelenleg sttétben lévd szerkezeti részek
lattatasa megtorténik. Tlzvédelmi és vészvilagitasi eldirdsoknak meg lesz feleltetve a teljes
alagutszerkezet. A keleti kapuzat északi foldszinti és elsd emeleti helyiségeiben koltozik at a hid- és
alagiutmesteri szolgalat, ahova mind a Széchenyi Lanchid, mind a Varhegyi alagt gépészeti vezérlése
be lesz kotve. A keleti kapuzat felszabaduld tzemi helyiségeinek szerkezeti feltjitdsa fog
megtorténni, egy késdbbi esetleges hasznositds megalapozdsara. Nyugati kapuzatban a Févarosi
Onkorményzat tulajdondban 1évé helyiségek keriilnek felujitasra. Mind ez Ellypse, mind a Manna
terasz burkolatat és szigetelését, illetve a teraszhoz csatlakozo tdmfalak dllapotat felul kell vizsgalni, a
kivitelezés sordn fel kell Gjitani. A Varhegyi alagt beliili kozlekedési burkolatokat el kell bontani,
ujja kell épiteni a megtervezett (j forgalmi rendnek megfeleléen: déli oldali gyalogos jarda, egy
sdvon beluli irdnyhelyes kerékparmyom és kozat, hegymeneti kozati sdv és kiemelt kerékparos
infrastruktira. Beszerzésre kerlil egy darab, a Varhegyi alagit teljes keresztmetszetében hasznalhat6
takaritogep (alapgéptspecidlis adapter). Feljitasra keriilnek a falazatban lévo nyilaszarok.
Alagutszerkezeten beliili kdzmiivek elbontdsa/kivaltasa illetve visszaépitése vélik szitkségessé.

Clark Adam tér felujitasa soran a korforgalom mérete csokken, a gyalogosterek novekednek, (]
diszburkolatot kapnak. A Széchenyi Lanchid hidfoje feloli oldalra 0j gyalogos atkeléhely létesiil,
ezzel a teljes Clark Addm tér mind a négy térnegyede 4tjarhatova valik. Uj gyalogos atkeléhely
létesiil a Hunyadi Janos utcai torkolathoz a gyalogos forgalom biztonsdganak novelésére. A téren
1év6 kbzvilagitas feltjitasa megtorténik (oszlopok és lampatest is). Atépiilnek a téren lévé kozmiivek,
a megvaltozo zoldfeliiletekhez Uj locsoléhdlozat Iétesiil. A térfelszin alatti tdvkizlési akna
megerositett falazatot és fodémszerkezetet kap. A turistaforgalomra tekintettel (j térbatorok keriilnek
kihelyezésre.
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A Szechenyi Léanchid pesti hidféje alatti villamos ¢s kozati aluljaré feldjitdsa megtorténik. A vegyes
hasznalati oszlopos aldtdmasztisu fdémszerkezet teljes egészében elbontandd, helyette a
megerdsitett falazatokra uj fodém létesiil. A tamfalak magassagat a Dunai drvizszinthez kell igazitani,
a szerkezetben el6készitésre kerlilnek a jovobeni kozmilatvezetések mitdrgyai, hogy azok Alsé
rakpartra helyezése az aluljaré szerkezeti bontésa nélkiil megtorténhessen.

2. Hatosagi engedélykoteles beruhdzasok és feltjitasok esetében a szitkséges hatésagi engedélyek
megnevezeése,
Hatosagi engedélyhez nem kotott beruhdzas vagy felijitas esetében az errél sz616 nyilatkozat.

Széchenyi Linchid és Viarhegyi alagit épitési engedélye kiadasra kerillt 2016.03.08-an
[UVH/UH/55/26/2016]. A kiviteli tervek hatosdgi jovdhagydsa 2017.02. 23-aval megtortént
[BP/0802/28-2/2017]

A Széchenyi Lanchid ¢és a Varhegyi alagut feldjitdsanak terveit fiiggetlen szakértdi vizsgilat is
ellendrizte, [Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem, 2016.12.08, és 2016.12.20.]

Hozzajarulasok, jovdhagyasok rendelkezésre allnak.

Clark Adam tér nem épitési engedélykoteles beruhazas.

Hozzajaruldsok, jovahagyasok rendelkezésre allnak.

3. A megvalositasra javasolt feladat varhato élettartama, feldjitasi gyakorisaga, egyéb fontos koriilmények.
A feladat keretében megvaldsulo kozterilleti létesitmények tervezett élettartama minimum 30 év.
Felajitast legalabb 10 évig nem igényelnek.

4. A megvalositasra javasolt feladat jellegétdl fliggben az alapkézmd, alaput helyzetét, varhaté hatdsat a
kornyezet dllapotdra és az infrastruktira terhelésére,

Az alaput ¢s alapkdzmii halézat a helyszin kozelében kiépitett, a fejlesztés kovetkeztében a gyalogosok
¢s kerckparosok akadalymentes kozlekedése lehetové valik, a kozosségi kozlekedési kapesolatok
er0sodnek, a kozathaldzat kapacitasa nd.

A kornyezetre gyakorolt varhaté hatas:

A fejlesztés hatdsdra a zoldfeliiletek rehabilitacidja megtorténik.

3. A beruhdzassal vagy feltjitassal érintett létesitmény mikodtetésének becsiilt éves tibbletkoltsége, illetve
koltségmegtakaritdsa.
A beruhazas keretében megvaldsuld létesitmények fenntartdsdnak feladatai a Févarosi
Onkorményzat hataskore al4 tartoznak.

6. A megvalésitasra javasolt feladat forrasaindl figyelembe vett palyazati lehetdségeket, kiilsd és egyéb
forrasok megszerzésének lehetGségeit.

7. Mindazon egyéb tényeket, koriilményeket, amelyek a beruhazést vagy felujitast befolyasolhatjak.

8. A megvalésitdsnak az 1998. évi XX VL. térvény szerinti feladatra vonatkozé részletezése.
A fejlesztéssel akaddlymentes kapcsolatok jonnek létre valamennyi irdnyban; a gyalogatkelok
akaddlymentes kapcsolata biztositott.

Egyéb rendelkezések:

Budapest kozlekedésszervezési feladatainak ellatasarél szélé 20/2012. (111 14.) Fév. Kgy.
rendeletben (a tovabbiakban: ,Kijelold rendelet™) a Fovaros a személyszallitasi szolgaltatasokrol szo6ld
2012. evi XLIL torvény (a tovdbbiakban: Személyszallitasi tv.) értelmében a Fdvarosi Onkorményzat
feladatainak — e rendeletben meghatarozott kérben és modon torténd — elldtdsira a BKK Zrt.-t, mint
kozlekedésszervezot jelolte ki. A Személyszallitasi tv. 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a Févdrosi
Onkorményzat a BKK Zrt.-nek adta 4t a kozlekedésszervezéi feladatokat, Figyelemmel a BKK. Zrt-nek a
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Kijelold rendeletben és a Személyszallitdsi torvényben meghatarozott kiozlekedésszervezdi feladataira, a
kozlekedésszervezdi feladatokhoz kapesolédd fejlesztdsi feladatokat is jogosult elvégezni, mivel a
Févaros alapvetd érdeke, hogy az egyes kozlekedésszervez6i feladatok teljes kor(i és magas szinvonalon
torténd ellatasahoz kapcsolddo fejlesztések, beruhdzisok is megvaldsuljanak. A jelen engedélyokirat
targyat képezd Feladat megvaldsitasa soran szdmos, az engedélyokiratban részletezésre keriilt kapcsolodo
projekt kozotti kohéziét kell fenntartani, a megvaldsitassal érintett helyszinek miiemlékvédelmi
kozelségiiek, szdmos autdbusz és villamosvonal taldlkozasi pontjain helyezkednek el. Fentiekre
figyelemmel a jelen engedélyokirat targyat képezd Feladat megvalésitdsa kiemelt fontossagu
kozlekedésszervezoi feladat, igy a BKK jogosult annak megvaldsitasara is.

Budapest Févaros Onkormanyzata és intézményei beruhdzasi és felujitasi tevékenysége elokészitésének,
Jovahagyasanak, megvaldsitasanak rendjérdl szélo 50/1998. (X. 30.) Fév. Kgy. rendelet 9.§ 3. bek.
alapjan az engedélyokirat az el6készitési feladatok végrehajtasara is felhatalmazast ad.

Az lizemeltetési feladatokat az érintett helyszinek vonatkozisdban a BKK Zrt. megbizasébdl a Budapest
Kozut Zrt. latja el.

A feladat megvaldsitisira a kozbeszerzésekrél szolo 2015, évi CXLIIL torvény eléirdsai
figyelembevételével keriilhet sor,

Datum: 2017. Oh. 2 &,

Jovahagyo

tojegyzé-meghizasabed : Tarlds Istvan 6 polgégﬁﬁeétep megbizasabol
Verg Tibor - dr. Szeneczey Balazs
Pénziigyi Foosztaly vezetdje fépolgarmester-helyettes
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