



ÖSSZEGEZÉS

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint Ajánlatkérő által kezdeményezett
„Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport kivitelezési munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

„Budapest 2009. évi híd- műtárgy felújítási munkák 2. csoport kivitelezési munkái” elvégzésére a kiviteli terv műszaki leírásában részletezettek szerint:

1. rész: XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó feletti közúti híd

7,0 m +7,0 m nyílású 7,40m szélességű, négy kiékelte gerendatartós, vasbeton pályalemezes híd felújítása.

Főbb mennyiségek:

Vasbeton járda savszűkítés építése	9,0 m3
Vasbeton kiegyenlítőlemez, lépcsők, folyókák építése	20,0 m3
Főtartók erősítése	2,0 m3
Beépítendő betonacél	2,0 t
Terméskő burkolat építése (20 cm)	16,0 m3
Kocsipálya szórt szigetelése	65,0 m2
Hídfelületek, lépcsők, folyókák bevonata	450,0 m2
Beton korlát bevonatának javítása és pótlása	90,0 m2
Kocsipálya aszfaltburkolata	80,0 m2

2. rész: I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal

Főbb mennyiségek:

Km téglá támfal bontása	50,0 m3
Teraszburkolat bontása	150,0 m2
Járdaburkolat bontása	105,0 m2
Szögtámfal építése	55,0 m3
Teraszburkolat építése	150,0 m2
Járdaburkolat építése	105,0 m2
Tömbkő lépcső készítése	2,9 m3
Fedkő készítése	5,0 m3
Kovácsoltvas korlát építése 17 db. felújítás, 23 db. újépítés	
Km téglaburkolat építése	122,0 m2

3. rész: II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)

3,00 m nyílású, 4,20 m széles, monolit vasbeton lemezhid bontása

6,00 m nyílású, 8,90 széles előregyártott gerendás híd építése

Főbb mennyiségek:

Síkalapozás	21,0 m ³
Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal	30,5 m ³
FP-30/A-6,60 előregyártott, feszített vb. tartó	105,6 m
E.gy. tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez	14,0 m ³
Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka	18,0 m ³
Vasbeton kiegyenlítő lemez	6,0 m ³
Modifikált bitumenes lemezszigetelés (mBL)	87,0 m ²

4. rész: XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd

9,00 m nyílású, 9,40 m széles, 4 főtartós gerendaráccsal együttdolgozó monolit vasbeton lemezhid bontása

9,00 m nyílású, 12,90 m széles előregyártott gerendás híd építése

Főbb mennyiségek:

Előregyártott vert vasbeton cölöp (próbaeréssel, 30x30)	156,0 m
Cölöpöket összefogó gerenda	33,5 m ³
Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal	61,0 m ³
FP-30/A-9,60 előregyártott, feszített vb. tartó	230,4 m
E.gy. tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez	29,0 m ³
Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka	24,5 m ³
Vasbeton kiegyenlítő lemez	11,5 m ³
Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA)	165,0 m ²

5. rész: XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd

7,60 m nyílású, 1,80 m széles, Veerendel tartós híd bontása

7,60 m nyílású, 2,57 m széles, gerinclemezes főtartós ortotróp pályalemezes acélszerkezetű híd építése

Főbb mennyiségek:

Víz alatti beton készítése	24,6 m ³
Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal	17,9 m ³
Orthotróp pályaszerkezet	3,3 t
Csúszásgátló bevonat acél felületen	21,0 m ²

6. rész: XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd

4,40 m nyílású, 1,90 m széles, monolit vasbeton lemezhid bontása

4,40 m nyílású, 1,67 m széles, gerinclemezes főtartós ortotróp pályalemezes acélszerkezetű híd építése

Főbb mennyiségek:

Síkalapozás	3,6 m ³
Tömör vasbeton hídfő felmenőfal és szárnyfal	17,0 m ³

Orthotróp pályaszerkezet	2,0 t
Csúszásgátló bevonat acél felületen	8,5 m ²

3. A választott eljárás fajtája:

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének napja:

A tárgyi közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2013/44 számában, KÉ-5687/2013. iktatószámom, 2013. április 16-án került közzétételre.

7. a) **Eredményes volt-e az eljárás:** Igen, valamennyi részben eredményes

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az 1. részben 2 db, a 2. részben 2 db, a 3. részben 5 db, a 4. részben 5 db, az 5. részben 4 db, a 6. részben szintén 4 db ajánlatot nyújtottak be.

9. a) **Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):**

STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

2. rész: „*I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal*” kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 41 750 922.- Ft + ÁFA

3. rész: „*II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)*” kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 34 637 990.- Ft + ÁFA

4. rész: „*XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd*” kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 86 910 586.- Ft + ÁFA

5. rész: „*XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd*” kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 26 628 707.- Ft + ÁFA

6. rész: **„XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 21 399 663.- Ft + ÁFA

Hídtechnika Kft. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.)

3. rész: **„II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 36.002.067.- Ft + ÁFA

4. rész: **„XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 74.713.395.- Ft + ÁFA

5. rész: **„XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 27.111.048.- Ft + ÁFA

6. rész: **„XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 19.673.346.- Ft + ÁFA

KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór út 5.)

1. rész: **„XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó feletti közúti híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 21.786.320.- Ft + ÁFA

2. rész: **„I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 25.774.732.- Ft + ÁFA

3. rész: **„II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 24.486.122.- Ft + ÁFA

4. rész: **„XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 66.015.024.- Ft + ÁFA

5. rész: **„XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 17.131.100.- Ft + ÁFA

6. rész: **„XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 13.609.008.- Ft + ÁFA

Híd-Tám Kft. (1163 Budapest, veres Péter út 48.) és **PRO DOMO Zrt.**(1119 Budapest, Etele út 57.) közös ajánlattevők

3. rész: **„II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 34.468.519.- Ft + ÁFA

4. rész: **„XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 64.849.752.- Ft + ÁFA

6. rész: **„XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 17.272.442.- Ft + ÁFA

KELLER Plusz Építőmérnöki Kft. (3564 Hernádnémeti, Külterület 058/7. hrsz.)

3. rész: „**II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)**” kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 52.611.340.- Ft + ÁFA

4. rész: „**XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd**” kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 126.133.700.- Ft + ÁFA

Az ajánlattevők megfeleltek az alkalmassági követelményeknek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): ---

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: ---

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: ---

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület)

1. rész: „**XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó feletti közúti híd**” kivitelezési munkái

Indokolás: Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás 2. pontjában foglaltakat nem teljesítette. A Kbt. 67. § (9) bekezdése alapján ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlatot lehet figyelembe venni az elbírálás során.

Az Ajánlattevő ajánlatának eredeti példányában sem a 63-65. oldalán csatolt nyilatkozat, sem a 75-76. oldalon lévő referenciaigazolás tartalma alapján nem volt megállapítható, hogy az elvégzett munka betonfelület restaurálását is magában foglalt. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M/1. pontja alapján „*az 1. rész esetén ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább 1 db, nettó 10 000 000.- Ft értékű műemlék létesítmény felújítási munkáira és betonfelület restaurálására vonatkozó referenciával*”.

A fent említettekre figyelemmel **a Strabag Általános Építő Kft. ajánlata a Kbt. 74. (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen**, tekintettel arra, hogy az ajánlat eredeti példánya alapján nem állapítható meg az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése.

Híd-Tám Kft. (1163 Budapest, veres Péter út 48.) és **PRO DOMO Zrt.**(1119 Budapest, Etele út 57.) közös ajánlattevők

5. rész: „**XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd**” kivitelezési munkái

Indokolás: Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatban foglalt ajánlati árakat a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése alapján megvizsgálta, amelynek során megállapította, hogy a közös ajánlattevők ajánlata az 5. rész tekintetében aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgálatást tartalmaz.

Ajánlatkérő a benyújtott indokolást nem fogadta el, tekintettel arra, hogy abban Ajánlattevő egyértelmű nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy egységárait nem a kiadott tételek tartalmának megfelelően készítette elő, mert az abban foglalt egyes tevékenységeket nem tartotta indokoltnak, illetve műszakilag megvalósíthatónak. Ajánlattevő az 5. részben tehát nem az Ajánlatkérő által

meghatározott műszaki tartalomra tett ajánlatot, továbbá - az ajánlatkérő által előírtakkal ellentétben - az indokolásában nem tért ki a munkadíj részletezésére, így különösen a foglalkoztatás jogviszonyára, az alkalmazottak számára és a várható haszon mértékére.

A fent említettekre figyelemmel **az 5. részben a Híd-Tám Kft. és a Pro Domo Zrt. Közös Ajánlattevők ajánlata a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján és a 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen**, tekintettel arra, hogy az 5. részben tett ajánlat egyéb módon nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, mivel Ajánlattevő nem az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalomra tett ajánlatot, és az ajánlati árának indokolását sem megfelelően nyújtotta be.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór út 5.)

1. rész: **„XIV. kerület P-303 Mezőgazdasági Múzeum előtt – Városligeti-tó feletti közúti híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 21.786.320.- Ft + ÁFA

2. rész: **„I. kerület Szarvas tér 1. sz. előtti támfal”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 25.774.732.- Ft + ÁFA

3. rész: **„II. kerület B-421 jelű Zsíroshegyi út – Ördög-árok feletti közúti híd (Egres u.)”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 24.486.122.- Ft + ÁFA

5. rész: **„XIV. kerület P-233 jelű Gvadányi u. – Rákos-patak feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 17.131.100.- Ft + ÁFA

6. rész: **„XVI. kerület P-126 Vidámvásár u. – Zúgó (Szilas-patakág) feletti gyalogos híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 13.609.008.- Ft + ÁFA

Indokolás: Az 1., 2., 3., 5. és 6. részekben a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nyújtotta be, alkalmas a szerződés teljesítésére, a szükséges fedezet valamennyi részben ajánlatkérő rendelkezésére áll.

Híd-Tám Kft. (1163 Budapest, veres Péter út 48.) és **PRO DOMO Zrt.**(1119 Budapest, Etele út 57.)
közös ajánlattevők

4. rész: **„XXIII. kerület P-706 jelű Templom u. – Gyáli-patak feletti közúti híd”** kivitelezési munkái

Ajánlati ár (nettó HUF): 64.849.752.- Ft + ÁFA

Indokolás: Az 4. részben a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot nyújtotta be, alkalmas a szerződés teljesítésére, a szükséges fedezet ajánlatkérő rendelkezésére áll.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: A nyertest követő második helyezett Ajánlattevőt Ajánlatkérő egyik részben sem jelöl meg, tekintettel arra, hogy a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevők ajánlati árára nem áll rendelkezésre megfelelő mértékű fedezet.

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór út 5.)

1. részben: közművezetékek munkák, előkészítő- és földmunkák, útépítés, vízépítés, műtárgy- és hídépítés, felelős műszaki vezetői tevékenység, kivitelezési tevékenység helyszíni irányítása

2. részben: közművezetékek munkák, előkészítő- és földmunkák, útépítés, műtárgy- és hídépítés, felelős műszaki vezetői tevékenység, kivitelezési tevékenység helyszíni irányítása

3. részben: közművezetékek munkák, útépítés, vízépítés, műtárgy- és hídépítés, felelős műszaki vezetői tevékenység, kivitelezési tevékenység helyszíni irányítása

5. részben: közművezetékek munkák, előkészítő- és földmunkák, útépítés, vízépítés, műtárgy- és hídépítés, felelős műszaki vezetői tevékenység, kivitelezési tevékenység helyszíni irányítása

6. részben: közművezetékek munkák, előkészítő- és földmunkák, útépítés, vízépítés, műtárgy- és hídépítés, felelős műszaki vezetői tevékenység, kivitelezési tevékenység helyszíni irányítása

Híd-Tám Kft. (1163 Budapest, veres Péter út 48.) és **PRO DOMO Zrt.**(1119 Budapest, Etele út 57.)
közös ajánlattevők

4. részben: részfeladatok a közművek, forgalomterelés, aszfaltozási munkák, földmunkák munkanemekben

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór út 5.)

1. részben: Érdi Építő Kft. 22%, Kútház Kft. 20%

2. részben: Érdi Építő Kft. 18%, Kútház Kft. 24%

3. részben: Érdi Építő Kft. 20%, Kútház Kft. 20%

5. részben: Érdi Építő Kft. 25%, Kútház Kft. 20%

6. részben: Érdi Építő Kft. 22%, Kútház Kft. 24%

Híd-Tám Kft. (1163 Budapest, veres Péter út 48.) és **PRO DOMO Zrt.**(1119 Budapest, Etele út 57.)
közös ajánlattevők

4. részben: A-Z KINCS Műszaki Szolgáltató Kft. 16%

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór út 5.)

- 1. részben: Érdi Építő Kft. M/1, M/2
- 2. részben: Érdi Építő Kft. M/1, M/2
- 3. részben: Érdi Építő Kft. M/1, Kútház Kft. M/2
- 5. részben: Érdi Építő Kft. M/1, M/2
- 6. részben: Érdi Építő Kft. M/1, M/2

Híd-Tám Kft. (1163 Budapest, veres Péter út 48.) és **PRO DOMO Zrt.**(1119 Budapest, Etele út 57.)
közös ajánlattevők

4. részben: nem vesz igénybe

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013.06.29.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013.07.08.

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013.06.26.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013.06.28.

18.* Az összegezés módosításának indoka: ---

19.* Az összegezés módosításának időpontja: ---

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: ---

21.* Az összegezés javításának indoka: ---

22.* Az összegezés javításának időpontja: ---

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: ---

24.* Egyéb információk: ---

*A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.*

*A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.*