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VALLALKOZASI SZERZODES

(a tovabbiakban: ,Szerzédés”), amely Iétréjétt egyrészrdl a

BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont Zartkériien Miikédé Részvénytarsasag

székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
cégjegyzékszam: 01-10-046840

csoportazonositd szam: 17781372-5-44

adoszam: 23028966-4-44

mint megrendel6 (a tovdbbiakban: ,Megrendels”),

masrészrél a

FOMTERV Mérnéki Tervezé Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag

székhely: 1024 Budapest, LévShaz utca 37.
cégjegyzékszam: 01-10-045561
adoszdm: 13842217-2-44

mint vallalkozo (a tovabbiakban: ,Véllalkozé”)

(Megrendel6 és Vallalkozo a tovébbiakban egyiittesen: ,Felek”, kiilon-kiilén: »Fél”) kozott az alulirott

1%ae

1527
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helyen és id6pontban az alabbi feltételek szerint.
1. ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendel§, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szlé 2015. évi CXLIII
torvény (a tovébbiakban: ,Kbt.”) Harmadik része, XVII. fejezete szerinti, unios értékhatar alatti,
nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,2017-2018. évben felajitandé utvonalak
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése - 1. rész” targyban (a tovabbiakban:
~Kbzbeszerzési eljaras”), amely eljaras nyertese a Vallalkozo lett.

ASzerzédést a Felek, a Kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa és a kdzbeszerzési dokumentumok
— kilénds tekintettel annak a Szerzédés 1. szamu mellékletét képzé mdiszaki leirdséra (a
tovabbiakban: ,1. sz. melléklet”) -, valamint a Véllalkozé ajénlata alapjan kétotték.

A Szerzédeéshez valé kozvetlen csatolds nélkiil is annak elvdlaszthatatlan részét képezi a
Kdzbeszerzési eljarast megindito felhivds, a kozbeszerzési dokumentumok, valamint a Véllalkozo

ajanlata.

Felek —a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk”) 6:87.§ (1) —
(2) bekezdéseivel Gsszhangban kifejezetten rogzitik, hogy a Szerz6dés a Felek kozotti
megdllapodds valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerz6désbe nem foglalt korabbi
megallapoddsok hatalyukat vesztik. Felek korabbi jognyilatkozatai a Szerz&dés értelmezésénél
figyelembe vehetdk.
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2. ASZERZODES TARGYA

A Szerzédés targya: 2017-2018. évben felujitando utvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészitése - 1. rész. Vallalkozo kotelezettsége valamennyi, az 1. sz. mellékletben szerepld feladat
elvégzése, a komplett engedélyezési és kiviteli tervdokumentacid (a tovabbiakban egyittesen:
»Dokumentumok”) elkészitése, a sziikséges engedélyezési eljarasok lefolytatdsa és valamennyi
sziikséges jogerds és végrehajthato engedély, hozzajaruldas megszerzése a Kézbeszerzési eljarast
megindito felhivasban, tovabba a Szerz6désben és az 1. sz. mellékletben foglalt feltételek szerint,
a Megrendeld utasitasainak megfelelen, a Vallalkozotdl elvarhatd kiemelt szakértelemmel,

gondossaggal.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja Szerz8dés targyat képezd, alabbi Utszakaszok
(a tovdbbiakban: , Teljesitési helyszinek”) terveinek - az 1. sz. mellékletében meghatérozottaknak
megfeleld - elkészitését:

XVII. keriilet Bélatelepi ut (Baross utca) - XVIII. keriilet Csévézd Gt (Gyomrdi ut)

XXI. keriilet Tancsics Mihaly utca (Széchenyi Istvan utca — Karoli Gaspar utca)

3. SZERzOI JOGI RENDELKEZESEK

A Villalkozo a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerzddés alapjan elkésziilt, valamint az
1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelé Dokumentumokat dtadja Megrendel§ részére, azok
tekintetében Megrendeld a rendelkezés jogat kikoti, ezért a Szerzddéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotds tekintetében
azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

Felek megéllapodnak tovabba abban, hogy a — Vallalkozo &ltal a Szerzddés teljesitése érdekében
elkészitett — vallalkozoi Dokumentumok harmadik személynek 4atadhatdé tulajdonnak
mindsulnek, amelyekhez kapcsolodo szellemi tulajdonhoz fliz6d & 6sszes vagyoni és dtruhazhaté
nem vagyoni jogait Megrendeld &ltali atvétellel Budapest Févaros Onkormanyzata szerzi meg,
ezért a Szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely
szellemi alkotas tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A Dokumentumokra vonatkozéan megszerzett 6sszes vagyoni és atruhazhatd nem vagyoni jog a
Megrendeld altali atvetellel és a vallalkozdi dijnak (a tovabbiakban: , Vallalkozdi dij”) a teljesitett
munkdkra vonatkozd részének megfizetésével — kivéve, ha a Villalkozoi dij kifizetésére
MegrendelS kellékszavatossagi, vagy szerz8désszegés miatti egyéb igényének érvényesitése
miatt nem keriilt sor — Budapest Févaros Onkormanyzatéra szall 4t. A Dokumentumok és az
azokban foglalt szellemi tulajdon felett a Budapest Févaros Onkormanyzata kiilonosképpen jogot
szerez arra, hogy a Dokumentumok részét vagy egészét maga korlatlanul felhaszndlja,
megvaldsitsa vagy megvalosittassa, atdolgozza, datdolgoztassa, tobbszordzze (beleértve a
képfelvétellel valo rogzitést, a szamitogéppel vagy elektronikus adathordozdra térténd masolast
is), harmadik személlyel kdzdlje, nyilvanossagra hozza, felhasznalasara masnak engedélyt adjon,
Megrendelé pedig jogosult a Dokumentumokat kizdrélagosan tetsz6leges példanyban
tobbszorozni. A Vallalkozoi dij tartalmazza a teljes korli vagyoni és dtruhazhaté nem vagyoni
jogok, valamint az 4tdolgozas és megvéltoztatas joganak fentiek szerinti Budapest FGvaros
Onkormanyzata torténd dtruhazasanak ellenértékét is.

Vallalkozo a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az altala, a Szerzddés teljesitése
keretében elkészitend6 vagy biztositando barmely szellemi alkotasok esetében a szellemi
alkotasok hasznalatara vonatkozé jognak a Szerz6dés 3.2. pontjaban irt rendelkezései szerinti
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engedélyezésére a Vallalkozd minden korlatozas nélkiil jogosult. A Vallalkozé szavatolja, hogy a
SzerzGdés teljesitése soran az dltala teljesitendd feladatok tekintetében a sziikséges szerzédéses
szerzGi jogok birtokdban van, a Megrendel§ Szerz8dés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorldsat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

4. A TELJESITES, TELJESITESI HATARIDOK

Vallalkoz6 a Szerz8désben vallalt kotelezettségeit jelen Szerzdés hatalybalépésétél szamitott
négyszazkilencvenhét (497) napon beliil kételes elvégezni az aldbbi iitemezés szerint:

4.1.1. 1. részfeladat: Birdlati engedélyezési terv elkészitése, leszéllitisa és bemutatasa
Megrendeld részére
o Teljesitési hatarid6: szerz6déskotést kdvets 105. nap
e Kifizetés: ehhez a részfeladathoz nem tartozik, nem kétbérterhes hataridd

4.1.2. 2. reszfeladat: Engedélyezési tervek és kdzm(i szakagi tervek kidolgozasa és leszallitasa
MegrendelG részére
e Teljesitési hataridG: szerz6déskotést kbvets 168. nap
* Kifizetés: adott teljesitési helyszinre vonatkozé nettd Vallalkozéi dij 40%-a szamlazhatd,
kotbérterhes hataridé

4.1.3. 3.arészfeladat: Kozut- és vasuthatdsagi engedélyek beszerzése
e Teljesitési hatdrid6 engedélykoteles tervek esetén: szerz6déskotést kovets 357. nap
e Teljesitési hatdridé nem engedélykételes tervek esetén: ez a részfeladat elmarad
» Kifizetés engedélykoteles tervek esetén: adott teljesitési helyszinre vonatkozd nettd
Vallalkozéi dij 20%-a szdmlazhato, kitbérterhes hatarids
e Kifizetés nem engedélykételes tervek esetén: nem torténik

4.1.4. 3.brészfeladat: Kozmiiengedélyek beszerzése
e Teljesitési hataridé engedélykételes tervek esetén: szerzédéskotést kbvetd 357. nap
e Teljesitési hatarid6 nem engedélykoteles tervek esetén: ez a részfeladat elmarad
 Kifizetés engedélykdteles tervek esetén: adott teljesitési helyszinre vonatkozé nettd
Vallalkoz6i dij 15%-a szamlazhatd, kotbérterhes hatdridé
o Kifizetés nem engedélykoteles tervek esetén: nem torténik

Amennyiben a Szerzédés teljesitése soran kdzmiiengedélyek beszerzése nem vilik
szlikségessé, ugy a 3.a részfeladat teljesitésekor a nettd Vallalkozéi dij 35%-dnak
megfeleld 6sszeg keriil kifizetésre.

4.1.5. 4. reszfeladat: Kiviteli tervek készitése és leszéllitdsa Megrendel§ részére

¢ Teljesitési hatdridd engedélykoteles tervek esetén: szerzGdéskotést kovets 392. nap

o Teljesitési hatdrid6 nem engedélykételes tervek esetén: szerzédéskotést kovetd
217. nap

» Kifizetés engedélykoteles tervek esetén: adott teljesitési helyszinre vonatkozé nettéd
Vallalkozdi dij 15%-a szamlazhato, kotbérterhes hatéridé

e Kifizetés nem engedélykoteles tervek esetén: adott teljesitési helyszinre vonatkozod
netté Vallalkozoi dij 30%-a szamlazhatd, kotbérterhes hataridé

4.1.6. 5. részfeladat: Tenderdokumentacio kidolgozasa és leszallitasa Megrendeld részére
Teljesitési hatdrid engedélykoteles tervek esetén: szerzédéskotést kovets 497. nap



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

5.

e Teljesitési hataridé nem engedélykoteles tervek esetén: szerzddéskotést kdvetd 322.
nap

e Kifizetés engedélykoteles tervek esetén: adott teljesitési helyszinre vonatkozé netto
Vallalkoz6i dij 10%-a szdmlazhatd, kotbérterhes hatdrids

e Kifizetés nem engedélykdteles tervek esetén: adott teljesitési helyszinre vonatkozé
netto Vallalkozdi dij 30%-a szamlazhato, kotbérterhes hataridd

A teljesités helye: Vallalkoz6 fészabalyként a sajat szék/telephelyén, sajat eszkozeivel teljesit. A
teljesités sordn sziikséges egyeztetésekrdl, esetleges bejarasokrol az 1. sz. melléklet rendelkezik.
A Dokumentumok leadasanak helyszine: Megrendel6 mindenkori székhelye (1075 Budapest,

Rumbach Sebestyén u. 19-21.).
A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

Vallalkozd a Dokumentumokat az 1. sz. mellékletében meghatdrozott formatumban adja &t
Megrendeld részére. Megrendeld az atvetelt — a Vallalkozé altal alairt — irasbeli elismervénnyel
(a tovabbiakban: , Atadas-atvételi elismervény”) koteles igazolni. A Dokumentumok atvétele
nem mindsul a teljesités elfogadasanak.

Vallalkozé szavatol és feleldsséget vallal a Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
szerzddésszerl(i teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
minéségéért, fliggetleniil attdél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb,
jogszer(ien bevont harmadik személy alkalmazza.

Megrendel§ az egyes részteljesitések keretében atvett Dokumentumok vonatkozdsaban az
Atadas-atvételi elismervénnyel igazolt atvételt kovets tizenot (15) napon beliil koteles
tajékoztatni Vallalkozot arrdl, hogy a teljesitést elfogadja-e. Amennyiben Megrendel§ a teljesitést
nem fogadja el, ugy jogosult a szerz6i jogrél szold 1999. évi LXXVI. térvény (a tovdbbiakban:
»Szjt.”) 49. §-a szerint a Vallalkozot kijavitdsara felhivni. A kifogdsok kozlését kovetd ot (5)
munkanapon belll Felek kotelesek egyeztetést tartani, amely sordn Feleknek meg kell
allapodniuk abban, hogy a Dokumentumok mely részeit kell kijavitani. A javitasok listajarol Felek
jegyzékonyvet vesznek fel, amelyet alairasukkal 1atnak el. A jegyz&kdnyv felvételét kévetd 6t (5)
munkanapon beliil Vallalkozo koteles a jegyz6kdnyvben rogzitett modositasokat elvégezni.
Amennyiben a hiba természete, vagy annak javitdsanak iddigényessége indokolja, az
egyeztetésen a Felek a jelen pontban megallapitott pothatarid6tél eltéré hataridében is
megallapodhatnak, azonban ebben az esetben az eltérés tényét, valamint a kozGsen
megallapitott pothataridét a jegyz6kdnyvben rogziteni kell. A péthataridé eredménytelen
elteltét kovetGen Megrendeld a SzerzGdés 8.2. pontja szerinti hibas teljesitési kotbérre jogosult.

Amennyiben Megrendeld a teljesitését elfogadja, Ggy errél a Kbt. 135. § (1) bekezdésében

foglaltaknak megfelel8en teljesitésigazoldst (a tovabbiakban: ,Teljesitésigazolas”) allit ki.
5. A VALLALKOZOI Di)

Vallalkozot a SzerzGdés 2. fejezetében meghatarozott feladatok szerzédésszer(i, Megrendelg altal
igazolt teljesitése esetén Osszesen netté 15.450.000,- Ft + AFA, azaz nettd tizendtmillié-
négyszazotvenezer forint plusz Altaldnos Forgalmi Adé osszegii Vallalkozoi dij illeti meg, a
Teljesitési helyszinek vonatkozasaban az alabbi bontasban:
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e XVIL. kerllet Belatelepi ut (Baross utca) - XVIII. keriilet Csévézs Ut (Gydomréi Gt) — nettd
11.050.000,- Ft + AFA, azaz netté tizenegymillio-6tvenezer forint plusz Altaldnos
Forgalmi Adg,

e XXI. kerilet Tancsics Mihdly utca (Széchenyi Istvan utca — Kéroli Gaspdr utca) — netté
4.400.000,- Ft + AFA, azaz netté négymilli6-négyszizezer forint plusz Altaldnos
Forgalmi Ado.

Az engedélyezés sordn esetlegesen felmeril§ hatdségi-, eljarasi dijak és illetékek nem képezik a
netto Vallalkozéi dij részét.

Vallalkozd jogosult az engedélyezési eljdrds soran vagy egyéb, a SzerzGdés teljesitésével
osszefliggé okbol felmeriild hatdsagi-, eljarasi dijak, illetékek jogszabaly alapjan indokolt
Osszegét Megrendel6 felé a 3.a, illetve - kézmiengedélyek beszerzése esetén — a 3.b
részfeladatokhoz tartozé szémldja részeként tovébbterhelni kozvetitett szolgaltatdsként a
vonatkozd jogszabdlyok figyelembevétele mellett. Vallalkozé kdteles az eljardshoz kapcsolédd
hatosagi-, eljarasi dijak, és illetékek befizetését a 3.a, illetve - kézmiengedélyek beszerzése
esetén —a 3.b részfeladatok részeként a hatdsagi végzés, a szamla valamint az 4tutaldsrdl sz6lo
igazolas Megrendel§ részére torténd atadasdval igazolni. Vallalkozd kételes tovébba a
MegrendelG felé kiallitott szamldjan a Vallalkozoi dijat és a Megrendel§ felé tovabbterhelendd
hatosagi-, eljdrasi dijakat és illetékeket tételenként kimutatni és jeldlni a kozvetitett
szolgaltatasként szamlazott tételeket. Egyéb kiltség semmilyen cimen nem érvényesithetd.

Amennyiben a hatdsagi-, eljarasi dij, illeték mértéke olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds
(pl.: késedelem, hidnypodtlasi kotelezettség elmulasztasa, elhizéddsa stb.) a jogszabalyban
meghatarozott mértéknél magasabb, gy Megrendeld a jogszabalyban meghatarozott mértékd
hatdsagi-, eljarési dijat, illetéket meghaladé 6sszeget nem tériti meg a Vallalkozo részére,
Vdllalkozo ezt jelen Szerzédés alairdsaval tudomésul veszi.

A SzerzGdés 3. fejezetével 6sszhangban Vallalkozoi dij tartalmazza az Osszes vagyoni és
atruhazhaté nem vagyoni joggal kapcsolatos valamennyi dijat. Egyéb koltség semmilyen cimen
nem érvényesithet. Véllalkozd a SzerzGdés hatalya alatt a Vallalkozéi dij mértékét semmilyen
kértlmények kbzott nem novelheti.

6. FIZETESI FELTETELEK

Villalkozé jogosult helyszinenként és részfeladatonként is kiilon-kiilon szamlat benyuijtani.
Villalkozd koteles a hatdlyos jogszabalyokban, valamint a Szerzédésben foglaltaknak
megfelelSen kidllitott szamlait egy (1) eredeti példdnyban a teljesités elismerésétél szamitott
nyolc (8) napon belll a Megrendel§ részére eljuttatni. A szamldhoz a Megrendel§ &ltal alairt
Teljesitésigazolast mellékelni kell. A szamlan fel kell tiintetni a Szerzédést egyértelmiien
beazonosito adatokat (kiilondsen: Szerz6dés Megrendeld &ltal rogzitett nyilvantartasi szama,
modositds esetén a modositds szama).

Megrendelé a Szerz8dés jelen fejezete szerint benydjtott szamldk ellenében - amennyiben
Villalkoz6 nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozét — az adott részfeladat elvégzésére esé
Vallalkozoi dijat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytan alkalmazandé Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben
meghatdrozottak szerint fizeti meg a Vallalkozo részére a Vallalkozd Budapest Bank Zrt.-nél
vezetett, 10102103-59048100-01000002 szamu bankszamlajéra torténé banki atutaldssal a
szamla igazolt kézhezvételétdl szamitott harminc (30) napon belil. Vallalkozd ‘a
bankszamlaszamaban bekovetkezett valtozasrdl koteles a Megrendel6t haladéktalanul

értesiteni.
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Megrendel6 — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe - a Ptk. 6:130.
8§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a kdvetkezd szabalyok szerint fizeti meg az adott részteljesitéshez

kapcsolodd Vallalkozoi dijat:

a) Vallalkozd /k6zos ajdnlattétel esetén Vadllalkozdk/ legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig nyilatkozik, hogy mekkora dsszegre jogosult a Vallalkozdi dijbal;

b) Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik a Szerz6dés 4. szamu
mellékletében (a tovabbiakban: ,4. sz. melléklet”) foglaltak szerint, hogy az altala a teljesitésbe
a Kbt. 138. § -a szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Gsszegre jogosultak a Vallalkozoi

dijbol;

c) Megrendel6 felhivja a Vallalkozdt, valamint a Szerz6dés 6.3. b) pontja szerinti alvallalkozokat,
hogy a teljesités elismerését kovetden allitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivia Gket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XClI. térvény (a tovdbbiakban:
LArt”) 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes addzoi adatbdzisban, nyujtsdk be a tényleges
kifizetés id6pontjatol szamitott harminc (30) napnal nem régebbi egylttes addigazolast;

d) Megrendeld a vallalkozdi és az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a szamla kézhezvételét
kovetd harminc (30) - vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb hatvan (60) -
napon belll kdzvetlenil utalja at a Vallalkozonak és alvallalkozonak;

e) a Szerz6dés 6.3. d) pontjaban foglaltaktdl eltérden, amennyiben a Vallalkozonak vagy
alvallalkozonak a kifizetés idépontjaban az egylittes addigazolds alapjan koztartozasa van, a
Megrendel6 a vallalkozdi, illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a kdztartozas erejéig az
Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Felek megallapodnak abban, hogy a megadott arak, a szamldk kidllitasa és a szamlak
kiegyenlitése forintban (HUF) torténik. A Vallalkozdi dij megfizetése akkor tekintendd
teljesitettnek, amikor az a Vallalkozd bankszamlajan jovairasra kerdilt.

Vallalkozdi dij a teljesités soran el6leget nem kérhet, Megrendeld pedig el6leget nem adhat.

A MegrendelGvel szemben a Szerz6désbél eredé kovetelését harmadik félre Vallalkozd csak a
Megrendel§ el6zetes irasbeli értesitése esetén jogosult atruhdzni (a tovabbiakban.
,Engedményezés”).

A fizetési hataridd elmulasztasa esetén a Vallalkozé a Ptk. 6:155 §-a szerinti késedelmi kamatot,
valamint koltségdtalanyt szamolhat fel.

Ha a Megrendel6 részérél kifogds meril fel a benyujtott szamldval kapcsolatosan, Ggy a
Megrendeld koteles a kifogdsolt szamlat a hiba megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a
Vallalkozéhoz, és egyuttal felhivni Vallalkozot legfeljebb négy (4) munkanapos hatariddvel a hibak
kijavitasdra vagy a hidnyok potlasara. A fizetési hataridG kezd6 napja az a nap, amelyen a szamla
és valamennyi melléklete a Megrendeld részére teljes kdrlien, hianytalanul és hibamentesen
atadasra kerilt.

Megrendel6é felhivia Vallalkozo figyelmét, hogy a Szerzddés elézményeként lefolytatott
Kozbeszerzési eljdras kozvetlen megvalositasahoz kapcsoloddéan megkotott valamennyi
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szerzédés esetében az alvallalkozojét (alvallalkozdit) tajékoztatnia kell arrdl, hogy a kdzottiik
létrejott szerz6dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hata lya
ala esik. Megrendel6 jelen pontban eleget tett azon tajékoztatasi kotelezettségének, amely arra
vonatkozik, hogy az Art. 36/A. §-dban foglaltakat (az abban meghatdrozott feltételek
megvaldsuldsa esetén) kotelesek a Felek alkalmazni (a Felek, illetve a Véllalkozé és alvallalkozék
viszonylatdban).

7. TERVEZESI KOOPERACIO, TERVEZOI FELELGSSEG

Véllalkoz6 kételes a Szerzédés teljesitésének ideje alatt rendszeresen, legalabb két hetente, de a
Megrendel6 igénye alapjan akar hetente értekezletet (a tovabbiakban: , Tervezési kooperacié”)
szervezni, arra a Megrendel6t meghivni. A Tervezési kooperaciordl Vallalkozd koteles
jegyz6kanyvet vagy emlékeztetSt (a tovabbiakban: , Jegyzékdnyv”) késziteni, és azt a kooperaciot
koveté harmadik (3.) munkanapig megkiildeni MegrendelS kapcsolattartéja és a résztvevék
részére. Vallalkozd koteles a JegyzGkonyvben foglaltakat a Szerzdés teljesitése soran figyelembe
venni és az abban foglaltak szerint teljesiteni. A Jegyz6konyvhoz elektronikusan csatolni kell
valamennyi, a kooperdcion érdemben térgyalt tervvaltozatot, iratot, dokumentumot.

A Tervezési kooperacién feliil Vallalkozd koételes megszervezni, valamint lebonyolitani
valamennyi, a Szerz6dés teljesitéséhez szilkséges egyeztetést. A sziikséges elérhetdségeket
Megrendel6 a szerzdéskotést kbvetben biztositja.

A Tervezési kooperdcion Véllalkozonak ismertetnie kell az elérehaladasat, a kévetkezd id&szak
fontosabb eseményeit, a kdzbensé megrendelSi dontést igénylG kérdéseket és allasfoglaldsi
igényeket.

A Terv hibaja miatt mindaddig érvényesithetGek a szerz6désszegéshél fakadé jogok, amig a Terv
alapjan megval6suld kivitelezési munka tervhibaval dsszefiiggé hibds teljesitése miatt jogok
gyakorolhatdk.

Az épitett kdrnyezet alakitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. térvény (a tovabbiakban:
JEtv.”) 33. §-a szerint a Vallalkozd felelssége kiterjed tobbek kdzott az ltala készitett épitészeti-_
mszaki tervek (ideértve a kivitelezési terveket is) miszaki tartalmanak szakszeriiségére, valés
allapotnak megfelelé tartalmdra, valamint épitészeti minGségére; a jogszabélyok, szabdlyzatok,
épitési elirasok, szabvanyok és egyéb szakmai szabalyok betartasdra; és az altala készitett
kivitelezési dokumentdcié technoldgiai megvalésithatésagara.

8. SZERZODESSZEGESERT VALO FELELOSSEG

Amennyiben Vallalkozé a Szerzddéssel kapcsolatban barmely kdtelezettségét hataridében nem
teljesiti, (rész)feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felels, késedelembe esik, Ggy
Megrendel6 késedelmi kdthérre jogosult azzal, hogy Megrendels a kotbért meghaladé karat is
érvényesitheti. A késedelmi kotbér mértéke a késedelembe esés id§pontjatdl minden megkezdett
késedelmes nap utdn a késedelemmel érintett adott részfeladatra esé nettd Vallalkozéi dij 1%-a, a
kotbér maximuma az adott részfeladatra es6 nettd Vallalkozéi dij 20% -a. A késedelmi kétbér
maximumanak elérése esetén MegrendelS jogosult — mindennem(i kértalanitdsi kitelezettség
nélkil —vdlasztasa szerint a Szerz6déstél egyoldalu irasbeli nyilatkozataval elélini, vagy azt azonnali
hatallyal felmondani és egyuttal a Szerz6dés 8.3. pontja szerinti meghitisulasi kotbért kovetelni.
Megrendel§ elalldsi és rendkivili felmondasi jogat a Vallalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal
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gyakorolhatja. Az elallds vagy rendkivili felmondas a Vallalkozd kotbér- és kartérités-fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Olyan mennyiségileg vagy mindségileg hibas teljesités esetén, amelyért Vallalkozé felelds, a
jotallasi és szavatossagi felelfsségen tul — amennyiben Megrendel§ szavatossagi jogait nem
érvényesiti — hibas teljesitési kdtbér — és kartéritési felelGsséggel tartozik. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a hiba felfedezésétél — illetve a 4.6. pont szerinti pothataridd lejartatél — a hiba
kijavitasaig terjedd idGszakra naponta a hibas teljesitéssel érintett részfeladatra esd netto
Vallalkozdi dij 1%, a kdtbér maximum az adott részfeladatra esé netté Vallalkozoi dij 20 %-a. A
hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendel§ jogosult — mindennemd
kartalanitasi kotelezettség nélkill — valasztasa szerint a SzerzGdést6l egyoldalu irasbeli
nyilatkozataval elalini, vagy azt azonnali hatallyal felmondani és egydttal a Szerz6dés 8.3. pontja
szerinti meghiusulasi kotbért kovetelni. Megrendel6 eldlldsi és rendkivili felmondasi jogat a
Vallalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elallas vagy rendkiviili felmondas a
Vallalkozé kéthér- és kartérités-fizetési kitelezettségét nem érinti.

Amennyiben Vallalkozé eléri barmely kotbér maximumat, illetéleg Vallalkozd kétszeri hibds
teljesitése esetén Megrendel6 jogosult a Szerz6déstsl — mindennemdi kdrtalanitasi kotelezettség
nélkiil — eldlini vagy azt azonnali hatallyal felmondani, amely esetben Villalkozd a Szerz6dés 5.1.
pontjaban meghatarozottak szerint az egyes helyszinekre esé teljes nettd Vallalkozai dij 30%-4dnak
megfelelé meghitsuldsi kdthér fizetésére koteles. Ebben az esetben hibas teljesitési és késedelmi
kotbér felszamitasara nincs lehetdség. Amennyiben a hatarozott id6 lejarta el6tt Megrendeld
rendkivili felmonddsa miatt, illetve olyan egyéb okbol szlinik meg a Szerz8dés, amelyért Vallalkozo
felelds, ugy Vallalkozo szintén koteles a jelen pontban meghatdrozott mérték( meghidsuldsi kothér

fizetésére.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé jogosult az esetlegesen felmerilé késedelmi és

‘hibas teljesitési kbtbér Osszegét a Vallalkozoi dij 6sszegébe — Kbt. rendelkezéseinek betartdasa

mellett — a Ptk. 6:49. §-aban foglaltak szerint beszamitani. Amennyiben a kotbér Osszeg
beszamitasara Megrendel6 nem jogosult, illetéleg meghiusuldsi kétbér felmeriilése esetén, Felek
megallapodnak abban, hogy a kbtbér megfizetése az erre térténd irasbeli felszolitas kézhezvételét
kovetd nyolc (8) napon bellil esedékes.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzddésszegéshdl eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetfségét.

Amennyiben a Szerzddés teljesitésének meghilsuldsa olyan, a Megrendeld érdekkérében
felmeriilt ok miatt kovetkezett be, amelyért a Megrendel6 felelds, ugy a Vallalkozénak emiatt
felmeriild tobbletkdltséget, kart — annak hitelt érdemld igazoldsa alapjan — a Megrendel§ koteles
a Vallalkozonak megtériteni.

Vallalkozo a SzerzGdésben meghatarozott feladatok teljesitésének biztositasa érdekében, koteles
a Szerz6dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott biztositékot (a
tovabbiakban: ,Teljesitési biztositék”) nyujtani Megrendelé részére, a Kbt. 134. § (4)
bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembe vételével. A Teljesitési biztositék nyujtasara
vonatkozo szabalyokat a Szerz8dés 8.8. pontja tartalmazza. A Teljesitési biztositék nyudjtasat igazolo
dokumentum a Szerzddés 2. sz. mellékletét képezi (a tovabbiakban: , 2. sz. melléklet”).

A Teljesitési biztositék mértéke a Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan az afa nélkil szamitott teljes
nettod Vallalkozéi dij 5%-a, amelyet a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja alapjan az
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elgirt 6vadéknak a Megrendel fizetési szamlajara torténd befizetéssel, tutaldssal vagy penziigyi
intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetS kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallaldst tartalmazd — kotelezvénnyel
teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerz8dés hatalyba lépésének idépontjatdl kezdédden a
Szerz6dés teljesitésének idépontjat kovets harmincadik (30.) napig kell érvényben lennie. A
Teljesitési biztositék akkor megfelel§, ha korldtozas nélkiili és visszavonhatatlan, illetve az
igénybejelentéstdl szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehetd. Véllalkozé tudomasul
veszi, hogy amennyiben a Teljesitési biztositékra vonatkozo rendelkezések nem teljesiilnek, tgy
Megrendel§ jogosult a Szerz6déstél — mindennemii kdrtalanitasi kotelezettség nélkil — elalini,
vagy részbeni teljestlése esetén azt azonnali hatéllyal felmondani és egyuttal a Szerzédés 8.3.
pontjdban meghatdrozott meghidsulasi kdtbért kovetelni.

Megrendel6 jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivést eszkdzoIni, amennyiben a Vallalkozé a
Szerz6désben meghatdrozott teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget.

Vallalkozo a Kbt. 134. § (4) bekezdés alapjan kételes a hibds teljesitéssel kapcsolatos igények
teljesitésére kikotott biztositékot (a tovabbiakban: ,Jétéllasi biztositék”) a Megrendels
rendelkezésére bocsatani a jotallasi kotelezettség kezdetének - azaz a SzerzGdés teljesitésének -
id8pontjaban, a jotalldsi idd leteltének idSpontjaig fennallé hatéllyal.

A Jotéllasi biztositék a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan az afa nélkiil szamitott teljes nettd
Vallalkozoi dij 5%-a.

A Jotalldsi biztositék teljesithetd a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja alapjin az el8irt
ovadéknak a Megrendel§ fizetési szamldjara torténé befizetéssel, atutaldssal vagy pénziigyi
intézmény vagy biztositd altal véllalt garancia vagy készfizets kezesség biztositdsaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallaldst tartalmazo — kotelezvénnyel.
A jotallasi biztositék akkor megfelels, ha korldtozds nélkiili és visszavonhatatlan, illetve az
igénybejelentéstdl szamitott 6t (5) banki munkanap alatt igénybe vehetd.

Megrendeld jogosult a J6talldsi biztositék terhére lehivést eszkézdlni, amennyiben Vallalkozé a
Szerz6désben meghatdrozott jotallasi kotelezettségének nem tesz eleget.

Vallalkozd a Szerz6dés alapjan elkészitett valamennyi Dokumentumra a Szerzédés alapjan
elkészitett tervekre a Teljesitésigazolas kiallitasatdl szamitott harminchat (36) hénap jétallast
véllal, amely id6tartam magdba foglalja a kivitelezési eljaras soran megvaldsulé tervezgi
kdzremiikddést is. Megrendel6 a jotéllasi id6 alatt felfedett hidnyossdgokat haladéktalanul a
Véllalkoz6 tudomasara hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba megsziintetése
érdekében. Megrendel6 koteles a felfedett hidnyossigokat, hibdkat a tudomadsra jutdsatdl
szamitott tiz (10) munkanapon beliil a Vallalkozd szamdra irasban bejelenteni és az irdsos
dokumentumban a hibak kijavitdsanak megkezdésére ésszer(i hataridét kit(izni. Vallalkozd
koteles az értesitésben szerepl§ hatdridén beliil a hibajavitast megkezdeni és errél, valamint a
kijavitds varhato befejezésérdl értesiteni a Megrendelét. A kijavitas koltségeit Vallalkozé kdteles

viselni.

Villalkoz6 koteles a Szerzédés hatalybalépésének id8pontjatél a Szerzédés targya szerinti
tevékenységre kiterjedd, legaldbb 50.000.000,- Ft/év, azaz 6tvenmillié forint/év, tovibbi
5.000.000,- Ft/karesemény, azaz 6tmillié forint/kiresemény Osszegli érvényes szakmai
feleldsségbiztositassal rendelkezni. A felel§sségbiztositast igazold kétvény(ek) mésolata a
Szerz8deés 3. szamu mellékletét képezi(k) (a tovabbiakban: ,3. sz. melléklet”).
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Vallalkozd kijelenti, hogy a Szerz6dés 8.15. pontjdban megjeldlt feleldsségbiztositast legaldbb az
utolsé szamlajahoz tartozo Teljesitésigazolas kiallitasanak idépontjatdl szamitott harom (3) évig
vallalja fenntartani.

Ha a Vallalkozo fizetGképességében, pénzlgyi helyzetéhen olyan lényeges valtozas kovetkezik be,
amely a SzerzGdes teljesitesét veszélyezteti, Megrendeld jogosult a Szerz&déstdl elallni. Felek
ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkez6 valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozé a
Szerzddés teljesitésének iddtartama alatt felszamolasi, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
joger6s hatarozat hatdlya vagy végelszamolas alatt all. Amennyiben Vallalkozo
fizet6képességében a jelen pontban foglaltak szerinti lényeges valtozds kovetkezik be, ugy
koteles Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott nyolc (8) napon belil irasban
értesiteni. A Megrendel6 eldllasi jogat a Vallalkozdhoz intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja. Az elallas a Vallalkozo kothér- és kartérités-fizetési kotelezettségét nem érinti.

A Villalkozd teljes korl felelGsséggel tartozik minden olyan karért, amelyet a Szerzddés
teljesitésével 6sszefliggésben, akdr a Vallalkozd maga, akar alkalmazottja, illetve a teljesitésbe
bevont alvdllalkozé magatartdasa, mulasztdsa, illetve egyéb szerz6désszegd tevékenysége
kovetkezményeként a Megrendelének okozott.

9. EGYUTTMUKODES, KAPCSOLATTARTAS

Felek a SzerzGdés teljesitése érdekében fokozott egylittmiikodési kotelezettséget vallalnak,
amelynek biztositasa érdekében koélcséndsen kijeldlik azokat a személyeket, akik egymassal
folyamatos kapcsolatot tartanak.

A Villalkozo kiilon is kifejezetten kitelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédéssel, vagy barmely,
a teljesités soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasdra jutott informaciot a Megrendelé
el6zetes, irasbeli jovahagyasa nélkil nem kozol harmadik felekkel, ideértve kiulondsen, de nem
kizdrolagosan a sajtot, médiat, barmely mas, hirkozlé, kommunikdcids szervezetet, személyt, stb.
A Vallalkozé barmilyen kozlése eldtt koteles a kozlést teljes terjedelmében, formdjaban és
tartalmdban irasban koz6Ini a Megrendel6vel, és a kommunikacio tilalmara vonatkozo
kotelezettségének a Megrendeld irdsheli jovahagyasdig eleget tenni. A Megrendeld jogosult a
kdzléshez vald hozzajarulasat indokolas nélkil is megtagadni. A Vallalkozé jelen pont szerinti
kotelezettségének megszegése sulyos szerzGdésszegésnek mindsil. Vallalkozot a jelen pont
szerinti kotelezettség a Szerzddés teljes idStartama alatt, illetve a Szerzddés barmely okbdl
torténé megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott meghatarozatlan ideig terheli.

Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés teljesitése sordn elsédlegesen irdasban (e-mail, telefax,
level stb.) kommunikalnak egymassal. Kiilondsen érvényesiil ez a kotelezettség a Vallalkozo altal
készitett javaslatok, megbizdi dontést igénylé kérdések, azok szakmai elGkészitése, valamint a
tajékoztatasi kotelezettség kdrében. Amennyiben a déntés, intézkedés halaszthatatlan voltara,
személyes jelenlétre vagy valamely mas fontos koriilményre tekintettel az irdsbeli kommunikacio
nem lehetséges, nem célszerli vagy nem gazdasagos, a Felek jegyz6kdnyvezett szobeli kbzlése is
hatalyos. A szébeli kdzlés targyat a Szerzddés teljesitésére vonatkozd, valamint a jogosultsagokat
és kotelezettségeket Iényegesen érintd esetben irdshan is haladéktalanul rogziteni kell.

Vallalkozo a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni a Szerz6dés teljesitése soran a Ptk.
6:240. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek szem el6tt tartasa mellett, az utasitds
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azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesitést terhesebbé,
nem terjedhet tul a kdzbeszerzés tdrgydn és mennyiségén.

Felek megadllapodnak abban, hogy a Szerzédésre vonatkozéan az aldbbiakban megjeldit
személyek Gtjan tartjak a kapcsolatot:

MegrendelG részérdl:
Név: Nagy Szabolcs
Telefon: +36 70 390 3478

E-mail cim: szabolcs.nagy@bkk.hu

Vallalkozo részérél:

Név: Kovacs Eva

Telefon: +36 1 345 9560

Fax: +36 1 345 9550

E-mail cim: kovacs.eva@fomterv.hu
Név: Kovacsné Bajnoczi Rita
Telefon: +36 1 3459713

Fax: +36 1 345 9550

E-mail cim: bajnoczi.rita@fomterv.hu

Felek kotelezettséget vdllalnak arra, hogy amennyiben a kapcsolattarték személyében valtozas
kovetkezik be, Gigy azt haladéktalanul kozlik a masik Féllel.

10. ALVALLALKOZOK, TITOKTARTAS

ASzerz6dést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként szerz8d6 félnek, illetve
a kézosen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie. Alvallalkozo igénybe vétele esetén az alvallalkozdi
teljesités dsszesitett ardnya a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint nem haladhatja meg a nyertes
ajanlattevd (ajanlattevék) sajat teljesitésének aranyat, illetve a Kbt. 185. § (5) bekezdése alapjan
a teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladé
mértékben tovabbi kbzremiikodét.

A Kbt. 141. § b) pontja alapjan a Megrendeld a Szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban
foglaltak szerint — a Szerzédéstd| eldllhat, amennyiben a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-
ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo személyében érvényesen olyan jogutddias
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

Villalkozé6 a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint legkésébb a Szerz6dés megkotésének
idépontjaban koteles valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés
teljesitésében és ennek ténye a Szerz6dés megkotésekor ismert, és — amennyiben a
Kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem &ll kizérd okok hatalya
alatt. A Vallalkozo dltal bejelentett alvallalkozdk listdja, illetve adott esetben a veliik szemben
fenn nem &llé kizédré okokrdl szolé nyilatkozata a Szerz8dés 5. szamu mellékletét képezi (a
tovdbbiakban: ,,5. sz. melléklet”).

Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
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10.3.

10.4.

105,

10.6.

10.7:

10.8.

nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya
alatt.

Vdllalkozd a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint az alkalmassdagdnak igazoldsaban részt vett
szervezetet a teljesitéshez Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles
igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik
akkor vonhatd be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalds Utjan tortént jogutddlas
eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek az ajanlattevéként szerz6dG fél a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel

vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Villalkozo altal a Kbzbeszerzési eljarads soran bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatél nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerz6dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a Kozbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozoé koriilménynek mindsilt, ebben az esetben
Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezései az irdnyaddak.

A Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informdcidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIl. torvény rendelkezései a jelen SzerzGdéssel
osszefliggésben alkalmazanddak, a Megrendelé adatkezelésére jelen pont szerinti torvény
rendelkezéseit kell alkalmazni. Vallalkozo a Szerz&dést, valamint az annak teljesitése soran vagy
azzal osszefliggésben tudomasukra jutott minden informaciot lzleti titokként (a tovabbiakban:
»Titok”) kdteles kezelni és azokat kizarélag a Szerzddés teljesitése céljabdl hasznalhatja fel, és
illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatja, ennek megfeleléen a Vallalkozo a Szerzédés,
valamint az annak teljesitése sordn létrejott tervek, dokumentumok, és Titok vonatkozasaban
kommunikacids tevékenységet nem folytathat.

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo, és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett
kérben a Megrendel§ minden Titkot szigortian megtartanak, és a masik Fél elGzetes, irdsbel
engedélye nélkil nem hoznak nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgdltatnak ki, és
ilyen személy szamara nem tesznek hozzaférhetévé sem a Szerzédés hatdlyanak fennallasa alatt,
sem azt kdvetden. :

Vallalkozo, és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett korben a Megrendel6 koteles
gondoskodni arrdl, hogy a Titkot a vele jogviszonyban allé mas személyek is tzleti titokként
kezeljék, mind a Szerzédés hatalya alatt, mind azt kovet&en.

Szerz6dés barmely okbdl torténd megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjatol szamitott
meghatarozatlan ideig terheli a Vallalkozot, és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett
korben a MegrendelGt és a SzerzGdés 10.6. pontja szerinti személyeket titoktartasi kotelezettség.

Ezen rendelkezéseknek a vallalkozéi alkalmazottak, alvallalkozdk, illetve egyéb kdzremiikdoddk
részérgl torténd megismertetése, betartatasa, illetve a betartatasanak ellenérzése a Vallalkozo
kotelessége, illetve felelGssége. A jogosulatlan nyilvanossagra hozatalbél szarmazd hatranyok
elharitasahoz, illetve kikliszoboléséhez sziikséges koltségek — az esetleges titoksértésért fennallo
felel6sségen tul — a Vallalkozot terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a titok megérzése és
megdriztetése tekintetében nem kdvetett el szerzdésszegést, vagy jogszabalysértést.
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12.3.

12.4.

11. VIS MAIOR

Felek mentesiilnek a szerzGdésszeges kovetkezményei aldl, amennyiben a szerzddésszer
teljesitést rajtuk kivil allé, el6re nem lathatd, elharithatatlan esemény, cselekmény fizikailag
vagy mas madon gatolja (a tovdbbiakban: ,Vis maior”). A Felek ilyen Vis maior eseménynek
tekintik kulonosen a termeészeti és mas katasztrofakat (pl. villamcsapas, foldrengés, arviz,
tlizvész, robbands, jarvany), haborus vagy mas konfliktusokat (zendilés, rendzavarads,
zavargasok, forradalom, allamcsiny, polg_érhéborl], terrorcselekmények), embargot sth. A Vis
maiorra hivatkozé Felet terheli annak bizonyitdsa, hogy a Vis maior eseménynek a szerzédésszer(
teljesitésre kihato kovetkezményét az adott helyzetben elvarhatd gondossag tanusitasa esetén
sem — vagy csak aranytalan aldozat aran — lehetett volna elharitani.

12. ZARO RENDELKEZESEK

A Szerz6dés annak mindkét Fél altali aldirasaval Iép hatédlyba. A Szerzddés csak a Kbt. 141. §-ban
foglaltakra figyelemmel, az abban meghatarozott feltételek szerint, kizardlag irdasbhan
mddosithatd. A Kbt. 143. & (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendel6 a Szerzédést
felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint —a Szerzddéstdl eldllhat, amennyiben feltétlendl
sziitkséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni.

A Szerz6dés megsz(inik:

- Felek szerz6désszer( teljesitése esetén;

- Megrendeld altali rendes felmondassal, harminc (30) napos felmondasi hatariddvel;
- Megrendeld a Szerzddés 8.1., 8.2., 8.3. pontjaban meghatarozott felmondasaval;

- Megrendeld elallasdval;

- Rendkivili felmondassal valamelyik Fél stlyos szerzGdésszegése esetén.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges, olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni

tudjon — ha

- aVallalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

- a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Fenti bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozo a Szerzédés megsziinése elStt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendel§ koteles tovdbba a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
Kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési

eljarasbal.
A Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy békés

uton rendezzek a Szerzddéssel kapcsolatban, vagy azzal 6sszefiiggésben, annak megszegésével,
megszlinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezd jogvitat és
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kizadrdlag az egyeztetések eredménytelensége esetén fordulnak a birdsdghoz a polgari
perrendtartdsrol szolo 1952. évi lll. torvény (,Pp.”) szabalyai szerint.

12.5. A Szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., az Szjt., az Etv., az
épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, tovabbd a
vonatkozo egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

12.6. Amennyiben a Szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, Ugy a SzerzGdés tobbi
része tovabbra is hatalyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megallapodasra kell jutniuk, amely leginkabb megfelel az érvénytelenné valt rendelkezés eredeti

céljanak.
12.7. A Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az alabbiakat irja eld:

- a Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a Szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriinek fel, és melyek a nyertes ajénlattevd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a SzerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbhizott a
Megrendel§ szamdra megismerhetdvé teszi és az Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrél
a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

A Szerz6dés egymassal megegyezl — tizennégy (14) szamozott oldalbdl és 6t (5) darab mellékletbdl allé
—hdrom (3) eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd (2) példany Megrendel6t, egy (1) példany pedig
Vallalkozot illeti. Felek a Szerzédésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag cégszerlen irjak ala.

loie, 03.9K,

Budapest, 2016. Dél‘?

Nyul Zoltan Szilagyi Tibor

N Buﬂa"eﬂ'
stratégia és innovacid szakterlleti vezetd igazgi?&éégi tag
igazgato
BKK Budapesti Kozlekedési Kézpont Zartkorlien Miikédé FOMTERV Mérnoki Tervezd
Részvénytarsasag Zartkériien Miikodd
Részvénytarsasag
Megrendeld Vallalkozo

A Szerzddés mellékletei:

- 1. szamu melléklet: Mdszaki leiras;

2. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasat igazolé dokumentum;

3. szamu melléklet: Feleldsséghiztositasi kotvény;

- 4. szamu melleklet: Nyilatkozat-minta az alvallalkozoi teljesités vonatkozasaban;
5. szamu melléklet: Alvallalkozdk listaja /nyilatkozat kizéré okokrél adott esetben/
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1. Elézmények

A Fovarosi Kozgylilés dontése alapjan a BKK feladata a févarosi utak fejlesztési, feldjitasi

feladatainak megvaldsitasa.

2. A tervezésifeladat meghatarozasa

A nyertes Ajanlattevé (a tovabbiakban: Tervezd) feladata a jelen dokumentum 2.2Hiba! A
hivatkozasi forras nem talélh.até.. fejezetében felsorolt utak és utszékaszok utfeldjitasahoz
szlikséges kivitelezésre alkalmas teljes korli, minden szakagra kiterjedé engedélyezési és
kiviteli tervek elkészitése, az épitéshez sziikséges jogerés és vegrehajthatd engedélyek,
jovahagyasok megszerzese. Utépitési beavatkozasok esetén minden ‘sztxkséges szakagi
tervet el kell késziteni (forgalomtechnikai terv, épites alatti forga.lomtechnikai terv, kdzmi
szakagi tervek, az esetleges kivaltasokkal, jelzéberendezés és jelzéstechnikai terv, zdldtertlet
rendezési és fakivagasi-potlasi terv) és az azokhoz sziikséges jovahagyasokat be kell
szerezni. Az Utépitési és a szakagi tervek szerinti tervezett beavatkozasra el kell késziteni a

méret és mennyiség kimutatast, és az arazatlan valamint az arazott kéltségvetés kiirasat.

A Tervezd feladata Gsszefoglalvé:

» Engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése — a miiszaki diszpozicio, a Megrendeldi

észrevételek és az épitési engedélyben elbirtak figyelembevetelével.

» A megvalésitashoz szlkséges Osszes jogerds és végrehajthaté engedély és

hozzajarulas megszerzése.

» Jovahagyott és engedéllyel rendelkezé tervek alapjan a kivitelezd kivalasztasara
iranyulé kézbeszerzési eljaras meginditasahoz szikséges ajanlatkerési dokumentacio

i

muszaki kéteteinek 6sszeallitasa.

Tervezé feladata a tervezés kezdeti fazisaban javaslatot tenni a 2.2. fejezetben szerepld
fejlesztési beavatkozasok kialakitasara és a tervezett palyaszerkezetre, melyet a

kdzutkezeldvel egyeztetni sziikséges (az errdl vald déntés utan folyhat tovabb a tervezés).
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2.1. Atervezési alapelvek

Az utfeldjitasok tervezése soran a BKK alapelve az, hogy a kizardlag fenntartasi jellegii,
évtizedek ota valtozatlan forgalmi rend megtartasaval térténé burkolatcsere helyett a felujitas
feladata az aktualis miiszaki allapot pontos feltarasa, a forgalmi rend és forgalmi igények
felllvizsgalata is. Ennek jegyében a komplex szemléleti, részletekre kiterjedd UtfeIUjitéssal
javulhatnak a kerékparos kodzlekedés feltételei, kielégithetéek a gyalogosok megvaltozott
igényei, megtdrténhet a jelzélampak szikséges athangolasa, a buszmegalldk alkalmassa
tehetdk modern, alacsonypadlos jarmivek fogadasara, és megtorténhet a kozosségi

kozlekedesi jarmiivek elényben részesitése is.

A forgalmi és a baleseti adatok alapjan érvényesitheték a korabban elmaradt, szﬂkséges
kozlekedésbiztonsagi beavatkozasok, amelyek keretében példaul Uj gyalogatkel6helyeket

lehet kijel6ini, vagy akar Uj jelzélampas csomopontokat is ki lehet alakitani.

A tervezési helyszinek tagabb térségét, elékészitési fazisban |évé, részben
kézlekedésfejlesztési orientacioju projektek érinthetik. Ezeket ennek megfelelden figyelembe
kell venni a terv készitesekor. A teliesség igénye nélkiil, az alabbi elézménytervi vonatkozasok

figyelembevétele sziikséges a tervek elkészitésénél.
» Egész Budapestre kiterjedd kerékparos fejlesztések (atfogd, koncepcionalis tigyek)
* Kerlleti szabalyozasi tervek
e Balazs Mor - terv

A Megrendelé instrukcioi szerint adott esetben tovabbi tervi 6sszefliggéseket is figyelembe kell

venni.

2.2. Tervezési helyszinek

Megrendelé jelen tervezési feladat keretében az alabbi helyszineken és Utszakaszokon

kivanja megterveztetni az utak felljitasat:

o XVII. kerllet Bélatelepi Ut — XVIII. keriilet Csévéz6 Gt

o XXI. kerulet Tancsics Mihaly utca

o
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A tervezés megkezdésekor (szerzddéskotést kévetd 2 héten beliil) a megrendelé altal
felsorolt érdekeltekkel kozés helyszini szemle soran kell a tervezési munkat a helyszini
adottsagok szerint pontositani. A bejarasrol a nyertes ajanlattevének kotelessége

emlékeztetst készitenie, amit a MegrendelGvel jova kell hagyatnia.

3. Altalanos elvarasok

A tervezéssel kapcsolatos altalanos elvarasokat, formai kdvetelményeket és alkalmazandd

elbirasokat a kdvetkezd alfejezetek tartalmazzak.

3.1. Egyeztetések

Megrendelé dokumentalt egyeztetési kbtelezettséget ir elé a Tervezé szamara a Megrendeld

mellett a terveztetés illetve az engedélyeztetés miatt érintett szervezettekkel, de kiléndsen a

kdvetkezdkkel:

érintett kerlleti 6nkormanyzatok;

o érintett kdzmltarsasagok, Uzemeltetdk;

¢ érintett kozlutkezelbk;

» érintett forgalomtechnikai kezelbk;

s érintett tulajdonosok;

s érintett hatosagok;

s Budapest Kézut Zrt. Forgalomtechnikai és.MGszaki Nyilvantartasi Igazgatésag;

o BKVZrt;

» BKK Stratégia és Innovacio Igazgatosag; BKK Kézdssegi Kdzlekedés Igazgatosag;
» _Budapesti Rendér-fékapitanysag;

* Budapesti Tlzoltésag;

» Fékert Nonprofit Zrt.;
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» Kiemelt zoldterllet érintettség esetén a BFFH Varosiizemeltetési Féosztaly
Kommunélis Koérnyezetszolgaltatasi és < Kérnyezetligyi Osztaly, Vizikézmiives

Kbézszolgaltatasi Csoport.

Az egyeztetésekrél a Tervez6 emlékeztettt készit a Megrendeld altal rendelkezésre bocsaijtott
sablon szerint, melyhez a jelenléti ivet is csatolni kell. Az emlékeztetét Tervezének az
egyeztetést koveté 3. munkanapig a résztvevékhoz el kell juttatnia, majd annak jovahagyasa
utan a Megrendel6nek at kell adni legkésébb a soron kévetkezé Tervezéi kooperacio soran.
Tervez6 kételes értesiteni a Megrendelét az egyeztetésekrél. Az egyeztetéseken, a tervezést
jelentésen befolyasold, Iényeges dontési pontokrél Megrendelé jelenléte nélkil hozott déntés

semmisnek tekintendd.

3.2. A geodéziai felméréssel szemben tamasztott kvetelmények

A geodéziai felmérés hatarat az utfelljitassal érintett szakaszhatarokon tul az azokon tulnyulé
elérebecstlilhetd ideiglenes és végleges forgalomtechnikai beavatkozasok sziikségességének
figyelembe vetelével kell meghatarozni.

Megrendeldiigény, hogy a tervezés alapjat képez6 geodéziai felmérés, és a tervezési folyamat
soran el6allé helyszinrajzi és magassagi kitlizési adatok a kivitelezés soran egyértelmiien

kitizhetbek legyen. Ezért az alabbi elbirasok betartdsa szikséges a geodéziai alaptérkép
elkészitésénél:

Alappontok allanddsitasa:

Felmérési alapponthalézat készitése szikséges, melynek fennmaradasa biztositott a
kivitelezés megkezdéseig.
Az allandositas modja: Aszfaltba/betonba agyazott csap (messpunkt), esetleg HILTI szeg.

Ceélszerliseg kedvéért olyan helyre kell elhelyezni, hogy a kezel6i munkak soran, illetve

karbantartasi munkak soran a fennmaradasa nagy valészinliség szerint biztosithatd legyen.

Alappontok vizszintes meghatarozasa, dokumentalasa:
Keszulhet Valos ideji GPS mérésekkel —a 15/2013. (111.31.) VM rendeletben foglaltak szerint.

Alapponthaldzat magassagi meghatarozasa:

7144
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Minden esetben szintezéssel az orszagos halézat pontjairél (EOMA/BALTI). Oda-vissza

szintezéssel, esetleg hurokszintezéssel.

Leadando munkarészek:

Szintezési jegyzékonyv (hivatalos formatumban, ahol latszik a leolvasasok értéke, valamint az
oda-vissza szintezés maradék hibaja, a hibaelosztas is). Felhasznalt orszagos alappontok

pontleirasai (FOMI igazolas a pontok jogszerti felhasznalasarél (szamla masolata)).

Részletmérések elvégzésének technologiai utasitasa:

Részletméréshez a GNSS technologia @ csak olyan részletpontok meghatarozasahoz

alkalmazhato, amelyek nem szamitanak 1. rend(i részletpontnak tervezési szempontbdl;

s burkolat (aszfalt, beton, jarda)

e optika 7

e szegely

» vizépitési részletpontok (aknak, fedlapok, kézmivek fedlapjai

o mitargyak
GNSS technologia alkalmazasa csak tereppontok (parkok, nem szilard burkolatl felliletek
felmérésénél alkalmazhatok). Kivételt képez ez aldl, amennyiben a GNSS technologia csak
vizszintes értelml pontmeghatarozassal keriil felhasznalasra (a részletpontok magassaga
szintezéssel, vagy mérdallomassal kerllnek meghatarozasra). A részletpontok
meghatarozasainak dokumentalasat ez esetben igazolni sziikséges a 15/2013. (l11.31.) VM
rendelet szerint.
Részletméréshez a részletpontok mérdallomassal térténé felmérése szlkseges

(szabadallaspont meghatarozassal, pontra allassal, irény- és tavolsagméréssel). Torekedni
kell arra, hogy a felmért részletpontok a késébbiekben egyértelmlien beazonosithatdak

legyenek.
A geodézia munkarész elkeszitéjenek alairt jognyilatkozatot kell tennie, mely szerint az altala

felmért allapot a valésagossal megegyezd, illetve igazolnia kell az MMK jogosultsagat. A

tervezési feladathoz, alapadatként be kell szerezni a tervezési terllet hivatalos digitalis

kataszteri térképét.

O "
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3.3. A tervdokumentacio formai kévetelményei

A terveket formai szempontbdl az e-UT 03.00.21 Utligyi Miszaki eléiras figyelembevételével
kell késziteni. Minden egyes helyszinre 6nallé tervdokumentacié készitendd. A

tervdokumentacié cimkéje tartalmazza az egyes verziok megnevezését, a dokumentalas

datumat, hogy kovethetd legyen a kilonbdzd idépontokban elvégzendd tervezéi javitasok

folyamata, megtorténte. Minden egyes tervlapon szerepeljenek a kezd6-, vég- és

megszakitasok szelvényszamai.

Az egyes helyszinekrél tulajdonosi, kezeldi, tizemeltetsi hatartervet kel késziteni, amit az

érintettekkel jova kell hagyatni.

A tervezes soran készitendd munkarészek (és azok elvart minimalis méretaranyai ahol

relevans):

muszaki leiras;

tervezdi nyilatkozat;

terviegyzek;

atnézeti helyszinrajz (M=1:5000);

utepitési helyszinrajz (M=1:250, 1:500);

szines forgalomtechnikai helyszinrajz (M=1:250,1:500);

taktilis burkolati jelek kiosztasa (1:50);

részletrajzok (sziikseg szerint) (M=1:250, M=1:100, vagy M=1:50);
hossz-szelvény (MH=1:250,1:500, MV=1:25,1:50);
mintakeresztszelvények (M=1:20, 1:50);

keresztszelvények (M=1:50), minden jellemzé helyen, de legalabb 25 méterenként;
kitlizési terv (M=1:250,1:500);

vizelvezetesi terv (M=1:250,1:500);

zoldterllet rendezési terv, szilkség szerint fakivagasi terv (M=1:250, 1:500);
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» talajvizsgalati jelentés, geotechnikai tervezési beszamolo;
o szines kézm( general helyszinrajz (M=1:250,1:500);

» kozmilitervezéssel kapcsolatos dokumentacio (kdzmiiegyeztetések elvégzésérdl szolé
dokumentumok, kézm(i adatbeszerzési dokumentumok, sziikség esetén a tervezést
elosegitdé  koézmdlfeltarasrél ' készllt dokumentumok, kdézml genplan és

kézmipecsetelés, hatdésagi engedelyezés);

» BKK altal megadott modszer szerinti keresztmetszeti és/vagy csomodponti

forgalomszamlalas adatai és feldolgozott dokumentacidja;

s ideiglenes forgalomtechnikai (forgalomkorlatozasi) terv (M=1:500), szlkség szerint

ideiglenes szabalyozastechnikaval egyitt;
* pontasi terv (M=1:250);
s organizacios terv (M=1:500);
s terllet-igénybevételi terv (vonatkozo eléirasok szerint);

e szlkség esetén a tulajdonosi, kezeléi, Uzemeltetéi hatarokat feltintetd terv, amelyet az

érintettek alairtak (M=1:500);

° SZUkSéQI esetén szakagi tervek (pl. jelz6lampas szabalyozastechnikai terv, jelzélampa
alépitmény terv, vizépités-csapadék csatorna, elektromos haldézat kivaltas,
favédelmi/névénytelepitesi és zoldfelllet rendezési terv, geotechnikai szakvélemény
stb.);

e meéret- és mennyiségszamitas;

o arazott és arazatlan koltségvetési kiiras (Egységes Agazati Tételrend szerinti

tételtartalom leirassal - kézmlvek esetében részletes koéltségvetési kiiras is

keszitendd)
» ameglévd Utszerkezet rétegrendjét feltard vizsgalatok, jegyzékdnyvek;

» helyszini bejaras és egyeztetések Tervezd altal elkészitett és BKK altal jovahagyott

emlékeztetdi;
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e a helyszini bejarasrél készilt fényképek (beazonosithaté modon, csak digitalis
formaban, CD-n vagy DVD-n);

» latvanyterv a Megrendel6i kooperacié soran eldéntétt helyszinekrél.
Koltségvetési kiiras:
A koltségvetési kiirast a Megrendelé altal szolgaltatott Egységes Agazati Tételrend szerint az
epitési engedélynek megfelel§ érintett kezelék (kozUtkezel6k, kdozmii Uzemelteték) altal
jévahagyott kiviteli tervekre vonatkozoan kell elkésziteni.
Meéret-, &s mennyiségszamitas:

A Kiviteli tervnek részletes méret-, s mennyiségszamitast kell tartalmaznia. Ebben minden
kiszamolt mennyiségre vonatkozodan ki kell derlinie annak, hogy melyik szakaszra, milyen
épitményre, milyen épitményrészre vonatkozik (szelvényhatarok, méret, oldal, hely), és annak,

hogy mibél adodik a szamitott érték (részletszamitasok).

Tervezdi koltségbecslés:

Tervezé kételes a technolégia és az elkészilt tervek alapjan a kivitelezés tervezett atfutasi
idejére és tervezett Iétesitmény koltségeire tételes koltségvetéssel becslést adni Megrendeld

részére. A kéltségbecslésnek a tervezési feladat keretében elkésziilé legrészletesebb terven
kell alapuinia.

Az engedelyezesi és a kiviteli tervek szallitdsakor (engedélyezésre valé beadas elétt) is
szilkséges koltsegbecslést késziteni, melyet a végszallitott — épitési engedéllyel,

jévahagyasokkal rendelkezd — kiviteli tervek elkésziltekor pontositani sziikséges.
Kulon felhivjuk a figyelmet az alabbiak szerepeltetésére:

az Urszelvény biztositasa érdekében a meglévd fak gallyazasat;

e a meglevo fak kalodazasat;
e afavermek javitasat;

» a vegleges forgalomtechnikai jovahagyast kovetéen, az estleges tobblet
mennyiségeket;

e a hianyzd és sérilt KRESZ-tablak es oszlopok, parkolast géatlé oszlopok, korlatok,
szalagkorlatok, zajvédéfal cseréjét, potiasat;
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» adetektorok és prizmak cseréjét, potlasat;

s a kiirdsban kuldn fel kell tintetni a bontas és az epltes mennyiségeit, klilén a jardara,
a zoldfeltletre és kilén az Utpalyara;

» a forgalomtechnikai teteleket meg kell 'bontani ideiglenes és végleges
forgalomtechnikai tételekre (tartalmaznia kell: prizmak, oszlopok, korlatok javitasat,
kézi, gepi burkolati jelek festéset, tartds eljarassal);

* viznyel6k tisztitasa munkakezdés el6tt és a munka befejezése utan;
» |ocsolopréba;
» atelepitésre kerlild névényzet (fa, cserje, fl) utdbgondozasat;

* a terven jeldlteken tulmenéen 30 % lokalis alapjavitast (kivétel teIJes szerkezettel
tortend atepités);

o térkd burkolat esetén 10% tartalékkd mennyiség a késébbi javitasok, potlasok céljara.

» egyeb szikséges tételek.
Amennyiben az Agazati Tételrend nem fedi le a tervezett mliszaki tartalmat, Tervezéi tétel-
tartalom javaslat, Megrendeléi jovahagyasaval Uj tetelszammal ellatott tételként

szerepeltetheté.
Tulajdonosi-, kezeldi- és lizemeltetGi hatarokat abrazolo helyszinrajz:

Tervezd koteles elkésziteni az erintett terliletekre vonatkozo, tervezett Tulajdonosi-, kezel6i-
és Uzemeltetéi hatarok helyszinrajzat, mely formailag és tartalmilag megfelel a Budapest Kézut
Forgalomtechnikai és  Mlszaki Nyilvantartasi |Igazgatésaga  altal tamasztott
kovetelményrendszernek. Tovabba feladata a rajzon abrazoltakkal kapcsolatban az érintett

szervezetekkel torténd egyeztetés eés azt kovetden a sziikséges jovahagyasok beszerzése.
A helyszinrajzon jol értelmezheté modon fel kell tiintetni:

» a hossz adatokat;

» a szélességi adatokat;

e a magassagi adatokat (tengely, Utszél, viznyeld, szegély, szerelvények);
o hossz- és keresztesés %-at, iranyat;

» a vizvaltok helyet;

o a kodzmU aknakat és szerelvenyeket;

» az Utcsatlakozasok ivének sugar méreteit ,R”;
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* a jardak helyét és szélességét;

e a buszmegalldk es azok leszallohelyeinek terliletet méretét;

» Kijeldlt gyalogatkel6helyeknél és gyalogos atvezetéseknel a taktilis kdvek helyét,

iranyat;
e a csatlakozo utcak nevét;
» az Eszak irany jelet;

® a szelvény szamokat;

» a keresziszelvények és mintakeresztszelvények helyét;

* padka szeélességét;
o vizelvezetd arok helyét;
» kapubehajtok helyet, csatlakozasanak modjat;

* minden egyéb jellemzd adatot.

3.4. Elvégzendé munkarészek, leszallitando tervdokumentacioé példanyszamai

(teljesitési helyenként kiilén-kiilén):

nyomtatott digitalis
Biralati engedélyezési tervdokumentacio 2 1
Engedélyezési tervdokumentacid* 2 1
Kiviteli tervdokumentéacia 2 1
Tenderdokumentacid 10 4

*Az engedélyezéshez szikséges szakhatésagi peldanyok, kezeldi, tulajdonosi hozzajarulasok

megszerzéséhez, illetve egyeztetésekhez szikséges beadandd példanyok biztositasa is

Tervezo feladata

Tervezé koteles a tervezési dokumentaciokat elektronikusan is leszallitani a Megrendeld

részére szerkeszthetd (dokumentum tipusatdél fliggéen word, excell, autocad dwg, ITR, DATR

stb.) és nem szerkeszthet6 (pdf) formatumban.

2 O)
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4. A tervezési munka litemezése, az egyes litemekhez tartozé

tartalmi kovetelmények, egyeztetési igények

A nyertes ajanlat kihirdetését és a Vallalkozasi Szerz6dés megkédtését kévetéen Tervezd
koteles haladéktalanul elkezdeni a munkat, amely soran a szerz6désben régzitett hataridéket
kételes betartani.

A tervcsomagokat minden tervfazisban - tervezési szakaszoktdl, tervezétél (alvallalkozotol) is
fuggetlendl - egyseges arculattal kell elkésziteni.

Az egyes részfeladatok dokumentalasakor és Megrendeld részére térténé leszallitasa esetén
a tervdokumentaciéhoz minden esetben csatolni kell az adott tervcsomag belsé (tervezé cég
.hazon bellli") ellenérzésének elvégzését igazold nyilatkozatot (pl. az adott tervezbiroda

mindségtanusitasi rendszere szerinti ellenérzési igazolast).

Az egyes tervezési Utemekhez kapcsolodo tartalmi kdvetelményeket és alkalmazandé

el6éirasokat a kévetkezd alfejezetek tartalmazzak.

4.1. Biralati engedélyezési terv elkészitése, bemutatdsa és leszallitasa
Megrendelé részére

A Birdlati engedélyezési tervek tartalmi kdvetelményeit Megrendelé az e-UT 03.01.11
Kozutak tervezése” utlgyi miszaki eldiras 1.14.6. pontjaban, valamint a 93/2012. (V.10.)
Kormany rendelet és mellékleteiben részletezett, az adott tervezési helyszinre relevans
munkarészekre hatarozza meg (k6zmivek esetében elegendé az egyesitett kdzmi

helyszinrajz szines kivitelben).
A biralati engedélyezési tervszallitast Megrendel6 akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:

» Miszaki tartalma megfelel a tervezési diszpozicioban, tervinditd helyszini bejarason,
valamint a tervezési kooperaciokon jegyzdkényvben rogzitett Megrendeléi

utasitasoknak.

o Az eloit geodéziai felmérések, palyaszerkezeti vizsgalatok megtortéentek,

palyaszerkezet - technologiai javaslat elkészilt és elfogadasra kerdilt.
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» Tartalmazza a tervezéshez sziikséges teljeskorli kdozmliadatbeszerzést, illetve a
kdzmikezel6k nyilatkozatat a kezelésukben levé kézmlvel kapcsolatos sziikséges
beavatkozasokrol, ami alapjan a kézmlkivaltasok kiviteli terv szintli tervezése

megkezdﬁdhet.

» A tervek miszaki, tartalmi és formai szempontbdl megfelelinek a vonatkozé relevans

miiszaki eléirasoknak

» Tervezési diszpozicidoban eldirt kezelbkkel, tulajdonosokkal vald egyeztetések

dokumentaltan megtérténtek.

» Tervezd a terveket a Vallalkozasi Szerzédésben rogzitett hatéaridére leszallitotta,

azokat az érintetteknek tervismertett keretében bemutatta.

A biralati engedélyezési terveket Megrendeld 15 nap alatt észrevételezi, az észrevételeket
Tervezd felé megklldi. A biralati terv észrevételezését a hianyos miszaki tartaimu, rajzi formai
koveteiményeknek nem megfeleld tervek esetén Megrendelé megtagadhatja, felszolitva a

Tervezét a szerzédésben vallalt kotelezettségei teljesitésére.

4.2. Engedélyezési tervek és kozmii szakagi tervek kidolgozasa és leszillitasa

Megrendelé részére

A tervdokumentacioknak meg kell felelniik valamennyi jogi, miiszaki elSirasnak és
szabalyozasnak — kulénds tekintettel a 93/2012. (V.10.) Kormany rendelet és mellékleteiben
tovabba az e-UT 03.01.11, valamint az e-UT 03.00.21 érvényben lévé Utligyi Miiszaki
Eléirasokban foglaltakra — tovabba a Megrendel6i és kezel6i elvarasoknak a tervezés soran

erintett minden egyéb terlletre és Iétesitményre vonatkozoan.

A tervdokumentacionak tartalmaznia kell valamennyi kotelezé, ajanlott és esetileg kotelezd

tovabbi 6nallé munkarészt.

Amennyiben a kételezd, ajanlott és esetileg kotelezé tovabbi 6nallé munkarészek valamelyikét
nem indokolt elkésziteni jelen projekttel kapcsolatban a tervezés soran feltart adatok alapjan,
ugy azt a Tervezének az érintett munkarész megnevezeésevel és részletes indoklassal a

miszaki leirasban szerepeltetnie kell.

A tervszéllitast Megrendel6 akkor tekinti teljesitettnek amennyiben: -
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» Miuszaki tartalma megfelel a tervezési kooperacidkon jegyzékdnyvben rogzitett
Megrendel6i utasitasoknak, és a biralati folyamat soran adott észrevételek teljeskérien

atvezetésre keriltek.

o A kézml szakagi tervek elkészlltek, kézmikezelbkkel valé egyeztetése
dokumentaltan megtértént. (Megrendelének az a célja, hogy az engedélyezésre,
jovahagyasra benyujtott tervek olyan mdszaki mégoldésokkal és tartalommal
készlljenek melyek engedélyezési, jovahagyasi folyamata minimalis atfutasi id6beli
kockazatot rejt magaban).

s Tervezési diszpoziciéban el6irt kezelbkkel, tulajdonosokkal vald egyeztetések
dokumentaltan megtérténtek.

Az engedélyezési és kdozml szakagi terveket Megrendelé 15 nap alatt észrevételezi. Az
észrevételezést a hianyos miszaki tartalmd, rajzi formai kdvetelményeknek nem megfelels
tervek esetén Megrendeld megtagadhatja, felszélitva a Tervezét a szerz6désben vallalt
kételezettségei teljesitésére.

A tervek jovahagyasaval Megrendeld az épitési engedélyezési folyamat megkezdéséhez

szlkséges kezeldi, tulajdonosi hozzajarulasok megkérésére a tervet alkalmasnak mindsiti.

4.3. Kozut- és vasuthatésagi valamint k6zmiiengedélyek beszerzése

Tervezd feladata a megvalositashoz szikséges Osszes engedély és hozzajarulas
megszerzése. Nem hatésagi épitési engedélykételes beavatkozas (helyszin) esetében jelen

fazis a tervezési Utemezéshbdl kimarad.

Tervezd feladata a hatésagi engedélyezéshez kotott eljarasokhoz szikséges, kezeldi,
Uzemeltetdi és tulajdonosi hozzajarulasok beszerzése. Megrendel6 elvarasa, hogy az illetékes
engedélyezé hatésagokhoz beadott tervek, mar a beadaskor rendelkezzenek a szakagi

engedélyezési eljarasokrél szol6 rendeletekben eléirt jovahagyasokkal, nyilatkozatokkal.

Megrendelé akkor tekinti teljesitettnek a feladatot amennyiben a hatésagi engedélyhez kotott

beavatkozasok esetén az alabbiak teljesiilnek:

O i
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* Utépitési engedélyezés esetén a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének,
forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl elbirasainak

megfelelé tartalom teljesitett;

e vizjogi létesitési engedélyezes eseten a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi
engedélyezesi eljarashoz szlkséges keérelemrél és mellékleteirdl elbirasainak

megfeleld tartalom teljesitett;

e hirkdzlesi kabelek esetén a 14/2013. (1X. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hirkdzlési
épitmények elhelyezéserdl és az elektronikus hirkdzlési épitmenyekkel kapcsolatos

hatosagi eljarasokrol eléirasainak megfelelé tartalom teljesitett;

» elektromos vezetékek esetén a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-
ipari épitésugyi hatésagi engedélyezési eljarasokrdl elirasainak megfelelé tartalom
teljesitett;

» szénhidrogén vezetékek esetén a bényéézatrél szolo 1993. évi XLVII. tdrvény

végrehajtasardl eléirasainak megfelel6 tartalom teljesitett.

A szikséges hozzjjarulasok megkérésének az engedélyezési tervek Megrendeldi

jovahagyasa utan legkésébb 5 munkanapon belll igazoltan meg kell tdrténnie.

4.4. Kiviteli tervek készitése és leszallitasa Megrendeld részére

Az engedély, hatarozat alapjan készitett, az épitmények megvaldsitasara alkalmas, a miszaki

kialakitasokat és megoldasokat részletesen tartalmazo terv.

A tervdokumentacioknak meg kell felelniitk valamennyi jogi, mdszaki eléirasnak es
szabalyozasnak — kulénds tekintettel a 93/2012. (V.10.) Kormany rendelet és mellékleteiben,
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és mellékleteiben tovabba az e-UT 03.01.11, valamint az
e-UT 03.00.21 érvényben lévé Utigyi Miszaki Eléirasokban foglaltakra — tovabba a
Megrendeléi és kezelbi elvarasoknak a tervezés soran érintett minden egyéb terlletre és

létesitményre vonatkozdan.

A tervdokumentacionak tartalmaznia kell valamennyi kételezd, ajanlott és esetileg kételezd

tovabbi 6nallé munkarészt.
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Amennyiben a kotelezd, ajanlott és esetileg kételezd tovabbi 6nallé munkarészek valamelyikét
nem indokolt elkésziteni jelen projekttel kapcsolatban a tervezés soran feltart adatok alapjan,
ugy azt a Tervezdnek az érintett munkarész megnevezésével és reszletes indoklassal a

mliszaki leirasban szerepeltetnie kell.
A tervszallitast Megrendelé akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:

o Miszaki tartalma megfelel a tervezési kooperacidkon jegyzékényvben rogzitett

Megrendeléi utasitasoknak.
» Tervezési diszpozicioban el6irt kezelkkel, tulajdonosokkal valé egyeztetések
dokumentaltan megtérténtek.

A Kkiviteli terveket Megrendel6 15 nap alatt észrevételezi. Az észrevételezést a hianyos
miszaki tartalmu, rajzi formai kévetelmenyeknek nem megfelelé tervek eseten Megrendeld

megtagadhatja, felszélitva a Tervezét a szerzédésben vallalt kdtelezettségei teljesitésere.

A tervek jovahagyasaval Megrendel6é a megvaldsitashoz szlikséges kezelbi, tulajdonosi

hozzajarulasok, Uzemeltetéi jovahagyasok megkérésére a tervet alkalmasnak minésiti.

4.5. Tenderdokumentacio kidolgozasa és leszallitasa Megrendel6 részére

A kiviteli tervek Megrendeldi jévahagyasat kévetéen Tervezé feladata a tervdokumentacio
egeszére (szakagi terveket is beleértve) a megvalodsitashoz szlikséges valamennyi kezeldi,
tulajdonosi hozzajarulas, Uzemeltetdi jovahagyas megszerzése. Az engedéllyel, kezeldi,
tulajdonosi és lizemeltetdi jovahagyasokkal rendelkezé kivitelezési tervdokumentacié melié le
kell szallitani a kivitelezd kivalasztasara iranyuld Ajanlatkérési dokumentacié miszaki koteteit.
A jovahagyott kiviteli terveknek a kivitelezesi kbdzbeszerzesi éljérés meginditasara és
lefolytatasara alkalmasnak kell lennitik. Tervezé feladata tovabba a megszerzett engedélyek

jogerére emelkedésenek igazolasa.

A Tervezd altal készitendd/6sszeallitandd miszaki kétetek:
o Miliszaki Eléirasok (mlszaki specifikacio)
o Jogeros és végrehajthatd engedélyek

o Arazatlan kéltségvetés (Mennyiségi kimutatas)
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» Tételtartalom leiras (Arazatlan kéltségvetés tételeinek tartalma)

» Joger6s engedély eldirasainak megfelelé kezelsi, tulajdonosi, Uzemeltetdi

jovahagyasokkal rendelkez6 tender tervek
A tervszallitast Megrendeld akkor tekinti teljesitettnek amennyiben:
s A Kkivitelezéshez sziikséges teljeskor(i miiszaki tartalommal késziil;
» A kivitelezeshez szlikséges Osszes jogerds és végrehajthatdé engedély, jévahagyas
rendelkezésre all;

» Tervek muszaki tartalma megfelel a jogerés épitési engedélyekben, jovahagyasokban

foglaltaknak;

Tervezdnek a kivitelezd kivalasztasara iranyuld kozbeszerzési eljaras soran kdzremikodeési

kotelezettseége van, az esetlegesen felmeriil Ajanlattevéi kérdések megvalaszolasaban.

5. Jelentési kﬁtelezettség

Amennyiben akadalyoztatas miatt a Tervez6 részérdl a teljesitési részhataridék barmelyikének
vagy a teljesitési véghataridének a modositasa merdl fel, a Tervezd koteles ezen igényét az
akadaly felmerulesét6l szamitott legfeljebb 5 napos jogveszté hataridén belul — a bejelentést

alatamasztoé dokumentumok egyideji csatolasaval — a Megrendelének irdsban bejelenteni.

Megrendelé az akadalykézlest kizarolag abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben
Tervez6 dokumentaltan bizonyitja, hogy az akadalyoztatas Tervezé felelésségi kérén kiviil esé
okok miatt merllt fel. Megrendelé6 minden esetben vizsgélja, hogy a felmeriilé akadaly
kikiszobdlesének, igy a szerzédeses hataridék betartasanak érdekében Tervezd a sziikséges

el6irt egyeztetési feladatainak idében eleget tett e.

Megrendelé az akadalykbzlés elfogadasatdl fuggetlentl kérheti, az akadalyoztatassal nem

érintett tervdokumentacio részek szerzédéses hataridében térténd leszallitasat.

Tovabba minden olyan- kérilmény felmerilése vagy valtozas bekovetkezése esetén

Megrendel6t tajékoztatni szilkséges, amely

s a kivitelezési kéltsegek becslilt szintjének jelentés emelkedését idézheti eld;
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* a Megrendelére barmilyen elére nem lathatd kotelezettseget, koltséget vagy

kockazatot réhat.

Haladéktalanul rendkivili jelentést kell késziteni és benyujtani a kivaltd ok bekdvetkezését
kévetéen (de legfeljebb 5 napon belll), a varhatéd kdvetkezmények és a javasolt megoldasi

lehetdsegek reszletezésével.
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6. Altalanos Utkezelési és fejlesztési szempontok

A tervezés elején rogzitendd, hogy egyszerl Utfelljitas vagy fejlesztéssel jard utfelujitas
torténik-e. Alapvetd fejlesztéi cél a fenntarthatd kézlekedési modok érdekeinek hatékony
ervenyesitése, és a kézlekedésbiztonsag szempontjainak érvényesitése. Ennek érdekében a
felismert probléméak megoldasara kell térekedni a felljitds soran, szilkkség esetén a teljes
keresztmetszet attervezésével. A tervezés soran alaposan vizsgalni kell mas fejlesztésekkel
valo 6sszeflggeést, hogy masik beruhazas épitési forgalma, Utlezarasa érinti-e a felljitast. Az
épitési itemezést ennek megfeleléen kell megtervezni. Vizsgalandé, hogy a kérnyéken milyen
mas nagy beruhazas folyik, aminek forgalmi, varosfejlesztési kihatasa van a tervezeési
terlletre. A tervezési munka soran az egyes kdzlekedési modokat, alagazati szempontokat és
terllethasznalat jellege szerinti fejlesztési szempontokat, valamint a fenntarthatésagot
komplex szemléletben vizsgalni kell. Az Utiigyi Miszaki eldirasokat alkalmazni kell, a

Megrendeld viszont pontosithatja az igényeit, ill. az el6irasoktdl eltérs igényeket is tamaszthat.

Az alabbi utkezelési, Uzemeltetési és fejlesztési szempontokat kell figyelembe venni a tervezés

soran:

6.1. Forgalomtechnika

A tervezének dokumentalt forgalomszamlalast kell végezni, amelynek eredményét a tervhez
csatolni szlikseges. A forgalomszamlalas helyét jova kell hagyatni a Megrendel6vel. Az
adatokat a BKK szamara szerkesztheté formatumban at kell adni. A forgalomszamlalasnal
legyen elkulénitve a gyalogosok, kerékparosok, tehergépkocsik és az autdbuszok szama. A
forgalmi rend az ANF és MOF alapjan méretezendd.

A keresztezbdések geometriaja felllvizsgalando, indokolt esetben szegélykorrekcié vagy mas
— a sajatossagokhoz igazodd - forgalombiztonsagi beavatkozas tervezenddé a
forgalomcsillapitas valamint a forgalom kérnyezetterhelésének csokkentése érdekében.
Elsébbség szabalyozas, sebesség szabalyozas felllvizsgalando. :
Kisebb forgalmu és/vagy forgalomcsillapitandé utvonalakon vizsgalni kell a
sebességcsokkentes lehetéségét, a forgalomcsokkentés és a forgalombiztonsag névelése

érdekében.
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A tervezési szakaszra esé jelz6lampas csoméﬁontok esetén forgalomszamlalasok végzésével
szikséges a meglévd fazistervek megfelelésegét vizsgalni. Kapacitashianyos csomépontok
esetén vizsgalni kell a kapacitas-novelés lehetéségét, telezold esetleges alkalmazasaval,
futtatott jobbos sav alkalmazasaval, Uj bejelentkeztk létesitésével stb. Adott esetben az
Osszehangolasok és a kézdsségi kbzlekedés eldnyet elésegitdé megoldasok tervezese soran
a koordinalt iranyitasu szakaszhoz kapcsoléddan vizsgalni kell a megalldhelyek
athelyezésének lehetdségét is. A jelzélampa oszlopokon |évé jelzétablak — amennyiben a

jelzélampaval azonos iranyban mutatnak - DG féliasra cserélenddk, ahol még nem olyan van.

A meglévd utiranyjelzé tablak tartalma és szabvanyos kialakitasa felllvizsgalando, szikseg
esetén a modositas a forgalomtechnikai kezeldvel, illetve a Budapest Kézut Forgalomtechnikai
és Muszaki Nyilvantartasi Igazgatésaggal egyeztetendé. Amennyiben az érintett Gtvonalon

jelenleg nincsenek utiranyjelzé tablak, egyeztetés ebben az esetben is szllkséges.

Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet a BKK Kézésségi Kdzlekedési lgazgatosagaval és a
forgalomtechnikai kezel6vel egyeztetni szilkséges. Amennyiben az epites idészaka alatt a

tomegkdzlekedés terelése, pdtlasa szikséges, annak kéltségeit szintén tervezni szlikséges.

A gyalogatkeldk elétt zardvonal tervezendd, a tablak DG folias kivitelliekre cserélenddk, és

meg kell azokat ismételni a baloldalon is.

Az Offeltjitassal nem érintett, de a tervezési hatar koézvetlen kozelében talalhatd

gyalogatkelShelyeket és egyéb burkolati jeleket Ujra kell festeni.

A tervezési terlileten a jelenlegi és tavlati igények kiszolgalasara az e-UT 03.04.11 atlgyi

miszaki eléiras 11. fejezetének megfeleld kerékparparkoldt kell tervezni tébb helyszinen.

A meglévé gyalogatkel6helyeknél ellendrizendé a megvilagitas (nem megfeleléség esetén

javithato-e; sziikség esetén megtervezendd).

A létesitendd burkolati jelek altalanossagban tartds termoplasztik kivitelben készUlljenek.

A forgalom elél elzart terlletek belsé sraffozasa is a hatarolé vonallal azonos kivitelben
késziljon.

A kerékparos haladasi vonalaba esé burkolatjelek folydpalyan maximum 2 mm vastagsaguak

lehetnek.

22/44



2017-2018. évben felljitandd Gtvonalak tervezése, 1. rész Muszaki diszpozicio

Az Utburkolati jelzétestek furt vagy bemart, ekézhetd, fémhazas kivitelben késziiljienek. Az

alkalmazott eszkdz tipusat az Uzemeltetével egyeztetni sziikséges.

6.2. Utépités
Palyaszerkezet-technoldgia vizsgalatokkal kapcsolatban tamasztott igények.

Az allapotfelvételek, behajlasmérési adatok, laboratériumi vizsgalatok alapjan fel kell tarni az
uthibak okait, és javaslatot kell tenni a feltjitas, megerésités maodjara. A burkolat feludjitasra
vonatkozé technoldgia javaslatot Tervezének az alabbi vizsgalatok alapjan kell megtennie a

szerzbdés alairasatol szamitott 40. napot bezaréan.

Vizualis allapotfelvétel:

Szemrevételezéssel a palyaszerkezeti hibéka‘t, fellleti inhomogenitasokat, lokalis

ténkremeneteleket fel kell tarni.

Megrendelé altal rendelkezésre bocsajtott 2015 évben Lacroix mérékocsival torténd statikus

behajlasmérési adatok.

A Budapest Kézut Zrt a tervezéssel érintett Utszakaszokra 2015 évben 4 méterenkénti mérési
poht slrlséggel Lacroix mérdkocsival statikus behajlasmérést végzett. A homogén szakaszok,
és a mertekado behajlasok meghatarozasra keriltek. A mérési adatokat Megrendeld Tervezd
réeszere dijmentesen rendelkezésére bocsatja. A behajlasmérési adatok feldolgozasa a

szlikséges burkolaterésitési igény meghatarozasa Tervezd feladata.

Palyaszerkezeti feltarasok. Furt mintak laboratériumi vizsgalata.

A pélyasierkezet rétegfelépitésének meghatarozasa mellett vizsgalni kell az egyes rétegek
egyuttdolgozasi tulajdonsagat. Ha az ,F” igénybevételi kategoriaba esé megerésitend
Utszakaszon a keréknyomvaly mélysége eléri vagy meghaladja a 15 mm —es értéket akkor
szllkség van a palyaszerkezeti rétegek plasztikus deformaciés hajlamanak a vizsgalatara,
mely alapjan mérlegelni lehet a hibas rétegek eltavolitasanak lehetéségét az e-UT 05.02.10
muszaki eldirasokban foglaltak szerint. A palyaszerkezeti feltarasokat a helyszini adottsagokat
is figyelembe véve 150 méterenkénti stir(iséggel kell elvégezni (osztott palyas utak esetében

mindkét palyan). A mintak helyének visszajavitasat el kell végezni.
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A tervezés soran végzett palyaszerkezet feltarasi eredményeket a mérési pontok koordinatai
megadasaval elektronikusan xls és a mérési jegyzékdnyveket pdf formatumban is kérjuk a

Megrendelének és a Budapest Kdzut Zrt -nek megkildeni (dorottya.jozsa@budapestkozut.hu)

cimre.

A tervezés soran a fentiek alapjan megallapitott teherbiras hianyos palyaszerkezeti fellletek
szemrevetelezessel térténd beazonositasa és kiterjedésének meghatarozasat kdvetden a terv
tartalmazzon koételezéen végrehajtandd intézkedést az utalap lokalis cseregjere az
utpalyaszerkezet homogenitasanak biztositasa érdekében, amennyiben nem sziikséges a

teljes palyaszerkezet csere.

A Tervezének javaslatot kell adnia a pélyaszerkezetre, melyet a Megrendel6vel, a kdzut

kezeldjével és a Budapest Kézut Zrt-vel egyeztetnie kell.

A palyaszerkezet méretezés soran a forgalomszamlas és a varhatd forgalom valtozas is

figyelembe veendé a vonatkozo UME alapjan.

Indokolatlanul széles burkolat esetén szlkités szlikséges, a terlilet gyalogos, kerékparos,

parkol6 vagy zéldfelllet szamara atadando.

A feltjitando utak, csomoépontok hossz-szelvényi kialakitasat ugy kell megtervezni, sziikseg
esetén felllvizsgalni, hogy azokat a BKK Zrt. szolgaltatinak autébuszai korlatozas nélkil

hasznalhassak.

Utpalya szintvaltozas esetén, minden esetben meg kell tervezni a kapubehaijtok szintbeli
csatlakozasanak kialakitasat, de az a tervezési terlileten egységes legyen. Amennyiben a
szintbeli csatlakoztatas érdekeben szikseges a kapubehajtok atépitese, ugy azokat minden

esetben egysegesen kell kialakitani, erfsitett szerkezettel.

Utpalya szintvaltozas esetén a jardak szintjét és esésviszonyait szintén felll kell vizsgalni. A

jardaban vapa nem keletkezhet, a jarda az ingatlan felé nem lejthet.

A szegélykdveket az eredetivel megegyezé anyagu és tipusu, ép szegélykdvek beépitésevel,
pétlasaval kell megtervezni (hacsak a mliszaki diszbozici() masképp nem rendelkezik) C20/25-
32-F1 (féldnedves) mindségl betongerendaba fektetve. Kis sugaru ivekben, ill. ahol a
forgalom koénnyen letaposhatja, dupla szélességi méretl szegélygerendat kell betervezni.

ivekben ives szegélykévek alkalmazasat kérjik betervezni.
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A jarda és zoldteriilet elvalasztasaként (esetlegesen a favermek kériil) kerti szegélyt be kell

tervezni.

El6regyartott betonszegély anyaga minimum C20/25-32-F1 (féldnedves) mindségti kell, hogy
legyen

Bazaltbeton szerkezet miiszaki tartalma a kévetkezé legyen:

o 22 cm vastag CP 4/2,7 -S1-XD3-XF4 palyaburkolati beton

» A beton 3 méterenkénti hézagolasat és a hézagok rugalmas (bitumenes) kiéntését el
kell végezni

e 25 cm C8/10-32-F1 (féldnedves) alapbeton

s 20 cm homokos-kavics agyazat
o Az Gttikron és az agyazaton Trproctor 95 % tOméritettséget és E2=60 MN/m? teherbirast

kell elérni.

Kéburkolatok ala jardaban 15 cm homokos-kavics agyazatra 10 cm vtg C12/15-32-F1
(félnedves) alapbeton készitendd.

Gyalogatkel6helyeken és Utkeresztezddéseknél a szegélyt 2 cm-re le kell sillyeszteni, ezzel
egylitt a hossz- és kereszteses a jarofellileten az 5 %-ot nem haladhatja meg. Amennyiben ez
csak ugy erheté el, hogy a jarda sarkon lévé kézmUiaknat le kell stllyeszteni (at kell épiteni),

ugy azt is meg kell tervezni és a dokumentaciohoz mellékelni.
Kerékparos atvezetésnél a szegélyt 0 cm-re kell sullyeszteni.

Az eddig jardaban lévé, de a munkak utan Ottestbe kerlilé kézmliaknak fala teherbiréra
épitendé és fedlapja teherbiro fém fedlapra cserélends.

A csatlakozo utak burkoltfelljitasa az elsé viznyel6ig vagy legalabb 10 méterig tartson. Pontos
meghatarozasa a helyszini bejaras soran toérténik meg. Sullyedt, téredezett felilethez nem
lehet csatlakozni.

Gépkocsi behajtok alatt (ill. 1-1 méterrel szélesebben) a jarda alapbetonjat (C12/15-32/F1)
20 cm vastagsagura kell épiteni. A beton 3 méterenkenti hézagolasat és a hézagok rugalmas

(bitumenes) kiontéseét el kell végezni. Kialakitasuk egységes legyen.

- 25/44



2017-2018. evben felyjitandd Utvonalak tervezése, 1. rész : Miszaki diszpozicid

A helyredllitisra kerulé fellleteket ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz vizelvezetd
rendszerbe térténd elfolyasa maradéktalanul biztositva legyen. Ingatlanrél kézutra, kézutrol
ingatlanra csapadékviz nem vezethetd. Utpalya aszfaltozasakor a kiemelt szegély mellett kelld
hosszesés (0,4 % = 4 %o0) hianyaban vizvaltokat kell kialakitani. Ahol szlikséges ott a

vizelvezetés biztositasa érdekében ontétt aszfalt lejsztni tervezendd. A lejsztni szélessége

minimum 50 cm legyen.

A viznyel6k a szegélytél maximum 5 cm tavolsagban lehetnek. Ahol ez a tavolsag nagyobb ott
a viznyeléket a szegély mellé ki kell helyezni.

Az Gjonnan létesitendd viznyelé—bek('jtések'et a Fovarosi Csatornazasi Mlvek Zrt-vel jova kell
hagyatni. Toérekedni kell oldalbedmlesl viznyel6k kialakitasara. A viznyelSket (akar
szikkasztos, akar haldzatra kotétt) az utépités elétt és utan ki kell tisztitani. Ezt is tételként kell

szerepeltetni a tervben darabszam megjeldléssel.

Parkolast szabalyozo ,fllek” létesitése esetén a vizelvezetés biztositasara kulonos figyelmet

kell forditani.

A meglévé favermek/racsok allapotat felll kell vizsgalni, szikség esetén a

javitasukat/cseréjiiket be kell tervezni.

Urszelvényben semmilyen létesitmény (parkolasgatlé oszlop, korlat, kerékpartamasz, tiizi

vizcsap stb.) nem lehet, azok trszelvényen kivllre valo athelyezését be kell tervezni.

Zoldsav melletti parhuzamos parkolas esetén a zoldsav védelme és a gépjarmi utasainak

kiszallasa érdekében ugynevezett ,tipegét’ kell betervezni.

6.3. KozoOsségi kozlekedés szempontjai

A tervezendd autdébusz megallohelyek hasznos hossza szolo jarm( esetén 15 m, csuklos
jarmi esetén 21 m. Kettés megalléhely esetén értelemszerlien ezen eértékek duplaja
tervezendé. Ettél eltérni csak egyedi miszaki indokoltsag esetén lehet, melyet a

Megrendelével egyeztetni szilkséges.

Az ivben |évd autdbusz megalldk esetében a szegély és a jardara felhajtas veszélye miatt a
jardaszegélytél szamitott 0,5 méteres savja erésitett kivitelben kell késziilnie. vrél beszélink

akkor is, ha parkoldsavban, szlk helyen kell beéllnia a busznak.
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A peronok kialakitasanak, a gyalogatkeléhelyek, valamint az ahhoz kapcsolédd jardak

megkodzelitésének akadalymentesnek kell lennie. A gyalogos rampak hosszesése max. 5%.

A villamosperonok kialakitasa a vaganytengelytél 1330 mm-es szegélytavolsaggal, 26 cm-es
peronmagassaggal tervezendé. A vagany szegély mellett 40 cm széles savban a peronok
teljes hosszaban vords szin( téerké burkolatot kériink, az elsodrasi hatar jelzésére. Az elsodrasi
hatar mellett szirke szinl un. zénahatarké elhelyezését kérjik 40 cm széles savban. A peron
tovabbi részén sarga szinl, 20x20 cm-es kdvekbdl allé térké burkolat tervezendd. A térkd
burkolatl peronfelileteken elhelyezkedd tavkozlési és egyéb kabelaknak fedlapjait térkével
burkolhaté kivitelben kell elkésziteni. A peronnak max. 5%-os rampaval kell csatlakoznia a
peron megkodzelitést biztosito kijel6lt gyalogatkeléhelyhez. A villamos elsé ajtajahoz, a megallo
tablatol 2,2 m tavolsagra ravezet6 taktilis kovekbdl alld savot kell elhelyezni. A kozut feldl

hajlitott csokorlatsor helyezendé el. A csékorlat alsé része vizszintes ruddal legyen

Osszekotve.

A villamosperonok hosszardl egyeztetni kell a BKK Kozdsségi Kozlekedési Igazgatosagaval

és a Stratégia és Innovacio Igazgatésaggal.

6.4. Taktilis jelzések
Taktilis jelzések a kijelolt gyalogatkel6helyeknél és utcsatlakozasoknal

A kijelolt gyalogéatkeléhely tengelyével parhuzamosan ravezetd savot kell elhelyezni, akkor is,
ha ez a tengely nem meréleges a jarda k6zépvonalara. A vezetésav orientacios iranyt jelent,
mely mentén a vakok képesek az egyenes haladasra. A ravezeté sav minimalis szélessége
30 cm, 20x20 cm-es k6 esetében 2x20 cm = 40 cm. A ravezet® savot a jarda kézéptengelyéig
vagy a gyalogosaramlas ,f6 sodorvonalaig” kell elvinni, nem szikséges a jarda teljes
szélességében a falig elvinni. A vezet6ké hosszanti csikozasa ne érjen a burkoloké végéig,

mert igy a csapadékviz megallhat a bordak kozott.

A megallité késor minimalis szélessége 2x30 cm = 60 cm (azért, hogy ne legyen atléphet6). A
megallité kdsor optimalis helye a jardaszegély kiilsé élétdl 20-30 cm. A szegélykd és a taktilis
jelzeés ne legyen dsszevonva. A megallitd kdvek ,pottydzése” diagonalis elrendezésii legyen.
Csak a Magyar Vakok és Gyengénlatok Orszagos Szdvetsége éltal jovahagyott termeékek

betervezése lehetséges.
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A taktilis jelzésben a megallito ké a slllyesztett szegély miatt kell a kijelolt gyalogétkélﬁhely
teljes szélességében kialakitani, mivel a vakok a 2 cm-es leslllyesztett szegélyt nem tudjak

kellé biztonsaggal érzékelni.

A taktilis kovek anyagukban szinezettek (fehér) vagy a burkolattél minimum 30%-0s kontraszt

szineltéres(liek legyenek.

Ahol nincs kijelolt gyalogatkel6hely, ott az Otcsatlakozasoknal csak megallito kdsor

tervezendd.
Taktilis jelzés autobusz és villamos megallok peronjainal

Az ives oldalfali buszmegalld peron szegélyen (Kasseli-szegély) nem szlkséges taktilis
jelzeés.

A megallokban az elsé ajtd kdzépvonalanal ravezetd sav tervezendd, amelynek a végen egy
darab megallitd ké helyezendd el. A megallité ké a szegélytél 30 cm-re is lehet. A ravezetd
sav legalabb a gyaloglasi ,sodorvonal” tengelyéig érjen. A ravezeté savot a megallotablatol
1,2 méterre kell elhelyezni. A ravezetd sav minimalis szélessége 30 cm, 20x20 cm-es ké

esetében 2x20 cm = 40 cm.

Kettds jellegli buszmegallé esetén csak az els6 jarmi elsé ajtajahoz kell a taktilis jelzést

elhelyezni.

6.5. Kerékparos kézlekedés

Tervezd feladata valamennyi munka esetén a kerékparos forgalom segitése. Tervezbnek
egyeztetnie kell a Stratégia és Innovacid lgazgatésag Stratégia szakterlletének
kerékparforgalommal foglalkozé munkatarsaival.

Valamennyi utcanal javaslatot kell adni a kézintézmények, Uzletek el6tt kerékpartdmaszok,
kerékparparkolok telepitési helyére és mennyiségére a vonatkozé UME alapjan, azt a
forgalomtechnikai terven abrazolni kell. Nem megfelel6 meglévd kerékpartamaszok esetében
csere tervezends.

A hatalyos UME és az adott Utszakaszon bekévetkezett kerékparos balesetek el6fordulasi
térvényszertiségeinek alapjan mérlegelni szilkséges a gépjarmiforgalom és a kerékparos

forgalom elvalasztasanak szikségességét és mas forgalombiztonsagot névelé megoldasi
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lehetéségeket is. Kiemelten foglalkozni kell a kerékpar és a kanyarodo6 jarmiiforgalom

konfliktusaival, valamint a gyalogos-kerékparos konfliktusok minimalizalasaval.

Meg kell vizsgalni, hogy a kovetkezd muszaki megoldasok kézll az adott utvonalon a jévében

“melyek a legkedvezdbbek (elénydk-ha’trényok bemutatasa szikséges a dontéshez):

* sebessegcsokkentés, forgalomcsillapitas,

e kerékparsav (jelenlegi szélesség megtartasaval vagy burkolatszélesitéssel),

e egyiranyu utcaban kétiranyu kerékparforgalom,

e buszsavban megengedett kerékparos forgalom,

e kerékparut, egy oldalon kétiranyu,

e kerékparut, ket oldalon iranyonként (esetleg kerékparsavval kombinalva),

* szikseg esetén meglevé kerékparos létesitmény felllvizsgalata, korszerisitése,

atalakitasa a vonatkozé UME alapjan.

A kerékparforgalmi létesitményre vonatkozé vizsgalat alapjan a megrendelé altal elfogadott
megoldasnak azon részeit, melyek a felljitdssal mlszakilag szorosan 0sszefliggenek (csak
egyltt épithetdk), a feldjitas tervében meg kell tervezni. Ahol nincs lehetdség kerékparforgalmi

letesitményre, azokon az utakon is vizsgalandok a kévetkezé megoldasok:

e 2x1 savos utakon ne legyen terelévonal,
» 2x2 vagy tébb savos utakon a szélsd sav legyen minél szélesebb,

o |ejtés utakon a félfelé iranyu sav legyen szélesebb.

A feltjitandd utat keresztezd, illetve azon kanyarodd kerékparos forgalom segitésére a

kévetkezd megoldasok alkalmazandék:

» meglevd, keresztezd kerékparos létesitmény atvezetésének korszertsitése,

o tervezett kerékparos létesitmény atvezetésének bekészitése,

o jelz6lampaknal a keresztiranyl jarma osztalyozdban kerékparsav/kerékparos nyom és
eléretolt kerékparos felallohely, illetve indirekt kanyarodast segité kialakitas, torkolati
kerékparsav,

o féiranyban kanyarodosav, vagy indirekt kanyarodast segité megoldas,
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e a tervezési terlileten minden csatlakozo egyiranyl utcaban vizsgalando, es lehetéseg
szerint megtervezendé a kétiranyd kerékparozas lehetésége (a funkcionalisan

értelmes utcakézig).

6.6. Parkolas (Allé6forgalom)

Kevés szabad véarakozohellyel rendelkezé Utvonalak esetén kiemelten kell vizsgalni a

kovetkezdkben ismertetendd parkolasi szempontokat:

A forgalomtechnikai terven a parkolasi rendet egyertelmten jeldini kell. (a jarmi iranyanak,
méretenek jelzésével a konnyebb felismerhetéség érdekében) Egyertelmiien ki kell jeléini a

parkol6 helyeket, azok valos, betarthatd meretével és kiosztasaval.

A parkolast érintd jogszabalyok betartasat kell biztositani az egyértelm(, vildgos atlathaté
forgalmi rend érdekéeben. Ahol a parkolasi lehetéségre mindenhataron tul szikseg van, ott a

jogszabalyi el6irasok aldl felmentést kell kérni.

Lehetéség szerint kerllni kell a jardan vald parkolas kijeltlését, azonban ahol ez
elengedhetetlenill szilkséges, ott a jelzésrendszernek egyertelmlien mutatnia kell a hatarokat.
A jardan tortén0 parkolas esetén a jarmlvek altal elfoglalhato terlilet szeéle burkolatjellel
jelélendd és lehetéség szerint fizikai eszkdzokkel is meg kell akadalyozni a kijelélt terlletnél
nagyobb rész elfoglalasat. A varakozo jarmlvek mellett a jardan a jarhato rész szélessége a
gyalogosforgalom az (zletek és a gyalogosforgalmat vonzo létesitmények fuggvényeben

hatarozandé meg, de minimalisan 1,5 m széles feliilet biztositandé (burkolatjellel térténd

jeldlés esetén +0,5 m széles biztonsagi sav alkalmazasaval). g
Parkolésavok elejere és végére, parkolosavokat keresztezd kijel6lt gyalogatkel8helyeknél
Lfulek” epitése tervezendd.

Fizet6 parkolasi 6vezet hatarat egyértelm(ien jelezni szikséges.

 Parkol6savban ajanlott eltéré burkolatot tervezni. (elemes beton ké, vizateresztd betonké vagy
gyepracs).

Meglévo, kijelolt jardan parkolas esetén, valamint ha az ki nem jeldlt, de évek 6ta kialakult
szokas, vizsgalandé a szegély olyan atépitése, hogy a szabalyozandé burkolatjellel és fizikai
eszkdzokkel is, minimalis 1,5 m széles jarda biztositando (burkolatjellel térténd jeldlés esetén
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+0,5 m szeles biztonsagi sav alkalmazando). A jarda teherbirasat igazitani kell a parkolé
jarmivek igénybevételéhez.
A zoldfellleten vald parkolas megakadalyozandé szegély kialakitassal, fizikai eszkozdk

telepitésével, amelyek lehetéség szerint természetes anyagok legyenek.
Ferde parolas esetén a tolatassal tértend beallas ajanlott.

Parkolast gatio eszkézként poller, korlat (egy korlat egy sziinet), természetes vagy formara
vagott k6 tervezése javasolt, a jardara valo tullégast fizikai eszkozzel kell megakadalyozni.

Megfeleld szamu és méretli mozgaskorlatozott parkold tervezése szilkséges a vonatkozo
miszaki el6iras szerint. A meglévd mozgaskorlatozottak szamara fenntartott

varakozohelyekhez tartozo jelzéseket indokolt esetben meg kell Gjitani.

6.7. Kozterlilet rendezés

Tervezd feladata az Utpalya melletti kozterllet rendezése. A rendezés soran a kdvetkezd fébb

szempontokat kell figyelembe venni:

» A meglévd zbldterlletek megtartandoak, fellletiik lehetéség szerint névelendd.

* Fak az (irszelvénybe ne logjanak be.

* A jelzétablakat ugy kell elhelyezni, hogy azok lathatésagat ne zavarja a fa tébb évvel
késdbb sem.

e A hianyzo fak pétlasat tervezni kell.

» A beteg vagy az utpalya atépitése miatt érintett fak kivagasahoz engedélyt kell kérni.

* A fak gyokereinek veédelmérdl, a megfelelé talaj biztositasardl, a favermek megfelelé
kialakitasarol gondoskodni kell.

¢ A szakagi tervet az ilietékes kezel6vel, lizemeltetével egyeztetni kell.

o A tervezeési terlleten az utcabutorozas fejlesztésére javaslatot kell tenni.

» A gyalogos funkcid nélkili szigeteknél térekedni kell a szilard burkolat helyett
zoldfellletek kialakitasara, azonban az 1,5m?-nél kisebb zéldfeliiletek kertlendék azok
fenntartasi nehézségei miatt.

» A padkat a forgalmi igenybevételek, helyszini adottsagok figyelembe vételével sziikség
szerint erdsitett vagy stabilizalt médon kell tervezni. Amennyiben a padka folytonos

gépjarmu igénybevétele az adott helyszinen feltételezhet6, akkor azt védd elemekkel
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(korlat) kell ellatni. Murva anyagu padka létesitésénél folytonos szemmegoszlasu
(témoritésre alkalmas), 10 cm vastag, Trproctor 95 %-ig téméritett felllet tervezends,
5%-0s oldaleséssel. :

» Akdzmlszerelvények fedlapjat a kdrnyezetével megegyezé magassagba (szintbe) kell
helyezni. Ezt a tervnek kilén is tartalmaznia kell, a kézm( tulajdonossal térténd,
egyeztetést le kell folytatni.

o A zoldfellleteket és egyéb foldsavokat azok rendezése illetve szegélyépités esetén fel
kell tolteni, Trproctor 95 %-ig témdoriteni, €s 10 cm humuszterités utan flvesiteni kell,
amennyiben a zoldterllet fenntartdja ezt masként nem kéri.

s A padka, a szegély, illetve a jarda a jellemzé parkolasi médnak megfeleléen
tervezendd. A fuvesitett terlleten valé parkolast meg kell akadalyozni. Fakorlat,
cserjesor tervezhetd.

* A meglévé zéldsavok megujitasat tervezni kell.

7. Egyedi tervezési elvarasok

7.1.  XVIl. keriilet Bélatelepi ut — XVIIl. keriilet Csévézdé ut

_Tervezési terllet, tervezési hatarok:

XVII. kerllet Bélatelepi ut (Baross utcai buszmegallé kérnyezeteben lévé Gtfeldjitasi hatar) — -

XVIII. kertilet Cséveézd ut (Gyémrdi uti keresztezédés)

Tervezési feladat:

Vizsgalando a Baross utca felél a kissugaru iv korrekcidja, kilénds figyelemmel a XVII. kertleti

Onkormanyzat tulajdonaban levé ingatlanok felhasznalasara.

A Bélatelepi uti buszmegalld felllvizsgalando, térekedni kell a megalléhely olyan médon

torténd athelyezésére, hogy ne essen kapubehajtdba, a szabvanyos kialakitassal.

A Bélatelepi ut — Lérinczi Ut balesetveszélyes csomoépont attervezése, bévitése szilkséges
jelzélampas csomopontta tekintettel a Lérinci Ut jelentés forgalomnagysagara, és szintén
fontos halozati 6sszekotd szerepére. A Rakoskeresztur iranyl megalldhelyhez, illetve a Lérinci
Uton kijeldlt gyalogos atkelShely tervezendé. Forgalomfigyeld kamera telepitését el kell

irdnyozni

32/44



2017-2018. évben felljitand6 Gtvonalak tervezése, 1. rész Miszaki diszpozicid

A Lérinci ut a Bélatelepi uton a Csévézd utca felél haladva nehezen észrevehetd, sziik
torkolattal rendelkezik. A balra kanyarod6 forgalmak szamara kilén savot kell kialakitani
mindkét agon, a Lérinci uton jarda tervezendd a Nagy-Hangacs utcaig, 6sszhangban a Kertileti

Varosrendezési és Epitési Szabalyzatban foglaltakkal.

A Belatelepi uton a Csévézé Ut feldl, a lakott terlileti 6vezet hataranal (Homoki szél6k
buszmegallé kornyezetében) forgalomlassitér kozeépsziget, teleplléskapu tervezendd,
kbzvilagitas biztositasaval. A lakott tzeruletek hataraig jarda tervezendé. A megalléhely
utasforgalma alapjan vizsgaland6 a gyalogos atkeléhely létesitésének igénye, valamint az
erdés terilet feléli oldalon a buszmegalld Obdlbe helyezése, a megalléhelyi peron
kézvilagitasanak biztositasaval. A

A Bélatelepi ut — Csévézd ut ivben az Utpadkat, az Ut menti névényzetet a szikséges
mertékben rendezni kell, figyelemmel a szabvanyos keresztmetszeti kialakitasra, valamint a
szikseges forgalomtechnikai elemekre (optikai vezetévonal, ekézheté prizmasor,
" vezetboszlopok, stb).

A Csévézé aton a Belatelepi Gt felél, a lakott tertileti Gvezet hataranal - Csévézd Gt 49.

kérnyezetében - forgalomlassité kozépsziget, teleplléskapu tervezendd, kozvilagitas

biztositasaval, a lakott terlilet hataraig kiépitett jarda elvezetésével.

A Frangepan utcanal a Kkijeldlt gyalogatkelhely kozépszigetessé alakitandd at. A
gyalogatkel6hely jardakapcsolatat akadalymentessé kell tenni. Az erdés teriilet fel6li oldalon a
buszmegallo 6bdlbe helyezése vizsgalandd, tervezendé, a megalléhelyi peron
kozvilagitasanak biztositasaval.

A Gorkij utcanal meglévé Kkijeldlt gyalogatkeléhely vonatkozasaban - a Gyémréi Ut
csomoépont kbzelsege miatt - vizsgalandd a jelzélampas szabalyozasba térténd bevonas,
illetve athelyezés.

A Gyoémréi uti csomoépontban a le — és felhajtdé rampak és kérnyezete (szegély, burkolat,
jarda, zoldfelllet) rendezese szikséges, figyelemmel a folyamatban Iévé, ,Ferihegyi

replléterre vezetd gyorsforgalmi Ut fejlesztésének 1. Gteme” projekt tervezési feladatara.

A lakott terlleti szakaszokon kiemelt szegély tervezendé — figyelemmel a vizelvezetés

kialakitasara -, lakott terlileten kivil a szabvanyos padka kialakitas iranyado.
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Az utfelljitas tervezése soran figyelemmel kell lenni a lentiek alapjan tervezendd

kerékparos létesitményre vonatkozo elirasokra is!

Kerekparut:

Megtervezendék az erdés terllet feléli oldalon vezetett (kétiranyl) kerékparos kozlekedési
Iétesith*nények engedélyezési terv szinten. A tervezési szakaszon a létesitendd gyalogos
atvezetések, buszdblok, stb kialakitasanak helyén figyelembe kell venni a majdani kerékparos
atvezetés lehetéségeét is.

Az utfeldjitashoz kapcsolédd szakagi tervezesi feladatokat ugy kell elvégezni, hogy a
kerékparut Utemezett megépitése soran (kdzmui)akadalyoztatas ne Iépjen fol az utépitésbdl
kifolyélag, ahhoz kapcsolodjon.

A kerékparut épitési engedélyének megszerzése nem képezi a Tervezd feladatat. A
kerékparut tervét kiilén dokumentalva sziikséges elkésziteni, a dokumentacidonak
alkalmasnak kell lennie a Kertileti Szabalyozasi Tervek moédositasara is.

A kerékparut kiépitéséhez kapcsol6do egyéb jarulékos szakagi tervezési feladatok
(kozvilagitas, vizelvezetés, stb) vonatkozasaban tanulmanyterv készitése sziikséges,

melynek figyelembe kell venni a fent emlitett utfelujitasi tervet és az ahhoz kapcsolodo

szakagi terveket is.

Utépités, vizépités:

A természetes kdanyagu szegély a teljes tervezeési szakaszon bontandd, helyette kiemelt
szegély tervezendd. A kibontott szegélykdveket a Budapest Kézat Zrt. kétaraba kell szallitani.

A kapubehajtok erdsitett alappal tervezendék.

A szegélyek slllyesztését és a taktilis jeleket tervezni kell valamennyi gyalogatkel6nél és
Utcsatlakozasnal, a megléevo kiemelt szegélyek, vezetéoszlopok allapotat fel kell mérni, a

beavatkozas mértéket (cserélendd/visszaepithetd) meg kell hatarozni.

A buszmegallokban ives oldalfali szegély tervezendé. A folyopalyas buszmegallok burkolata
erdsitett aszfaltb6l, a busztbloké bazaltbetonbdl készuljon. Szikséges megvizsgalni a

buszmegallok 6bdlbe tértend elhelyezését.
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A meglevé jardak allapotat szlkséges felmérni, a beavatkozas mértékét meg kell-hatarozni. A
jardakat kapubehajtéknal erdsitett alappal szikséges megtervezni, a hianyzé jardaszakaszok
tervezenddk. A jardaszint emelkedése miatt a vizelvezetés is vizsgalando, az ingatlanok felé
a viz nem folyhat.

Tervezd feladata a viznyelék helyzetének felllvizsgalata - amennyiben azok buszmegalléba

vagy a gyalogatkel6hely teriletére esnek, az athelyezésiiket meg kell tervezni.

A meglévd szikkasztd arkok, atereszek, csapadékviz elvezeté rendszerek fellilvizsgalata,

megtervezése szlkséges.

Forgalomtechnika, szabalyozastechnika:

Gyalogatkel6hely tervezendé minden buszmegallé gyalogos megkdzelitéséhez (vizsgalando
a gyalogatkelhelyeknél a kézépsziget Iétesitésének lehetésége, Uldézégorbés vizsgalattal
ellendrizve). A buszmegallok jardakapcsolatat, kdzvilagitasat meg kell tervezni - a meglévé
kézvilagitas fénymérés készitésével felllvizsgalandd, szikség esetén a beavatkozas
meértékének fnegfelelé 0j kodzvilagitasi rendszer tervezendé.

A Baross utcai, illetve a Belatelepi Gti buszmegallékban korszerl varé elhelyezésének a
lehetésegeét biztositani kell.

Lakott teriileten beliil 50 km/h, lakott teriileten kiviil 70 km/h az iranyadé legnagyobb
megengedett sebességhatar.

A ézukséges kisajatitasi tervek elkészitése, zaradékolasa is a Vallalkozé feladatat

képezik.
Zoldfelilet:

A gyokérfelnyomodasok és az Ut (rszelvényébe vald beldégasok miatt a fak metszését

vizsgalni, tervezni kell. A gySkerek altal rongalt jarda kornyezetét rendezni szilkséges!?
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7.2. XXl keriilet, Tancsics Mihaly utca

Tervezési terllet, tervezési hatarok:

XXI. kertilet, Tancsics Mihaly utca (Karoli Gaspar utca — Széchenyi Istvan utca csomdpontok

kozott)

Tervezési feladat:

A Karoli Gaspar utcai csomopontban a Szent Imre tér felé balra befordulék szamara az ut
szélesitésével 6nallé sav kialakitasa oly modon, 'hogy a felallasi helyet jel6lé vonal addig
legyen hatrahluzva, hogy a Karoli Gaspar utcabdl jobbra kis ivben be tudjanak fordulni az
autdbuszok. A gyalogatkeléhelyek vonalabol, a csomoépontban nem a szegély mellett [évé a
viznyel6ket at kell helyezni. Uj kijeldlt gyalogatkel6hely létesitése javasolt a csomopont
negyedik agan.

A Karoli Gaspar utca és a Vagohid utca kdzott a paros oldalon a jarda uttest feléli szegélye
cserélendé kerti szegélyre.

A Tancsics Mihaly utca 55. szam alatti tarsashaz mélygarazs lehajtéjanal 1évé kozvilagitasi
oszlop athelyezendé. A kapubehajté és a buszmegalld kozotti illegalis felhajtd
megszlntetendd.

A parkolasi rendet a teljes szakaszon felll kell vizsgalni, killénds tekintettel a Tancsics Mihaly
utca 59-63. szam és az ADU Oktatasi Kbzpont elétti szakaszra, valamint a piac kérnyezetére,

vizsgalandd a parhuzamos parkolé kialakitasa (kilondsen a paratlan oldalon).

A szlkséges helyeken lehetéleg szabalyos parkoldkat kell épiteni, a szegély tipusat ennek

megfelelden kell megvalasztani (az Iv utcaban a parkolasi feliiletet fillel szilkséges lezarni).

A Deak tér és a Vagohid utca kézott az Adu Oktatasi Kézponttal szemben, a lakotelep feldli
gyalogos sétany vonalaban (j kozépszigetes gyalogatkeléhely létesitendd az iskola

biztonsagos megkozelitése érdekében.

A Jedlik Anyos Gimnazium bejarata elétt hajlitott csékorlatsor, valamint kerékpartamaszok

helyezendéek el. A Piac mogétti szakaszon a gyalogos kézlekedes, aruellatast biztositando.

Az aruhaz mogétti parkolo terlete felujitando, az aruellatast biztositani sziikseges.
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Ha a jardafellilet szélessége lehetévé teszi a Széchenyi Istvan utcai csomépontban a Szent
Imre tér fel6l balra, a Széchenyi utcaba befordulok szamara az ut szélesitésével 6nallé sav
kialakitasa oly modon, hogy a felallasi helyet jel6l6 vonal addig legyen hatrahuzva, hogy a
Széchenyi Istvan utcabdl jobbra kis ivben be tudjanak fordulni az autébuszok. Az Uj oszlopokat
ugy kell elhelyezni, hogy azok a kijel6lt gyalogatkeléhelyek savjaba ne essenek. A jelzélampa
program fellilvizsgalandé (hangolva a Szent Istvan Gti csomoponttal).

-

Utépites:

A jarda burkolatanak feldjitasa a teljes szakaszon tervezendé — kilénds tekintettel a kézmd
épitések kovetkeztében meglévd allapotra - a kapubehajtoknal erésitett alappal ellatva. A
jardak vonatkozasaban a beavatkozast az ingatlanhatarig, illetve a tarsashazak Iépcséjéig
szlikséges elvégezni.

A tarsashazak szemetes konténereinek kihtzdsanal sillyesztett szegély tervezendd. Az Uj
kialakitas megtervezésénél figyelemmel kell lenni arra, hogy a nem kivant helyeken ne legyen
lehetséges a parkolas.

A szegélyek sillyesztését és a taktilis jeleket tervezni kell valamennyi gyalogatkelénél és
Utcsatlakozasnal, a kapubehajtoknal K-szegély kialakitassal. A kiemelt szegélyek allapotat fel

kell mérni, a beavatkozas mértékét (cserélendé/visszaépithetd) meg kell hatarozni.

Tervez6 feladata a csapadekviz elvezetd rendszer felllvizsgalata, a viznyel6k athelyezésének

tervezése, amennyiben azok buszmegalléba vagy a gyalogatkel6hely tertletére esnek.

A Tancsics Mihaly utca 36-46. -illetve a 48-66. szamu tarsashazak mdgotti parkolok
vizelvezetését felul kell vizsgalni, a fennalld vizelevezetési problémat meg kell oldani — ezen

beavatkozasok kéltségeit kiilén dokumentalva kérjik megadni.

A buszmegallékban ives oldalfall szegély tervezendd. A buszmegallék burkolata erdsitett
aszfaltbol készilljon (a Dedk téri, D-i iranya megalldban a megalldhely tabla helyén |évd

zbldkazetta megszintetendo.

Forgalomtechnika, szabalyozastechnika:

Gyalogatkeldhely tervezendé minden buszmegallo gyalogos megkdzeliteséhez (vizsgalandd
a gyalogatkeléhelyeknél a kézépsziget |étesitésének lehetésége, Gldozégorbés vizsgalattal

ellenérizve). A buszmegallok jardakapcsolatat, kdzvilagitasat meg kell tervezni - a meglévé
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kozvilagitas fénymérés készitésével felllvizsgalando, szikség esetén a beavatkozas

mertékenek megfeleld Uj kbzvilagitasi rendszer tervezendé.

A felljitassal érintett jelz6lampas csomodpontok esetén az atfeszitéseken vezetett jelzOkabelek
kivaltasara kozUti jelz6hoz tartozd kabel alépitmény nyomvonal tervezendd, az atfeszitésekre

szerelt jarmUjelz6k konzolra vald athelyezésével.

Az alépitmény nyomvonalat fel kell Gjitani, a mikédd programokat felll kell vizsgaini.
Forgalomfigyelé kamera telepitését el6 kell iranyozni. A teljes szakaszon alépitmény

nyomvonalat kell l&tesiteni, elékészitve ezzel az érintett csomoépontok kdzpontra kétéset.

Zoldfelllet:
A teljes tervezési szakaszon tervezni kell a zéldfellletek rendezését, a jarda és a kdzut kdzotti
zoldfelllet helyreallitandd. A zoldfellletre torténé felallast fizikai eszkdzékkel meg kell

akadalyozni ott, ahol parkol6hely kialakitasara nincs igény illetve lehetdség.

A teljes tervezési szakaszra fafelvételi tervet kell késziteni. A fakat zéldsavban kell elhelyezni,
annak hianyaban 2,5 m? tertlet(i favermeket kell |étesiteni. A hianyzo fak potlasat tervezni kell.
A gyokérfelnyomédasok és az Ut Urszelvényébe vald beldgasok miatt a fak metszését

vizsgalni, tervezni kell. A gydkerek altal rongalt jarda kérnyezetét rendezni kell.

8. A nyertes ajanlattevé altal nyujtott szolgaltatas

Tervezdének a Vallalkozéasi Szerzédés rendelkezéseinek megfeleléen Megrendelé folyamatos
koordinaciojaval el kell készitenie az altalanos elvarasokban és a feladat meghatarozasban

megfogalmazottaknak megfelelé tervdokumentaciot.

Tervezd feladata az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése, az engedélyezési eljarasok
lefolytatasa, a kivitelezéshez szlkséges Osszes joger6s és végrehajthatdé engedély,
hozzajarulas megszerzése, a kiviteli tervek és a kivitelezésre iranyulé kézbeszerzési eljaras

Ajanlatkérési Dokumentacié miszaki kéteteinek elkészitése.

Megrendel6 a kooperaciok soran egyeztetett helyszinekre szines, publikalhaté 2D-s tervrajzok
és Osszefoglalo készitését kéri. Ezen dokumentumokkal kapcsolatos elvaras az, hogy

kozeérthetéen mutassa be a tervezett megoldas lényeges elemeit és a valtozasokat.



2017-2018. evben feltjitando utvonalak tervezése, 1. rész MUiszaki diszpozicié

Tervezének a bemutatott tervezési cél komplex (teljes korli) megvaldsitasa a feladata. Az
ajanlatnak tartalmaznia kell a tervezési cél /projektelem megvaldsitasahoz szilkséges tsszes

szakagi tervet/dokumentaciot.

Tervezd kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, féleg azon
tételek esetében, melyek nincsenek eléirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok
és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai és kotelezettségei
teljes korl teljesitéséhez. Amennyiben az Ajanlatkérési Dokumentacioban felsoroltakon tul
tovabbi szakagi tervek szlkségesek, Iilletve az elbiranyzott ‘alap-beavatkozés
kévetkezményeként barmilyen egyéb jarulékos tervezési feladat merll fel az beleértend6 a
szerzGdés keretein belll teljesitendé Tervezdi szolgaltatasba. (llyenek egyebek mellett a
telekalakitas, ingatlanrendezés, zaradékolasra alkalmas kisajatitasi tervek készitése; érintett
kézmlivek tervezése; a kapcsolddo utépités, kerékparat épités, forgalomtechnikai tervek; az
akadalymentesitéshez szilkséges tervek; bontasi tervek; el6zéek esetleg sziikségessé vald
allapottervei; a teljes tervezési terileten vizsgalni, figyelembe venni szilkkséges minden érintett
letesitmény Uzemeltetdi, tulajdonosi, bérléi viszonyait, az épitési, létesitései engedély

megszerzéséhez szlikséges egyéb tervek, sth.).

Az engedélyezési eljarasban vald kdzremiikodés, a kornyezetvédelmi, épitési, létesitési,
vizjogi, vezetékjogi, kozm(l és minden egyéb szukséges engedély, hozzajarulas megszerzése
Tervez6 feladata. (llyenek egyebek mellett a biztositéberendezési atalakitasok, ideiglenes
biztositoberendezés engedélyei; kdzmlkivaltasok, athelyezések, épitések engedélyei;
forgalomterelési engedélyek; miltargyak kivitelezéséhez szlkséges engedélyek; vizjogi,
vezetekjogi letesitesi engedélyek; magasépitmények bontasi, épitési engedélyei, hatosagi
bejelentései; tulajdonosi nyilatkozatok beszerzése; eléz6ek esetleg sziikségessé valod

allapotterveinek engedélyei, stb.)

A Tervezéi dij, Tervezének a vallalkozasi szerzédés teljesitésébdl eredé kotelezettségei
teljesitesevel kapcsolatban felmerilé valamennyi kdltségét, készkiadasat magaban foglalja,
beleertve a tervezesi és az adminisztrativ munkak ellenértékét, az engedélyezési eljaras
lefolytatasahoz szlikséges mindennem( koltséget (adatbeszerzési,
adatszolgaltatasi/egyeztetési dijak, foldhivatali dijak, egyéb eljarasok dijai stb., kivéve a

hatésagi és engedélyezési dijakat), az engedélyezési eljarashoz szikséges egyéb
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dokumentacidk eldallitasat és sokszorositasanak koltségét, valamint a szikséges hatdsagi

helyszini bejarashoz szukséges eszkozok és a helybiztositas koltsegeit is.

Tervezd ajanlatanak kialakitasakor vegye figyelembe, hogy a feladat komplex, az
egyeztetések soran a tervezési végcél elérese esetenként tobbszori iteracidval/attervezéssel,
az erintett felek részére déntést megalapozd/dsszehasonlitd vizsgalat, javaslat készitésével

érheté el.

Tervezd kotelezettsége a tervezesi munka helyszinének és kdrnyékének a megtekintése,
megvizsgalasa és felmérése, hogy sajat maga szerezzen be, sajat felelésségére minden olyan
informaciot (szilkség szerint koézhiteles nyilvantartasokbél), amely a szerzédéses
kotelezettségének elvallalasahoz és teljesitéséhez szliksegesek. Mindez az Tervezé sajat

kockazatara és kdltségére torténik.
Az ajanlat adas soran figyelembe veendd tovabbi szempontok:

o Kllénosen felhiviuk a figyelmet, hogy jelen tervezési feladatban szerepld tervezesi
ertékek, alkalmazasok tajékoztatasképpen szolgalnak, a Megrendeld el6zetes
igényeit/elvarasait jelzik. A tervezést, dokumentaciok elkészitését a mindenkor
ervényes eldirasok szerint kell elvégezni. Megrendeldi utasitasoktol/elirasoktol valo

elteres csak a Megrendel6 el6zetes engedélyével lehetséges.

» Az elkészitendd terveket folyamatosan egyeztetni sziikséges minden érintett fél
bevonasaval dokumentalva. A kapcsolodo tervek maradéktalan ésszhangjat minden
esetben biztositani szlikséges. Az elkészitendé terveket a mﬂsiaki, gazdasagossagi,
fenntartasi, stb. szempontok figyelembe vétele mellett kell elkésziteni, sziikséges

esetén az elkészllt dokumentaciokat alatamasztd munkarészek elkészitésével.

» Amennyiben tervbemutatd valik szikségessé, a bemutatohoz sziikséges prezentacio,
tajékoztatd anyag stb. elkeszitese, sokszorositasa Tervezé feladata, a tervbemutato

dsszehivasa megszervezése ugyszintén.

o A Tervezének képviselnie kell a Megrendelé erdekeit, harmadik féllel
(Onkormanyzatok, szakhatdsagok, tulajdonosok, stb.) folytatott kapcsolatai soran az
indokolatlan kovetelések és tobbletkdltségek elkerlilésének éerdekeben. A tervek

miszaki tartalmat érinté lényegi dontések meghozatalaba a Megrendelét be kell vonni,
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a harmadik fél altal esetlegesen eldirt/megkovetelt ,tobblet” miiszaki feltételekrél a
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni kell és javaslatot kell kidolgozni a megoldasra.
A tervezési diszpoziciotol torténd eltérés Megrendelé kizarélagos joga, Tervezd a

tervezés folyamatahoz kapcsoléddan utasitast kizarolag Megrendelétél fogadhat el.

e A kézmﬁszolgéltatc’:kkal egyeztetni szlikséges annak meghatarozasara, hogy az
érintett kdzmivek tulajdonosai milyen beavatkozasokat tartanak sziikségesnek
elvégezni. Az egyeztetésben legyen benne, hogy a kézmliszolgaltatd, Uzemeltetd az
épitéshez hozzajarul, ill., hogy a beavatkozasokhoz kér-e tervkészitést. Ehhez
szlikséges a kézmiiadatok beszerzése, helyszini azonositasa, felmérése és szikség
esetén kutatéarokkal torténd pontositasa minden tertleten, féleg ott, ahol a nyomvonal
kivaltasa, athelyezése szikséges. A szlkséges kdzmukivaltasokra szakagi tervek
elkészitése és az izemeltetéi hozzajarulasok, szakhatdésagi engedélyek megszerzese,

valamint a TMA 6sszeallitasaban valo kdézrem(ikodés is a Tervez6 feladata.

» Amennyiben a kézmdlkivaltasi tervek jogszabaly, a kézmlszolgaltatd tajékoztatasa
vagy nyilatkozata alapjan csak a kdzmUlszolgaltatdval vagy részérél mindsitett
szaktervezével készittethetéek el, azokat Tervezé koteles sajat koltsegén a
kdzmszolgaltatéval vagy az altala mindsitett szaktervezd céggel elkészittetni,

amelynek ellenértékét a véallalkozasi dij tartalmazza.

» Tervezéi feladat a szlikséges létesitményeknél az Uzemeltetéi lehatarolasok és
megallapodasok elékészitése, egyeztetése az érintett Iétesitmények tzemeltetbivel, ill.

az (izemeltetdi megallapodasok megszerzése.

e A tervdokumentacio készitése soran az érintett hatésagokkal, dnkormanyzattal, kézut-
, 6s kbzmikezelékkel és Uzemeltetbkkel a tervezett miszaki megoldasok

kidolgozasakor a kezel6i egyeztetéseket a tervek készitdjének dokumentaltan le kell

folytatnia, és a tervben elbirasaikat érvényesitenie kell.

s A tervezés soran minden esetben a szabvany aldli felmentés vagy kotelezé miszaki
el6irastol valo eltérés sziikségessége esetén a felmentés megszerzéséhez szilkséges
hianytalan dokumentacié 6sszeallitasa, a kérelem dsszeallitasa, a kérelem benyujtasa,
és az azzal kapcsolatos feladatok ellatasa Megrendel jovahagyasat kévetden Tervezo

kotelessege.
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» Az épitési, |étesitési engedélyben foglaltakat a kiviteli tervek készitésénél figyelembe
kell venni, illetve érvényesiteni szilkséges azokat. A kiviteli, illetve tendertervek és az
épitési, létesitési engedélyben foglaltak alapjan egységes, kivitelezésre alkalmas
tervdokumentaciot kell dsszeallitani, amelynek tartalmaznia kell a miszaki eléirasok
(specifikacid) Gsszedllitasat, és a koltségvetés kiiras és a tetel tartalom leirasok
elkészitesét.

» A kivitelezésre vonatkozd szakagankénti épitési fazis és Utemterv elkészitése, azok
lizemeltetéi (amennyiben szikséges), Megrendel6i jovahagyatasa annak minden

vonzataval egyUtt szintén Tervezdi feladat. \

s Tervezének Tervezdi nyilatkozat formajaban tdébbek k&zott nyilatkoznia kell az
elkészitett tervek komplex megfeleléségérél, a kilénbdzé szakagi tervek

egyeztetésérdl, azok szakagankenti harmonizaciojarol.

o A Tervezd a tervszallitassal elismeri, hogy a papir alapon és digitalisan atadott

dokumentumok tartalmilag és formailag megegyeznek.
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9. Projektkiséro lap

A PROJEKTKISERO LAP-ot a mellékelt MINTA szerinti, a projekthez igazitott tartalommal,
kételezden be kell nyljtani az engedély kérelem mellékleteként. A projekthez igazitott tartalmat
a vonatkoz6 engedélyezési jogszabaly(ok) szerint, az eljard hatosaggal tértént egyeztetés
alapjan kell pontositani. Az engedély kérelem kételezd, a hatdsag altal jogszerlien elvart
mellékleteit hianytalanul, a kérelemmel egytt kell benyujtani és azokat pontos megjeléléssel
fel kell tuntetni a PROJEKTKISERO LAP-on (teriedelmes lista esetén a pontos lista
mellékelhetd). Ezen a lapon kell a tovabbiakban az engedélyezeés aktualis allapotat (statuszat)

is megjeleniteni (meglévd és hianyzé dokumentumok szokasos jellésével).
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10. Miiszaki adatlap

- - s

Utfelujitasi miszaki adatlap
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BUDAPEST BANK BUSINESS

Bankszerv neve: Obudai Vallalati Uzleti K8zpont
Szerzédés sz.: CF410/0055/16

Cjkv. sz.: CF410/0055/16

Eléadd: bos Kata

TELJESITESI GARANCIAVALLALO NYILATKOZAT
Garancia szam: CF410/0055/16/590481

BKK Budapesti Kdzlekedési Kbzpont Zrt.
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21,

8.

9.

Tudomasunk van arrél, hogy Onok, a BKK Budapesti Kézlekedési Kozpont Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén
u. 19-21.) és a Fémterv Mérniki Tervezd Zrt. (székhely/cim: 1024 Budapest, Lévéhaz utca 37., a cégjegyzék szama: 01-10-
045561) (a tovabbiakban: Megbizé) kozott Vallalkozasi Szerzddés jon majd létre ,, 2017-2018. évben felujitandé utvonalak
engedélyezési és kivitell terveinek elkészitése - 1. rész ” targyaban (a tovabbiakban: Szerzddés).

A SzerzGdés rendelkezései szerint, a Meghizot terhel§ szerzfdéses kotelezettségek biztositdsdra 772.500,- Ft, azaz
Hétszazhetvenkett8ezer dtszdz forint dsszegli teljesitési garancia nyujtdsa szikséges.

Ezennel mi, a Budapest Bank Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Véci it 193.; cégjegyzékszama: FOvarosi Torvényszék Cégbirosaga
01-10-041037) (a tovabbiakban: Bank) nevében visszavonhatatlanul és feltétel nélkil kdtelezettséget vallalunk arra, hogy az
Onék elsd, eradeti példanyd, a fenti kgarancia szémra hivatkozo, a Bank alabbi 5. pontban megjeldit cimére beérkezd, magyar
nyelvl irasbeli felszdlitasdra, amelyben kijelentik, hogy a Meghizé nem vagy nem szerzédésszerden teljesitette a Szerzédés
szerint fennalld kételezettségét, 5 (6t) banki munkanapon bellil az alapjogviszony vizsgdlata nélkil, a Bank vagy barmely mas
fél altal tamasztott kifogas vagy vita ellenére fizetdst teljesitlink az Ondk javara legfeljebb 772.500,- Ft, azaz
HétszazhetvenkettBezer dtszaz forint 8sszeghatarig, amely Gsszeget cskkentenek az altalunk jelen garanciavéllalé nyilatkozat
alapjan teljesitett kifizetések,

A Bank a jelen garanciavallalo nyilatkozat alapjan az Onék dital cégszeriien alairt igénybejelentésre teljesit. Az alairas igazolasa
céliaboh a Bank eredeti vagy kozjegyz6 altal hitelesitett alairasi cimpéldanyt és hatdlyos cégkivonatot vagy mads a képviseleti
jogosultsag igazoldsara alkalmas teljes bizonyitd erejii maganokiratot vagy kozjegyzdi okiratot fogad el. Az igénybejelentés az
Onok szamlaveretd hitelintézetén keresztiil is benyuijthaté akként, hogy ezen szdmlavezetd hitelintézet a Bank felé autentikus
SWIFT-értesitéssel igazolja, hogy az igénybejelentés szabdlyszerien - hozzd, mint az Onék szémlavezetd hitelintézetéhez
cégjegyzésre jogosult képvisel§ként bejelentett személy{ek) aldirdsdval megegyez8 mddon - kerdlt alairasra. :

A Jelen garanciavéllald nyilatkozat 2016. év jt’mids hé 22. napjatél hatalyos és akkor veszti hatdlyat, amikor a jelen
garanciavallalé nyilatkozat eredeti példanya hozzdnk visszakerll, de enélkill is 2017. év december hé 15. napjdn, a Bank
hivatalos Uzletzarsanak iddpontjaban. Ezen idSponton til beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesit,
fiiggetlenill attdl, hogy jelen garanciavallalé nyilatkozat eredeti példanya Onéknél marad. A szabdlyszerd igénybejelentés
tovdbbi feltétele, hogy az igénybejelentéshez kapcsolédd, a fenti 3. pontban megjelélt valamennyi dokumentum vagy
szdmiavezetd hitelintézeti igazolds a jelen garanciavalfalé nyilatkozat végsé lejdratdig a Bankhoz megérkezzen. Jelen
garanciavélfalé nyilatkozat hatalyst veszti abban az esetben is, ha Onok egy cégszerden aldirt eredeti példanyy és a fanti 3.
pont szerint igazolt (hitelesitett) lemondé nyilatkozatot juttatnak el hozzank, melyben a Bankot a jelen garanciavéllald
nyilatkozatban vdllalt kételezettségek aldl visszavonhatatlanul és feltétel nélkil mentesitik.

A Bank telefaxon, telefonon, telexen vagy egyéb tavkdzlési eszkéz atjan, illetve a nem a Bank cimére (Budapest Bank Zrt.;
, Okmanyos miveletek”; 1138 Budapest, Véci Ut 193.) érkezd igénybejelentést nem fogadia el.

A Bank igénybejelentésiikre 4tutaldssal teljesit, az Onok dltal az igénybejelentésben megjeldit bankszamlara.
A jelen garanciavallalé nyilatkozat eldzetes irasbeli hozzajaruldsunk nélkal nem engedményezhetd és at nem ruhazhaté.
A jelen garanciavéllald nyilatkozat alapjan keletkezd valamennyi jogra és kitelezettségre a magyar jog az irdnyadad.

A jelen garanciavallald nyilatkozat egy eredeti példanyban készllt.

Kelt: Budapest, 2016. év junius hé 22 napjan.

Budapest Bank Zrt. BUDAPEST BANK Zrt.
Aldiras: g_/

Aldirds: L/(
Név: Udvariag Gabriella Név:El-Anani Néra
Beosztas: EM Beosztas: KUKM
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) Fedezetigazolas a FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt. részére

Ezdton igazoljuk, mint a FOMTERV Mérnéki Tervezd Zrt. (H-1024 Budapest, Lov6hdz u. 37.) biztositasi
alkusza, hogy a FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt. a Generali Biztositd Zrt-nél (H-1066 Budapest, Teréz
krt. 42-44.) épitészeti és miszaki tervezdi felelGsségbiztositdssal rendelkezik az alabbiak szerint

Kotvényszam:

Biztosito:

Biztositott:

Biztositott kock3azati kor:

Biztositott tevékenység:

Id&tartam:

Teriileti hatdly:

.......

Onrészesedés:

Alkalmazott feltételek:

95631041920151701

Generali Biztosito Zrt.
(H-1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)

FOMTERY Mérnoki Tervezs Zrt.
(H-1024 Budapest, Lovéhaz u. 37.)

Szakmai felelGsség {55599)
Epitészeti és miiszaki tervezés (5532)

|. Epitész és mérnoki tervezés (tev.kod.: 00083)

o Epitész és épitémérndki tervezés

o Kiviteli-terv készités

o Részletes megvaldsithatésdgi tanulmany és koltséghaszon
elemzés, elGzetes kornyezeti hatdstanulmany készitése,
engedélyezési tervek készitése és engedélyezése

o Ajanlati-, kiviteli-, tanulmany-, tenderterv készités

Il. Miiszaki végzettséggel rendelkezd kozmiitervezd altal végzett

kbzmii-vagyonértékelési tevékenység a 2011. évi CCIX. tdrvény

12-13.§-ai és 78.§-a, valamint a 24/2013. (V.29) NFM rendelet

el@irasai szerint.

2012.01.01-t6l hatérozatlan idére

. Eurépa
Il. Magyarorszég

500.000.000,- Ft / kar és év Osszesen, ezen belill a.ll. pontban
jelzett tevékenységre 30.000.000,- Ft / kar és év.

a kar 10 %, de minimum 5.000.000,- Ft /kar (levonasos)

Generali Biztositd Zrt. épitészeti és mdlszaki tervezés
felelGsséghiztositasanak feltételei (EMTSZF) Hatalyos: 2014.03.15-
ol

304. sz. KF (Alvallatkozoi kiterjesztés)

306. sz. KF (Id6beli hatdly kiterjesztése; 5 év)

A szerzédés 2016.12.31-ig dijjal rendezett.

Budapest, 2016. januér 7.

AON MMAGYARORSZAG KFT.
1138 Budepest, Dunavirdg u. 2.

Telefon: 815 900

A;;%M%l L43-2
Aon Magvarorszg%ft.
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GENERALI

Generali Biztos(té Z:it.

Generali Biztosité Zrt. 12

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888
T 06 40 200 250

generali.hu

Epitészeti és m(iszaki szakmai Datum: 2015.12.02.
felelésségbiztositas

Madositott biztositdsi kdtvény Ugyfélszam: 43657132

Kotvényszam: 95631041920151701

Szerz6do:

Kézvetitd neve: AON MAGYARORSZAG KFT. NETTOS

FOMTERV Mérndki Tervezd Zrt.

Budapest

Lévéhaz utca 37

1027

' Szerz&dés médosités ha?élyba éi&:iofs’ﬁs:keidgfé | Bitosnas kﬁveﬂtez&évforduﬁla 5 :Blztosftés tatama .
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2016.01 .01.

i phod ww

2010.01.01.

2016 01 01 Hatarozatlan .

A blztosrtam szerzddést a szerzddd felek a biztositas évfordulé;éra 30 napos felmondasi hatandﬁvel felmo ndhaqak
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T

13 093 258 Evente 13 093 258 Alkusz altal beszedett dr
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Epitész- 6s miiszaki terv.
feleldsségbiztositas

Epitész- és m(iszaki tervezés feleldsségbiztositasainak feltételel.
-A kétvény az ajanlattal, az abban régzitett

zaradékokkal, megéallapodasokkal egyUtt érvényes.
Egyuttbiztositott:Fémterv 'TT Zrt.

1024 Budapest, Lév6haz u. 37.

Biztosftott tevékenység:

Epitész, és épitdmérndki tervezés (00083,00084)

Uj alagutak tervezésére a fedezet nem terjed ki

Kiviteli-terv készités

- Részletes megval6sithatésagi tanulmany és kbltséghaszon elemzés,
el6zetese kdrnyezeti hatastanulmény készitése, engedélyezési tervek
készitése és engedélyezése,

- Ajanlati-, kiviteli-, tanulmany-, tenderterv készités. Mérndki
szakérti tevékenység. Egyéb mlszaki tevékenység.

A biztositas terOieti hatdlya: Eurépa

3 éves tartamengedmény (2015.01.01-2018.01.01)

-Uj tevékenység:

Il) mliszaki végzettséggel rendelkezd kdzmitervezd dltal végzett
kézm(-vagyonértékelési tevékenység a 2011. évi CCIX. tdrvény
12-13.§-ai és 78.§-a, valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet
el6irasai szerint

A biztositas tertleti hatalya: Magyarorszag

-Biztositasi 6sszeq a Il. Pontban jelzett tevékenységre:
30.000.000,-Ftkarfév

Adoszam: 10308024-4-44 ¢ Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Céghirdsdga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A térsasag az IVASS 4ltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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Epitész- és miiszaki terv. felelésségbiztositis

Tevékenyséq: Epitmények épitészeti-mliszaki tervezése

Karkifizetési limit évente

500 000 000

Kéarkifizetési limit kdronként

500 000 000

Karonkénti dnrész 10 %, de minimum 5 000 000 Ft

)

Vonatkozé zdradékok: FKF304, FKF306

bR e *W e “’ﬁ‘ Fﬂbé‘e'lé,!g'_ R S TS g R "*f]
ZAaradékok részletezése
FKF304 Epitész- és miiszaki terv. felel§sségbiztositas(55532) -
Teljesitési segédek (Alvallalkozék, megbizottak) biztositisa
FKF306 Epitész- és mlszaki terv. felelfsségbiztositas(55532) -
Id&beli hataly kiterjesztése

E kotvény a szerzédés legfontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozd feitételekkel egydtt érvényes.

Erdés Mihaly ' llics LAszI6
elnbk-vezérigazgatéd vezérigazgaté-helyettes

Generali Biztosité Zrt.



4. szamau melléklet

NYILATKOZAT AZ ALVALLALKOZOI RESZVETEL VONATKOZASABAN

Alulitotls 00 s G s B a(z) e e b R G o e
kenviseloeientajelens =g e e sl bl s R B et ” targya - Szerzddés

vonatkozasaban, mint Vallalkozé nyilatkozom, a hogy a Szerzddeés teljesitéséhez a Kbt.

138. § alapjan az alabbi Alvallalkozot vettem igénybe a teljesitéshez:

Alvallalkozd neve:

Alvallalkozo cime/székhelye:
Alvallalkoz6 bankszamlaszama:
Alvallalkozo képviseldje:

Teljesités aranya/ Teljesitett munkak:

Alvallalkozo részesedése a Vallalkozéi dijbol: netté  .................. Ft, azaz nettd

Kijelentem tovabba, hogy a jelen Nyilatkozatban foglaltak szerint a Vallalkozoi dij ezen

részének Alvallalkozé részére torténd kifizetéséhez hozzdjarulok.

Kel i a i BV s ot hoénap .... napjan

(cégszeru alairas)

A Nyilatkozat tartalmat elfogadom:

kel o8 BV ot beaiduiah vt U hénap .... napjan

Alvallalkozé
(cégszerl alairés)






8. sz. melléklet

NYILATKOZAT ALVALLALKOZO IGENYBEVETELEROL
A KBT. 66. § (6) BEKEZDES ALAPJAN

Alulirott Takdcs Miklés, mint a FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. ajinlattevd
nyilatkozattételre jogosult képviselGje/cégjegyzésre jogosult képviseldje a Kbt. 66. § (6)
bekezdésben foglaltaknak megfelelden ezennel feleldsségem tudataban
nyilatkozom,

hogy a ,,2017-2018. évben feldjitando udtvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészitése” tirgyh kozbeszerzési eljardsban foglaltak teljesitéséhez a kovetkezd
alvillalkozokat kivanjuk igénybe venni az 1. részben/a2—részben'®:

a) a Kbt, 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint:

A/L)*

A kozbeszerzesnek az a része (részei), amelynek teljesitéséhez az Ajanlattevé
alvallalkozd(ka)t vesz igénybe

geodézia

kérnyezetrendezés

geotechnikai furasok

tér / forgalomfigyeld kamerak telepitése

kornyezetvédelem

yhe-alvallalkozot:

b) a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerint:

B/2.)* Az Ajanlattevé az ajinlat benviijtisakor nem tud megnevezni olvan alvallalkozot,

aki a szerz6dés teljesitésében részt fog venni.
Al ﬁ?él r‘rl‘. f““rr
PR ; f"”“"\f"’frarﬁ
Kelt: Budapest, 2016. marcius ho 30. nap ;\i_“;“; 4‘:“ 1” E Y %*" 3;-.

cégszeru alairas

A megfelelé pont (A/1.) vagy A/2.), illetve B/1.) vagy B/2.)) értelemszeriien alihizando,
illetve kitoltendd (adott esetben)! Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!




4, sz. melléklet

NYILATKOZAT A KIZARO OKOK IGAZOLASAHOZ

Alulirott Takécs Miklés, mint a FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. ajanlattevd nyilatkozattételre jogosult
képviseldje/cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,2017-2018. évben felijitandd dtvonalak engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészitése” targyl kézbeszerzesi eljarasban a 321/2015 (X 30.) Korm. rendelet 17.§ (1)
bekezdés alapjan kijelentem, hogy az ajanlattevé szervezettel szemben nem dllnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2)

bekezdéseiben foglalt kizdrd okok.

Nyilatkozom tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés
szerinti kizdro okok hatalya ala est alvallalkozdt, valamint az altalam az alkalmassag igazoldsara igénybe
vett mas szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizard okok hatalya ald.

FOMTERY
-‘“ 2 EQ‘/“"‘“T{

Kelt: Budapest, 2016. marcius hé 30. nap i0z4

cégszeri aldiras



