

Ez a hirdetmény a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68306-2021:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Hídépítés
2021/S 028-068306**

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72110836

Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1075

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Misefay Tibor

E-mail: tmisefay@gmail.com

Telefon: +36 309488483

Fax: +36 13720741

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <https://bkk.hu/>

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Közzogi intézmény

I.5) Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000771412020

II.1.2) Fő CPV-kód

45221100 Hídépítés

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

II.1.4) Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezési munkáira

Széchenyi Lánchíd felújítása, ami az alábbi feladatokra terjed ki:

Meglevő közúti pályalemez újjáépítése és a kétoldali hídi gyalogos járdák teljes elbontása, majd újjáépítése, a megmaradó acélszerkezetek javítása és korrózióvédelme, a gyalogos korlátok műemléki felújítása, restaurálása. A lehorgonyzó kamrák szigetelése és felújítása, valamint a budai oldali szellőző felépítmények átépítése. A lehorgonyzó kamrák dunai árvízi védekezési rendszerének kiépítése. A feladat része a Duna-meder rendezése, roncs- és lőszermentesítése, a hajózási jelzések korszerűsítése. Hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítése, a hídfők lépcsőinek átépítése, valamint a hídfők helyiségeinek felújítása. A kőoroszlánok és hiányzó műemléki elemek visszaépítése is a feladat részét képezi. Új -LED technológiás közvilágítás és változtatható színekű díszvilágítási kiépítése. A pesti rakparton lévő zászlótartó bástyák felújítása. Gyalogos átkelőhely létesítése a pesti hídfő északi és déli járdája között. A hídon lévő közművek kiváltása és átcsoportosítása.

A hídhossz 380,02 m. Lánccsúszók (lehorg. tömb-iránytörő saru- koronaszaru):

39,08+88,71+202,60+88,71+39,08 m, a merevítő tartók támaszköze: 85,10+195,40+85,10m. A híd teljes szélessége 14,5 m. Szegélyek közötti szélessége 6,45m, a konzolokon levő járda szélessége 2,17 m.

Főbb mennyiségek a rendelkezésre álló tervek alapján:

Acél (acélszerkezet), ortotróp pályaszerkezet gyárt., szállít., szerel: 814t

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolósos korr.véd: 22378 m²

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolósos korr.véd - Erősített: 48 980 m²

Monolit vb. hídfelszerk: 234 m³

Pilon injektálása 3800 m³

Kőanyagok felületvéd hidrofóbizálással: 2904 m²

Visszaép. idomacél korlát bontása: 702 m

Közvil. kábelfektetés 4x16/16 mm²: 1970 m

Díszvilágításánál DMX adatkábel fektetés: 5100 m

Új háromkarú öntöttvas kandeláberek legyárt és elhely: 32 db

Forg.tech.: Magassági korlátozást jelző kapuk: 2 db

Burkolati jelek készítése kézzel:(tartós kiv.):194 m²

Organizáció: mentőhajók helyszínen tartása: 2 db

Útép: AC22 alap (F):116+12 m³

Csatorna ép:26 m

Vízvezeték ép: 33 m

Hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel ép. alépitménybe (zárt célú kábel):2850m

Hajózási jelzőfények energiaellátása:880 m

IP alapú DOME kam. felszerelése meglévő oszlopra, a hozzátartozó terepi egységekkel, kábel:1db

Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése alépitménybe: 2510 m

Gázcső építése:101m

BKV erősáram:1x1000 mm² Al kábel fektetése földárkba:2 x 625 m

A szerződéses feladatokat legfeljebb 18 havi, egybefüggő és nem megszakítható, teljes vagy részleges közúti forgalomkorlátozás mellett kell elvégezni. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: nem

II.1.7) **A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)**

Érték áfa nélkül: 18 721 210 427.00 HUF

II.2) **Meghatározás**

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

45221110 Hidak építési munkái

45221111 Közúti híd építése

45221119 Hídfelújítással kapcsolatos építési munkák

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU110 Budapest

A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, I. és V. kerület, Széchenyi láncshíd és környéke

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Széchenyi Láncshíd felújítása, ami az alábbi feladatokra terjed ki:

Meglevő közúti pályalemez újjáépítése és a kétoldali hídi gyalogos járdák teljes elbontása, majd újjáépítése, a megmaradó acélszerkezetek javítása és korrózióvédelme, a gyalogos korlátok műemléki felújítása, restaurálása. A lehorgonyzó kamrák szigetelése és felújítása, valamint a budai oldali szellőző felépítmények átépítése. A lehorgonyzó kamrák dunai árvízi védekezési rendszerének kiépítése. A feladat része a Duna-meder rendezése, roncs- és lőszementesítése, a hajózási jelzések korszerűsítése. Hídfőkben lévő gyalogos aluljárók szélesített átépítése, a hídfők lépcsőinek átépítése, valamint a hídfők helyiségeinek felújítása. A kőoroszlánok és hiányzó műemléki elemek visszaépítése is a feladat részét képezi. Új -LED technológiás közvilágítás és változtatható színekű díszvilágítási kiépítése. A pesti rakparton lévő zászlótartó bástyák

felújítása. Gyalogos átkelőhely létesítése a pesti hídfő északi és déli járdája között. A hídon lévő közművek kiváltása és átcsoportosítása.

A hídhossz 380,02m. Lánc támaszköz (lehorg.tömb-iránytörő saru- koronasaru):

39,08+88,71+202,60+88,71+39,08m. A híd teljes szélessége 14,5m. Szegélyek közötti szélessége 6,45m, a konzolokon levő járda szélessége 2,17m.

A Lánc-híd, mint közúti híd támaszköze: 85,10+195,40+85,10 m = 365,6 m melyből a Duna-folyam feletti meder támaszköz 195,40 m.

Főbb mennyiségek a rendelkezésre álló tervek alapján:

Acél (acélszerkezet), ortotróp pályaszerkezet gyárt., szállít., szerel: 814t

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd: 22 378 m²

Acél hídszerk. gyári és helyszíni teljes mázolásos korr.véd - Erősített: 48 980 m²

Monolit vb. hídfelszerk: 234 m³

Pilon injektálása 3800 m³

Kőanyagok felületvéd hidrofóbizálással: 2904 m²

Visszaép idomacél korlát bontása: 702 m

Közvil. kábelfektetés 4x16/16 mm²: 1970 m

Díszvilágításánál DMX adatkábel fektetés: 5100 m

Új háromkarú öntöttvas kandeláberek legyárt és elhely: 32 db

Forg.tech.: Magassági korlátozást jelző kapuk: 2 db

Burkolati jelek készítése kézzel:(tartós kiv.):194 m²

Organizáció: mentőhajók helyszínen tartása: 2 db

Útép: AC22 alap (F):116+12 m³

Csatorna ép:26 m

Vízvezeték ép: 33 m

Hagyományos elektromos jeleket továbbító kábel ép. alépítménybe (zárt célú kábel):2850 m

Hajózási jelzőfények energiaellátása:880 m

IP alapú DOME kam. felszerelése meglévő oszlopra, a hozzátartozó terepi egységekkel, kábellel:1 db

Fényimpulzusú jeleket továbbító kábel építése alépítménybe: 2510 m

Gázcső építése:101 m

BKV erősáram:1x1000 mm² Al kábel fektetése földárokba:2 x 625 m

A szerződéses feladatokat legfeljebb 18 havi, egybefüggő és nem megszakítható, teljes vagy részleges közúti forgalomkorlátozás mellett kell elvégezni. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2. Többlet szakember létszáma (fő) (min. 0 fő, max. 2 fő) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: 3. M2.a) pontban bemutatott szakember részt vett legfeljebb 2 db projektből teljesített összesen minimum nettó 4 milliárd Ft összértékű közlekedési létesítmények kivitelezésére irányuló projektben projektvezetőként (igen/nem) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: 4.1. M2.a) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 4.2 M2.b) pontban bemutatott szakember alkalmasság körében előírt 60 hónap feletti többlet tapasztalata (+0-+24 hónap) / Súlyszám: 5

Ár - Súlyszám: 70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) **Meghatározás**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Tárgyalásos eljárás

IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) **Adminisztratív információk**

IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2020/S 154-376168](#)

IV.2.8) **Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról**

IV.2.9) **Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Elnevezés:

Széchenyi Lánchíd felújításának kivitelezésimunkái

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**

02/02/2021

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72415306

Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110 Budapest

Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

E-mail: cseke.maria@hid.hu

Telefon: +36 203207561

Fax: +36 14652222

Internetcím: <http://www.ahid.hu>

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 157 675 890.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 18 721 210 427.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Engedélyezési és kiviteli, műhely és részlettervek tervezési részfeladatai, megvalósulási tervek és térképek, tervezői művezetés, kezelői lehatárolás terve, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek készítése, betanítás részfeladatai, előzetes állapotfelvetelek részfeladatai, próbaüzemek lebonyolításának részfeladatai, Szakfelügyelet részfeladatai, lakossági kapcsolattartás, információszolgáltatás részfeladatai, fémmentesítés (szárazföldön és Duna mederben) részfeladatai, régészeti szakfelügyelet, folyami meder állapotfelvetele, környezetvédelmi monitoring rendszer részfeladatai, Ideiglenes és végleges forgalomtechnika tervezés-kiépítés-működtetés-elbontás részfeladatai, forgalomtechnikai jelzések Bontási-építési részfeladatai, irtási és bontási munkák (burkolatok, acél- kő- és vasbetonszerkezetek, közművek) részfeladatai, Földkiemelési, elszállítási és földmű építési részfeladatok, hajózóút fenntartási, hajózási jelzések, berendezések bontásiáthelyezésiépítési részfeladatai, közművek (elektromos, köz- és díszvilágítás, távközlés, víz- és csatorna vezetékek) bontásiépítési, valamint kiváltási és védelembe helyezési részfeladatai, Közúti jelzőrendszerek ideiglenes és végleges szabályzási, programozási és átépítési részfeladatai, ideiglenes és végleges Víztelenítési részmunkák, vízépitési és vízelvezetési részfeladatok, árvízvédelmi munkák és szerkezetek építésének részfeladatai, ideiglenes és végleges út- és burkolatépítési részfeladatok, úttartozéképítési részfeladatok, Munkatérhatárolási / munkatér megtámasztási részfeladatok, acél- és vasbetonszerkezet építések részfeladatai, állványozási és zsaluzási részfeladatok, segédszerkezet építési részfeladatok, szigetelési részmunkák, acél- és lakatos-, valamint betonszerkezetek védelmi és korrózióvédelmi bevonatainak készítése, Acél-, öntöttvas- és lakatos szerkezetek gyártása, felújítása, szerelése és beépítése, kő- és műemlékvédelmi szerkezetek felújítási részfeladatai, dilatációs- és saru szerkezetek beépítési-felújítási részfeladatai, híd- és aluljáró szerkezet vízelvezetés építés részfeladatai, érintésvédelem kialakítás részfeladatai, Szállítási és daruzási részfeladatok, vízi kiszolgáló- és mentő egységek biztosítása, üzemeltetése, magasépítési/építészet Szakipari (asztalos, lakatos, burkolás és felületképzési, szigetelési, nyílászárók gyártási és beépítési, gépészeti, vezérlés és Elektromos/épületvillamossági, épület bádogos és csapadékvízvezetési, kőműves és szárazépítési, takarítási) munkák részfeladatai, növénytelepítési és növényzet áttelepítési, zöldfelület kialakítási részfeladatok, rekultivációs részfeladatok, felügyeleti/vagyonvédelmi rendszerek kiépítési/telepítési részfeladatai, Közterületi-, peronberendezési tárgyak és utcaberendezések, bútorok gyártási, felújítási és telepítési részfeladatai, Környezetvédelem - veszélyes és kommunális hulladék / törmelék/bontott anyag elszállítás és ártalmatlanítás, őrzés-védelem, minőségellenőrzés és vizsgálatok, felvonulási terület és munkaterület kiépítése Városképi lehatárolás kiépítési és bontási részfeladatok, ideiglenes közműhálózat kiépítése és működtetése, geodéziai munkák, ideiglenes környezetvédelmi berendezések építése-üzemeltetése-bontása Örökségvédelmi jogszabályok alapján műemlékké nyilvánított épület felújítására vonatkozó részfeladataival kapcsolatban felmerülő szaktanácsadási feladatok, műemléki felelős műszaki vezetés, műemléki restaurátori területen fémrestaurátori (tárgyrestaurátori) feladatok, kőrestaurátori (kőszobrász-restaurátor) feladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

- 1./ A szerződést NEM olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett.
- 2./ Nem volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt.
- 3./ A nyertes ajánlattevő adószáma: 24857538-2-44 (A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
- 4./ Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
 - a) A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; címe: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.; adószáma: 24857538-2-44;
 - b) STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság; címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület); Adószáma: 11705053-4-44.
- 5./ Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontokat nem vettek figyelembe.

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

05/02/2021