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ELOZMENYEK

A Megrendeld ajanlatkérként 2012. aprilis hé 21. napjn, 2012/S 78-128832. szamon
kozzétett, 2012. mdjus 8-an, 2012/S 88-143587 szdmon helyesbitett ajnlati felhivassal a
Széll Kdlmdn tér rekonstrukcidja és a budai fonodo villamoskézlekedés megteremtése_cimil
projektek megvaldsitdsdhoz sziikséges engedélyezési és kivitell tervek elkészitése, engedélyek
megszerzése, tervezdi milvezetés, projektdokumentdcick elkészitése, valamint a Sz€éll Kdlmdn
tér rekonstrukcidjdhoz kapcsolods vdrosépitészeti és épitészeti tervpdlydzat lefolytatdsa”
targyban, a kozbeszerzésekrol szdlé 2011. évi CVIIL Torvény (Kbt.) XII. fejezete szerinti
nyilt kozbeszerzési eljarist (a tovibbiakban: Kozbeszerzési Eljards) inditott. A
Kozbeszerzési Eljaras nyertese a Tervezo lett, igy a Megrendeld és a Tervez6 a Kozbeszerzési
Eljarasban (az ajénlatkér6 éltal készitett ajanlati felhivdsban és dokument4ciéban, valamint a
nyertes ajdnlattevé  4ltal benyijtott ajdnlatban) foglaliaknak megfeleléen, annak
eredményeként a mai napon megkétik a Szerz6dést.

A jelen Tervezési Szerz6dés a Megrendel, mint kedvezményezett dltal megval6sitasra keriilé
A Budai fonédé villamoskozlekedés megteremtése c. projekt dtdolgozasdhoz sziikséges
tervezési feladatok” cimii, KOZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 sz4md projekt keretében, annak
megvalésitdsa  érdekében; valamint a Nemzeti Fejlesztési  Minisztérium, a
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Beliigyminisztérium és Budapest Févaros Onkorményzata mint szerzédé felek 4ltal 2011.
december 14-én aldirt NFM_SZERZ/1209/27/2011 szami timogatisi szerz6désben
meghatdrozott feladatok koziil a Széll Kélman tér rekonstrukcigjdval kapcsolatos feladatok
teljesitése érdekében keriil megkdtésre.

A szerz6do felek rogzitik, hogy a jelen Tervezési Szerzddés az alabbi 1. 2 pontban hivatkozott
kivetkezé részfeladatok teljesitésével kapcsolédik a KOZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 sz4mi
projekthez:

- Sz€ll Kalman téri villamos vaganyhdldzat atépitésének elokészitése;

- Budai Fonédé Villamoskézlekedés megteremtése projekt, Széll Kalman téri dg kiépitésének
elGkészitése,

- Budai Fon6dé Villamoskozlekedés megteremtése projekt, Bem rakparti 4g kiépitésének
elokészitése.

A Tervezési Szerz6dés I. 2 pontjdban hivatkozott részfeladatok koziil a ,,Sz€ll Kélmén tér
rekonstrukcidja (a villamos viaganyhdlézat kivételével)” részfeladat a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, a Beliigyminisztérium és Budapest Févaros Onkormanyzata, mint szerzédé
felek 4ltal 2011. december 15én aldirt NFM_SZERZ/1209/27/2011 szdmii tdmogatdsi
szerzddésben meghatirozott feladatok teljesitéséhez kapcesolddik.

I. A TERVEZESI SZERZODES TARGYA, A TERVEZO FELADATAI
L. 1. A Tervezési Szerzddés tdrgya, a tervezési feladatra vonatkozo alapkivetelmények

A Tervezési Szerzddés targya a ,Széll Kdlmdn tér rekonstrukcidja és a budai fonddo
villamoskdzlekedés megteremtése_cimii projektek megvaldsitdsdhoz sziikséges engedélyezési
és  kiviteli  tervek  elkészitése, engedélyek  megszerzése,  tervez0i  miivezetés,
projektdokumentdciok elkészitése, valamint a Széll Kdlmdn tér rekonstrukciojdhoz kapcsolédé
vdrosépitészeti és épitészeti tervpdlydzat lefolytatdsa” a Tervezési Szerzddésben rogzitett
feladatok teljesftésével.

A Tervezési Szerz6dés alapjdn a Tervez$ feladatai kozé tartozik a Széll KAlman tér
rekonstrukcidjahoz és a Budai fonédd villamoskézlekedés megteremtése projekt Bem
rakparti ag és Széll Kalman téri ag megvaldsitdsdhoz szikséges teljes terv- &s
projektdokumentécidk elkészitése Mindkét projekt esetében sziikséges engedélyezési terv €s
kiviteli terv készitése, ezen tilmenben a Tervezési Szerz0dés 1. 2. pontjdban felsorolt 2., 3. és
4. részfeladatok megvalésithatésdgi tanulminyainak, és ezek részeként koltség-haszon
elemzések elkészitése is feladat. A Tervezési SzerzOdés alapjin az Gsszes, a Tervezési
Szerzddésben szereplé részfeladatra vonatkozé engedélyezési eljdrds lefolytatdsa, a
részfeladatok kivitelezéséhez sziikséges Gsszes — a Megrendeld, mint beruhdzé nevére sz416 -
engedély megszerzése is a Tervezd feladata s koltsége. A Tervezd feladata a részfeladatok
kivitelezésére irdnyulé kozbeszerzési eljdrasok miiszaki dokumenticidjinak elkészitése, a
Tervezési Szerzédésben rogzitetteknek megfelelen.

A szerz6d§ felek rogzitik, hogy a Tervezési Szerzddésben szerepld valamennyi részfeladat
(ezek felsoroldsa az aldbbi 1. 2. pontban taldlhat6) muszakilag, illetve a részfeladatok
tervezése €s engedélyezése, tovabba a fovéarosi kozlekedésszervezés szempontjabol
Osszefiiggenek. A részfeladatok Osszefliggéseinek részletes indokldsa a Tervezési Diszpozicid

2. pontjdban, és a 3. pont bevezetdjében szerepel.
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A szerz0do felek rogzitik, hogy a jelen I. fejezet a Tervezési Szerzédés alapjdn a Tervezo altal
teljesitendd feladatok lényeges elemeit rogziti. A Tervezd 4ltal a Tervezési Szerzddés
keretében teljesitendd szolgdltatdsok részletes leirdsat, kdvetelményrendszerét, és miszaki
tartalméat a Tervezési Szerzédést megalapozé Kozbeszerzési Eljards ajanlati dokumentécidja,
ezen beliil is az ajdnlati dokumentécié részt képez$ Tervezési Diszpozicié (a tovibbiakban:
Tervezési Diszpozici6) rendelkezései hatdrozzdk meg. A Tervezési Szerzédést megalapozd
Kozbeszerzési Eljards ajdnlati dokumentaci6ja (és ennek részeként a Tervezési Diszpozicid) a
Tervezési Szerzddéshez, annak elvilaszthatatlan részeként, az 1. szdmi mellékletben
csatoldsra kertil.

A szerz6d6 felek azt is rogzitik, hogy a Tervezési Szerzédés teljesitésére a Kbt. 125.§-a,
126.§a, tovibbi a 127.§ (4) bekezdése, tovdbba a Kbt. 128. — 129.8-ai irdnyaddk, a
hivatkozott jogszabélyi rendelkezések a Tervezési Szerzddés részét képezik, és a Tervezési
Szerz6dés teljesitése sordn az idézett jogszabdlyi elSirdsoknak folyamat folyamatosan
érvényesiilniiik kell.

L 2. A ,,8zéll Kdlmdn tér rekonstrukcidja és a budai fonddé villamoskizlekedés megteremiése
cimii projektek megvaldsitasdhoz sziikséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése,
engedélyek megszerzése, tervezli miivezetés, projektdokumentdcick elkészitése, valamint a
Széll Kdlmdn tér rekonstrukcidjdhoz kapcsolddd vdrosépitészeti és épitészeti tervpdlydzat
lefolytatdsa” részfeladatai

A Tervezési Szerz6dés az alabbi részfeladatok megval6sitdsara irnyul:

- Sz€ll Kélmén tér rekonstrukcibja (a villamos vAganyhalozat kivételével) — a Tervezési
Szerzdédésben a tovdbbiakban: ,,1. részfeladat™;

- Széll Kélman téri villamos vagdnyhdlézat atépitése — a Tervezési Szerzodésben a
tovabbiakban:.,,2. részfeladat”;

- Budai Fon6dé6 Villamoskozlekedés megteremtése projekt, Széll Kélman téri ag kiépitése — a
Tervezési Szerz8désben a tovabbiakban: ,,3. részfeladat”;

- Budai Fon6dé Villamoskozlekedés megteremtése projekt, Bem rakparti 4g kiépitése — a
Tervezési Szerzodesben a tovabbiakban: , 4. részfeladat”.

I 3. A Tervezd feladatai az I. 2. pontban felsorolt részfeladatokhoz kapcsoléddan

1.3.1 A jelen 1.3.1 pont az I. 2. pontban felsorolt 2., 3. és 4. részfeladatokhoz kapcsolédéan a
Tervezd A4ltal teljesitendd szolgéltatdsokat részletezi. Az 1. 2. pontban feltiintetett 1.
részfeladathoz kapcsolddd tervezdi szolgaltatisok részletezése az aldbbi 1.3.2 pontban
szerepel.

A Tervezd a 2., 3. és 4. részfeladatokhoz kapcsol6ddan — minden egyes felsorolt részfeladat
vonatkozdsdban kiilon-killon — a kovetkezd szolgiltatdsokat teljesiti a Tervezési Szerzddés
keretében: _

- részfeladatok megvaldsithatésdgi tanulmanyainak ¢&s koltség-haszon elemzéseinek
elkészitése, a Megrendeld 4ltal meghatérozott tartalmi kovetelményeknek megfeleléen gy,
_hogy a 2. és 3. részfeladathoz egyiitt, valamint a 4, részfeladathoz kiilon késziil az adott
részfeladatra vonatkoz6 megvaldsithatdsagi tanulméany és koliség-haszon elemzés;

- részfeladatok egyesitett engedélyezési és kiviteli tervdokumentécidjanak elkészitése, minden
szakagra kiterjedden;

- részfeladatokra vonatkozd épitési engedélyezési eljardsok lebonyolitdsa, az épitési
engedélyezési hatdsdggal és a szakhatésdgokkal sziikséges valamennyi egyeztetés elvégzése,
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a jogerOs épitési engedélyek beszerzése, az épitési engedélyezési eljarassal kapcsolatosan
felmeriil Osszes koltségek viselése, az épitési engedélyezési eljardsok menetében az
egyesitett engedélyezési és kiviteli tervekben sziikséges Gsszes, az épitési hatdsdgok (és a
szakhatdsagok) ltal kért médositas dtvezetése;

- az épitési engedélyek joger6re emelkedése utin az egyesitett engedélyezési és kiviteli
tervekben az épitési engedélyekben eldirt Osszes feltétel, kikotés teljesitéséhez sziikséges
mindazon viltoztatdsok 4tvezetése (minden szakdgra kiterjed6en), amely véltoztatdsokat a
Tervez6 az épitési engedélyezési eljards menetében az egyesilet engedélyezési és kiviteli
tervekben kordbban nem vezetett at, e mellett pedig beszerzi mindazokat a hat6sdgi és egyéb
hozzdjarulasokat, amik a részfeladatok kivitelezésének megkezdéséhez sziikségesek;

- a részfeladatok megvalGsitasara irdnyuld (a Tervezési Szerz6dést megalapozd Kozbeszerzési
Eljarasto! fiiggetleniil, a részfeladatokra vonatkozd épitési engedélyek jogerdre emelkedését
kt')veté’)en Iebonyolftésra keriil(j) kivitelezési (épitési beruhézas megrendelesere 1ra:nyu10)
kizarélagosan a részfeladatok tételes arazatlan koltségvetésének elkészitését),

- tervezdi miivezetés a részfeladatok megvalésitdsdra irdnyuld kivitelezési kozbeszerzési
eljards keretében kivélasztott kivitelezokkel kapcsolatban, a részfeladatok kivitelezése soran.

A felsorolt részfeladatok tervezdi szolgdltatdsaira vonatkozd kiilonleges kikétések:

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Tervezd az épitési engedélyezési eljardsokat
részfeladatonként kiilon-kiilon, az adott részfeladatra vonatkozdan elkészitett Epitési
engedélyezési tervek benyijtdsaval inditja meg, és minden egyes részfeladatra vonatkozéan
6ndllé (az adott részfeladat ondllé kivitelezését lehetdvé tevd) épitési engedélyt, valamint a
kivitelezés megkezdését lehetdvé tevo hatdsagi és egyéb hozzdjarulasokat szerez be.

A Tervezének az egyesitett engedélyezési és kiviteli tervdokumenticio6 elkészitése keretében
el kell készitenie a jelen 1.3-1 pontban felsorolt mindh4rom részfeladat keretében megval6sulé
kozlekedésfejlesztés leendd elrendezésének, kozlekedési-miiszaki kialakitdsdnak, a leendd
villamos vonal elhelyezkgdésének jellemz6 varosképi latvanyterveit.

1.3.2 Az 1. részfeladat kapcsén a Tervezd a kovetkezd szolgaltatdsokat tclgesm a Tervezési
Szerzbdés keretében:

- a részfeladat keretében megvaldsitdsra Keriild tervezéi munka reszletes épitészeti,
varosépitészeti miiszaki tartalmit megalapozé épftészeti és vdrosépitészeti tervpélyazat
elokészitése és lebonyolitdsa, a részfeladatba tartozd tervezési szolgéltatdsokat részben
megval6sitd, a Tervezd alvéllalkozéjanak mindsiilé épitész tervezd vagy tervezdcsoport
kivélasztasa;

- a részfeladat teljes épitési engedélyezési tervdokumenticifjanak elkészitése (az Osszes
szakdgban);

- kdzteriilet-rendezési terv elkészitése;

- a részfeladatra (a Tervezési Diszpozicié 4.3.3.4; 4.4.1 alpontjaiban rdgzitett feladatok
kivételével) vonatkozé épitési engedélyezési eljaras lebonyolitasa, az épitési engedélyezési
hatésdggal és a szakhatésdgokkal sziikséges valamennyi egyeztetés elvégzése, a jogerds
épitési engedély beszerzése, az épitési engedélyezési eljarassal kapcsolatosan felmertilt 6sszes
koltségek viselése, az épitési engedélyezési tervekben az épitési engedélyezési eljarasok
menete sordn az épitési hatésdgok észrevételeinek, viltoztatdsi kéréseinek megfeleld
médositasok atvezetése;
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- a joger0s €pitési engedély alapjan a részletes kiviteli tervdokumentécié elkészitése, minden
szakdgra kiterjedéen (kivéve a Tervezési Diszpozici6 4.3.3.1; 4.4.1 alpontjaiban rogzftett
feladatokat);

- az elkészitett részletes kiviteli tervdokument4ci6 alapjén a megvalésitdshoz sziikséges végsd
hat6ségi, szakhatdsdgi és egyéb szitkséges hozzédjaruldsok beszerzése;

- a részfeladat megvalGsitasdra irdnyulé (a Tervezési Szerzodést megalapozd Kodzbeszerzési
Eljardsté]l fiiggetleniil, a részfeladatra vonatkozd épitési engedély jogerére emelkedését
kovetben lebonyolitdsra keriils) kivitelezési (épitési beruhdzis megrendelésére iranyuld)
kbzbeszerzési eljrds miszaki dokumenticidjanak elkészitése (beleértve kiilondsen, de nem
kizar6lagosan a részfeladatra vonatkozé tételes drazatlan koltségvetés elkészitését);

- tervezdi milvezetés a részfeladat megvaldsitdsara irdnyul kivitelezési kozbeszerzési eljaras
keretében kivilasztott kivitelez6vel kapcsolatban, a részfeladat kivitelezése soran.

Az 1. részfeladat tervezdi szolgdltatdsaira vonatkozo kiilonleges kikotések:

A Tervezének a részfeladat épitési engedélyezési tervdokumentéciéia elkészitése keretében el
kell készitenie a Széll Kdlmin tér leendS elrendezésének, épitészeti kialakitdsdnak
latvanyterveit, és miiszaki terveinek kommunikiciés & demonstralési célra felhasznilhatd
tervlapjait, tovdbbd a Tervezési Diszpozicié kivetelményeinek megfeleld tdjékoztatdsi
rendszertervet (Idsd a Tervezési Diszpozici6 4.1.1 pont 7. alpontjat).

A Tervezd éltal lebonyolitdsra keriil§, az 1. részfeladathoz kapcsoléds vérosépftészeti és
epitészeti tervpilydzatra vonatkozé részletes szabdlyokat a Tervezési Szerzédés aldbbi 1. 4
alpontja rogziti.

L.3.3 A Tervezési Szerz6dés 1. 2 pontjaban felsorolt 6sszes részfeladathoz kapcsolédé tervezéi
szolgéltatdsok kiilonleges kikotései:

A Tervezdnek a II. Keriileti Onkorményzat Képviseld testiilet 2/2007. (1.18.) a II. Keriileti
Virosrendezési és Epitési szabalyzatérdl sz616 rendelete alapjén el kell késziteni a Kozteriilet-
rendezési tervlapot, minden eégyes részfeladat vonatkozdséban, melyet a II. Keriileti
Onkormédnyzat KépviselStestiilete hagy j6vd (az elkészitett tervlapnak a II. Keriileti
Onkorményzattal térténé jévdhagyatdsa szintén a Tervezd feladata). A készitends
térépftészeti €s kertészeti terveknek Osszhangban kell lenniiik a Képviselétestilet altal
elfogadott Koztertilet-rendezési tervben (KORT) foglaltakkal.

A kozremiikddés a részfeladatok megvaldsitdsra irdnyulé kivitelezési kozbeszerzési eljérds
dokumentécidjanak elkészitésében” feladat részeként a Tervezének — minden egyes
részfeladat tekintetében kiilén-kiilén - javaslatot kell tennie a Megrendelével egyeztetve az
adott részfeladat megvalGsitdséra irdnyulé kivitelezési kozbeszerzés paly4z6itél megkovetelt
pénziigyi, gazdasdgi és kiilondsen a miiszaki, szakmai alkalmassdgi kritériumokra. A
Tervezdnek javaslatot kell tennie tovdbbd a kivitelezési kozbeszerzés sorén, a pélyazatok
ériékelési kritérium rendszerére. A Tervezd azonban tudomésul veszi, hogy a kozbeszerzési
eljards részletes kovetelményrendszerének véglegesitése a Megrendeld kizarélagos hataskore.

A szerz8d6 felek azt is rogzitik, hogy valamennyi részfeladat épitési engedélyezési eljardsa
sordn a Tervezd a hatésigi, szakhatésdgi egyeztetések idépontjarl az adott egyeztetési
idépontot legaldbb 2 (kett6) nappal megelézden, irdsban — elektronikus levél utjan - koteles a
Megrendeldt (az aldbbi V. fejezetben hivatkozott megrendel6i kapcsolattarté itjan) értesiteni.
A Megrendel a sajét dontése alapjdn jogosult arra, hogy barmely, a Tervezé 4ltal a jelen



Tervezési Szerzédés keretében lefolytatott hatGsdgi, szakhatGsdgi egyeztetésen képviseldje
titjan részt vegyen. Fiiggetleniil azonban a tényt6l, hogy a Megrendel0 részt vesz-e vagy sem
a hat6s4gi, szakhat6s4gi egyeztetéseken, ez nem modositja a Tervezo kizar6lagos feleldsségét
az épitési engedélyek beszerzése, az ezzel kapcsolatos tervezbi szolgéltatdsok teljesitése
tekintetében.

I 4 Az 1. részfeladat keretében lebonyolitandd vdrosépitészeti és épitészeti tervpdlydzat
részletes feltételei

Az 1. részfeladathoz kapcsolédé tervezbi kotelezettségek részeként a TervezOnek
varosépitészeti és épitészeti tervpalydzatot kell lebonyolitania. A tervpélyazat ajanlatkérdje a
Tervezd lesz. Eme tervpalydzat (a Tervezési Szerz8désben a tovédbbiakban: tervpalyézat)
lebonyolitdsira vonatkozé szabalyokat rogziti a jelen L. 4 pont.

A szerz6dé felek rogzitik, hogy a tervpélydzat lebonyolitdsdra a tervpilyazati eljdrdsok
részletes szélé 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a Tervezési Szerz6désben a
tovibbiakban: Tervpélyazati Kormdnyrendelet) 2.§ (5) bekezdése szerinti nyilt, lebonyolitési
formdjat tekintve titkos (Tervpélydzati Korményrendelet 5.§) tervpilyazati eljardsként kell
lefolytatni. A Tervezé a Tervpélydzati Kormanyrendeletet a jogszabaly 1.§ (2) bekezdése
alapjdn, onként alkalmazza. A tervpilydzat lebonyolitdsa sordn a tervpilydzati eljardsok
szabdlyairél sz616 305/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet vonatkozé szabdlyainak megfeleloen
kell eljarni.

1.4.1 A tervpélyézat lebonyolitdsdnak menete:

A Tervezd a tervpalydzatot a jelen I. 4 pont szerinti eljardsrendnek megfelel6en el6késziti €s
lebonyolftja, a tervpdlyszatra beérkezett legjobb (a tervpdlydzat birdlé bizottséga dltal elsd
helyre rangsorolt) palyamii szerzo_]evel tervezési szerzOdést kot. A tervpilyazat elso helyre
rangsorolt palydzéja 4ltal benyijtott palyamii miiszaki tartalma fogja részben megalapozni az
1. részfeladat keretében a Tervezd 4ltal elvégzendd tervezési szolgéltatdsok miiszaki
tartalm4t. Ennek megfelelden a Tervezési Szerz6dés megkétése idépontjdban az 1. részfeladat
keretében teljesftendd tervezési szolgaltatdsok miiszaki tartalma teljes részletességgel nincsen
meghatdrozva, a tervezési fcladat véglegesitésére éppen a tervpélydzat 1tjdn, annak
eredményeképpen keriil sor.

A tervpalydzat keretében a Tervezési Diszpozicié 4.1 alpontjdban rogzitett épitészeti €s
vérosépitészeti tervezési feladatok kovetelményeinek véglegesitése, és az eme tervezési
feladatot (a Tervezd majdani alvillalkozdjaként) elvégzé nyertes pdlydzé kivalasztdsa
torténik. Az 1. részfeladathoz kapcsolédéan a Tervezési Diszpoziciéban meghatirozott
minden feladatot, ami nem kapcsolédik szorosan a tervpélydzat tirgydhoz, a Tervezd végez
el, a tervpalydzat lebonyolitdsat6l fiiggetleniil, a Tervezési Szerzédésben rogzitett
itemezésnek megfelelden.

1.4.2 A tervpalyazat el6készitése:
A tervpélydzat eldkészitésére és lebonyolitdsdra irnyuld feladatai teljeéftését a Tervezd a
Tervezési Szerzédés hatdlyba 16épését kovetben haladéktalanul megkezdi. A tervpalydzat

elékészitésére és lebonyolitdsdra a Tervezonek a Tervezési Szerzédés hatilyba 1€pésétdl
szamitott 120 (szdzhtisz) napt4ri napos hatéridé 41l rendelkezésére.
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A tervpélyazat lebonyolitdsénak els6 1épéseként tervpalyazati dokumentaciot kell késziteni (a
soron kovetkezd bekezdésben rogzitetiek szerint), ami hirom témakort szabélyoz:

- a tervpélydzat lebonyolitdsinak eljérdsrendje, a palyazékkal szemben meghatérozott
szakmai kovetelmények;

- a tervpélydzat tervezési programja, vagyis azok az épitészeti-virosépitészeti kovetelmények,
amelyeknek megfelelden a tervpdlydzatra benydjtani tervezett palyamiiveiket a palyazok el
kell készitsék;

- a tervpélydzat nyertes tervezdjével kotendé tervezési szerzédés részletei, illetve a dfjazasban
€s megvételben részesitett palyamiivek dijazds4val és felhasznéldsdval kapcsolatos feltételek.

A tervpilydzati dokumenticié tervezetét a Tervezd késziti el a Megrendel6vel vald
folyamatos egylittmiikodés és a Megrendeld segitségnyijtisa mellett, és adja 4t azt a
tervpélyézat birdlé bizottsdganak, a Tervezési Szerzddés hatalyba 1€pését kdvets 15 (tizenst)
naptdri napon beliil. A tervpéalyizat dokumentdciGjdt a Tervezési Szerzédés jelen 1. 4.
pontjdban, illetve a Tervezési DiszpoziciGban rdgzitett, vonatkozé kovetelményeknek
megfelelfen késziti el a Tervezd.

A tervpélydzat lebonyolitdsdnak eljdrdsrendjét gy kell meghatérozni, hogy a tervpélyszat
lebonyolitdsa a fentiekben hivatkozott 120 (szdzhisz) napos hatdridé alatt megval6sithaté
legyen. A tervpélyézat az azon nyertes palyazé és a Tervezd kozotti kiilon tervezési szerzédés
megkotésével z4rul, ennek megfeleléen a hivatkozott 120 (sz4zhdsz) napos hat4ridé abban az
esetben min6siil teljesitettnek, ha legkésébb a hatdridd utolsé napjén a tervpalydzaton nyertes
palydzo és a Tervezd kozott kotendd kiilon tervezési szerz6dés hatdlyba 1ép.

A tervpélyédzat Iebonyolitdsdnak eljérdsrendjét a tervpalydzati eljdrasok szabdlyair6l szél6
305/2011. (XIL.23.) Korm. rendelet vonatkozé eléirdsainak megfelelden kell kialakitani, A
tervpalydzat dokumentécidjdnak részét képezd tervezési program a Tervezési Diszpozicié 4.2;
4.3; 4.4 alpontjai szerinti kovetelményeket tartalmazza. A nyertes palyszéval a tervezé olyan
tartalommal k&t kiilon tervezési szerz6dést, hogy a nyertes pélyazé 4ltal megvaldsitands
tervez€si feladat a Tervezési Diszpozicié hivatkozott pontjait gy teljesitse, hogy egyben a
tervpélyazat nyertes tervében foglalt épitészeti-varosépitészeti koncepcié valésuljon meg.

Mivel a tervpdlydzat a Tervpilydzati Korményrendelet 5.§-ban rogzitett titkossdgi
kovetelményeknek megfeleléen keriil lebonyolitdsra, a tervpalydzati dokumenticiéban az
ennek érvényre juttatdsét szolglé kikstéseket bele kell foglalni.

A Tervezd csak a Megrendel6 és a tervpilydzat birdlé bizottsdga 4dltal jévahagyott
tervpalydzati dokumentdcié alapjin bonyolithatja le a tervpdlyazatot.

A Tervezd kotelezettsége az, hogy azt kévetben, hogy a tervpdlydzati dokumentéciét a
Megrendelé és a Tervezé a jelen 1. 4. 2 pont rendelkezései szerint egyiittmiikddve
clokészitették, a tervpélydzat Birdlé Bizottsigdnak hivatalos (iléseit a tervpalydzati
dokumentécié véglegesitése (a Birdlé Bizottsdg 4ltali elfogaddsa és aldirdsa) céljgbél
osszehivja. A Tervezd minden téle elvdrhatét megtesz azért, hogy a tervpélydzat Birdls
Bizottsdga a Tervezési Szerz8dés hatdlyba Iépésétdl szamitott 30 (harminc) naptdri napon
beliil — egy, vagy sziikség szerint t6bb hivatalos birdlé bizottsigi iilés keretében — a
tervpalydzati dokumenticit véglegesitse, és a Tervpilydzati Kormdnyrendelet 9.§ (10)
bekezdése értelmében a Tervpélydzati Kormanyrendelet 9.8 (10) bekezdése értelmében a
dokumentaciét a Biralé Bizottsdg minden tagja alafrja.



A szerzd6dd felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha a tervpéilyazat Birdlé Bizottsdga a
tervpélydzati dokumentdcié véglegesitése és elfogadds érdekében legalibb 3 (hdrom)
hivatalos biralé bizottsdgi iilést tartott, és ennek ellenére a tervpalydzat Birdlé Bizottsdganak
valamelyik tagja vagy a jogi szakértd a tervpdlydzati dokumenticié egyetértd alafrdsat a
Tervpélydzati Kormanyrendelet 9.§ (10) bekezdése értelmében megtagadja, ugyanakkor a
megtagadds ellenére nem mond le a birdlé bizotiségi tagsdgéar6l, abban az esetben a Tervezd
szabadul a tervpalydzat meghirdetésére vonatkozd kotelezettsége al6l. Ha viszont a
tervpalydzat Birdlé Bizottsdgénak valamelyik tagja vagy a jogi szakértd a tervpélyédzati
dokumenticié egyetértd aldfrdsdt a Tervpalydzati Korményrendelet 9.§ (10) bekezdése
értelmében megtagadja, és a birdlé bizottsdgi tagsdgérdl lemond, a Tervezd a tervpalydzat
meghirdetésének kotelezettsége alél nem szabadul, hanem koteles arra, hogy a Birilé
Bizottsdgba tj tagot jeloljon. A Birdlé Bizottsigba jeldlt dj taggal kapcsolatosan a
Megrendel6nek egyetértési joga van, vagyis a Megrendeld elézetes, frdsbeli hozzdjaruldsdval
(ami kiterjed az dj tag személyére is) jellhet csak dj tagot a Birdl6 Bizottsagba a Tervezo.

Abban az esetben, ha a Tervezd a tervpdlyazat lebonyolitdsénak kotelezettsége aldl az el6z6
bekezdés rendelkezéseinek megfeleléen szabadul, a Tervezd az 4ltala kivélasztott
alvallalkoz6val kothet alvdllalkozési szerzddést a tervpélydzat tdrgydt képezd (a Tervezési
Szerz6dés alapjdn a Tervezd kotelezettségei kozé tartozd) tervezési szolgiltatdsok
teljesitésére. A Tervezd 4ltal kivélasztott alvéllalkozé személyével kapcsolatosan a
Megrendelének egyetériési joga van, ami azt jelenti, hogy a Megrendel elbzetes, irdsbeli
hozz4jaruldsdval (ami kiterjed az alvdllalkoz6 személyére is) vélaszthatja ki az alvillalkoz6t a
Tervezd. A megrendel6i egyetériési jog azonban nem értelmezend6 gy, hogy a Megrendeld
birmilyen mértékbe is atvallalnd a Tervezdtdl az alvéllalkozdi teljesitéssel kapcsolatos
kockézatokat — a Tervezo 4ltal a jelen bekezdés szerinti kivélasztott alvallalkozd teljesitéséért
és esetleges szerzOdésszegéséért a Megrendeld irdnyaban a Tervez$ a megrendeléi egyetértési
jogtél fiiggetleniil tgy felel, mintha maga teljesftett volna. A Tervezd és az 4ltala kivalasztott
alvéllalkozé kozott létrejovéd alvillalkozési szerzédésbe a tervpdlydzati dokumenticid
tervezetében szereplé (a Tervezési Diszpozicié 4.2; 4.3; 4.4 alpontjai szerinti
kovetelményeket tartalmazé) tervezési programot kell miiszaki kovetelményrendszerként
belefoglalni. ‘

1.4.3 A tervpalyazat meghirdetése:

A Tervezd koteles gondoskodni amél, hogy a véglegesitett tervpalyazati felhivast és
dokumentdcié a lehet$ legrovidebb id6én beliil megjelenhessen a Magyar Epitész Kamara
honlapjdn. A megjelentetéshez — a Tervezd erre irdnyuld igénye esetén — a Megrendeld
segitséget nyujt

A Tervezé arrél is koteles gondoskodni, hogy a tervpalyédzati felhivds a dokumenticid
véglegesitésétl szdmitott lehetd legrovidebb idén belil a Kozbeszerzési Ertesitében
megjelenjen; a megjelentetéssel kapcsolatos koltségeket a Tervezd viseli.

Barmely pélyézé részére, aki a tervpélyézaton t6rtén6 részvételre a Tervezé')nél jelentkezik a
tervpaly4zati dokumentacié olyan médon is a palydz6k rendelkezésére bocsathato, hogy azt a
Tervezd az Interneten, a sajat honlapjan teljes terjedelmében kozzéteszi, tovdbbd (ha a
Magyar Epitész Kamara az elhelyezést véllalja) a Tervezd hozzdjérul és biztosftja, hogy a
dokumentécié teljes terjedelmében a Magyar Epitész Kamara honlapjéra is felkeriiljon. A
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dokumentdcié rendelkezésre bocsétdsa, a pélyézaton torténé indulds fejében a Tervezd a
pélyézoktSl semmilyen dij vagy koltség megtéritését nem igényelheti.

A tervpilydzat nyilt, azon bérmely, a dokumentici6ban rogzitett alkalmassagi
kovetelményeknek megfelels tervezd (vagy olyan tervez$ cég, akivel tagsdgi vagy
munkaviszonyban 4llnak azok a szakemberek, akik a dokumentéciéban régzitett alkalmassdgi
kovetelményeknek megfelelnek) részt vehet.

A tervpalydzati dokumentdcié 4tvételének a Tervpilydzati Korméanyrendelet 15.§ (4)
bekezdése szerint el6feltételét képez tervpalyazati jelentkezés abbél 4ll, hogy egy tervezd
vagy tervezd cég (palydzo) a tervpilydzaton torténd részvételére vonatkozd, a tervpalyazati
dokumenticiéban rogzitett tartalmid nyilatkozatot személyes (vagy cég esetén cégszerll)
aldfrassal elldtva eljuttatja a Tervez6hoz.

A tervpalyazatra torténd részvételre jelentkezés hatdrideje: a tervpélydzati felhivésnak a
Kozbeszerzési Ertesft6ben tortént megjelentetésétdl szamitott 30 (harminc) naptari nap.

I.4.4 A tovabbtervezésre vonatkozd feltételek:

A tervpalydzaton dijazdsban és megvételben részesiilt palydzok palyamiivei a tervpdlyazat
ajanlatkérGje, vagyis a Tervezd tulajdondba keriilnek, aki azokat részben vagy egészben
tovabbi ellenszolgaltatds nélkiil felhaszndlhatja a szerzdi jogi eléirdsok betartdséval (a
Tervpalydzati Kormanyrendelet 18.§ (4) bekezdése értelmében). A Tervezé a dijazdst és
megvételt nyert pdlyamiivek felhaszndldsét arra korldtozza, hogy ezeket a szellemi
alkotdsokat az 1. részfeladat megtervezéséhez, az 1. részfeladathoz kapcsol6dd épitési
engedélyezési és részletes kiviteli tervek épitészeti és vérosépitészeti kovetelményei
kialakitdsahoz, a tovibbtervezési munkdk elvégzésének kiindulépontjaként hasznilja fel, a
jelen L4.4 pontban rogzitett, a tovdbbtervezésre vonatkozé feltételek szerint.

A szerz8d0 felek megéllapodnak, hogy a Tervez$ azzal, hogy.a dijazdsban és megvételben
részesiild palyamiivek szerzéivel a dijazds és megvétel dsszegének kifizetésére, a pélyamiivek
szerzdi jogainak az el6z6 bekezdés szerinti tartalominak megfelelé megszerzésére
megéllapodést kot, a palyadijakat kifizeti, ezltal a dijazdsban és megvételben részesiilé
pélyamiivekre vonatkozé szerzdi jogok jogosultjdvd vélik, az ilyen médon megszerzett
szerz6i jogokat — kiilén dijfizetés nélkiil — azonnal dtruhdzza a Megrendelére. Az dtruh4zdsra
a Tervezd mar a Tervezési Szerzédés aldfrdsdval visszavonhatatlan kotelezettséget véllal. |
Amikor a Tervez6 a dfjazdsban és megvételben részesitett palyamiivekre vonatkozé szerzéi
jogokat megszerezte, ezek a szerz6i jogok — véltozatlan tartalommal — a Megrendelére
szdllnak 4t. A szerzéi jogoknak a Megrendelére torténd 4truhdzdsshoz tovabbi
jogeselekményre, megéllapodés 1étrehozdsdra vagy kifizetés teljesitésére nincsen sziikség,

A Megrendeld a Tervezd részére a tervpalyazaton elsd helyre rangsorolt, és dijazésban &s
megvételben részesitett palyamii felhaszndldsdra a Tervezd részére engedélyt ad. A
felhasznéldsi engedély részletes szabélyait a Tervezési Szerz6dés VIIL 3. pontja tartalmazza.

A Tervezd kotelezettséget villal, hogy az 1. részfeladathoz kapcsolddé épitészeti és
véarosépitészeti tervezési feladatok teljesitésére (a tervpdlydzat szerinti nyertes palyamii
tovébbtervezésére) vonatkozd tervezdi szerzddést kot, a tervpalydzat Birdlé Bizottsiga
ajanlédsa alapjé4n els6 helyre rangsorolt palyamii szerzbjével.
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A tovabbtervezésre vonatkozd tervezési szerzédés a Tervezd és a tervpilydzaton nyertes
pilyam@i szerzdje kozotti kOzvetlen tdrgyaldsok utjin jon létre. A megkOtott tervezési
szerzGdés alapjan a tervpdlyizat nyertes pdlydzéja a Tervezd alvillalkozéja lesz. A
tervpdlydzat targyit képezd tervezési program tovibbtervezésére vonatkozd tervezési
megbizéds lényeges jogi feltételeit a Tervez$ egy szerzédéstervezet formdjaban fogalmazza
meg, ez a tervezési szerzddés a tervpilydzati dokumentdcié mellékleteként csatoldsra kerdil.

A pélydzéknak a tervpalydzati dokumentdcié részét képezd szerzOdéstervezet aldfrdsaval,
tovabb4i a dokumenticié részét képezd Tervezdi Nyilatkozat aldfrdsaval nyilatkozniuk kell a
szerzddéstervezet szerinti jogi feltételek és kovetelmények elfogaddsdrdl, ez az érvényes
pélyazat feltétele. A tovibbtervezésre vonatkozé tervezési szerzddés a Tervezd, és a nyertes
palyamii szerzdje kozotti alvéllalkozési szerz6désnek mindsiil. Ennek megfelelden a nyertes
pilyam@i szerzdjének a tovdbbtervezésre kotott tervezési szerz0dés alapjdn végrett
teljesitéséért, a nyertes palyaml szerzdjének esetleges szerzddésszegéséért a Megrendeld
irinydban teljes cgészében és kizédrdlagosan a Tervezd tartozik feleldsséggel, a nyertes
palyami szerzdjének teljesitését a Megrendeld és a Tervezé jogviszonydban tgy kell kezelni,
mintha a Tervez6 maga teljesitett volna. A tovibbtervezésre vonatkozd szerzddés dijat a
Tervezé koteles a nyertes palyamii szerzdjének kifizetni.

A tovabbtervezésre vonatkoz6 tervezdi szerz6dés dijazésa osszegét a szerz6do felek a jelen
Tervezési Szerzédésben elére rogzitik. A hivatkozott dij a kivetkezé médon szadmitand6 ki:

Ta = Tt*0,0999 — P,
ahol:

Ta - a tervpélyazaton nyertes palyazo nett6 alvéllalkoz6i dija,
Tt - a Tervezd nettd, jelen Tervez6i Szerzédés 11: 1 pontjaban rogzitett teljes tervezéi dija,
P - az alvallalkoz6 iltal elnyert, a tervpéalydzat Birdlo Bizottsdga &ltal meghatdrozott palyadij

A netté alvéllalkozéi dfjat a kerekitési szabdlyoknak megfelelden forintra kell kerekiteni.

Ennek megfelelden a Tervezd és a nyertes palydzé kozott a tervpdlyazat targydt képezd
tervezési feladat tovadbbtervezésére vonatkozé kiilon tervezési szerzédés dija tekintetében
nincs tere az alkunak, hanem a hivatkozott szerz6d6 feleknek a jelen bekezdésben rogzitett
ellenérték fejében kell az alvillalkozdsi szerz6dést megkotniiik. Ennek a kikotésnek az
elfogaddsdra a Tervez6 a Tervezési Szerz6dés alafrdsdval villal kotelezettséget, a
tervpalyézaton nyertes palydzo pedig a tervpalydzati dokumentici6 feltételeinek elfogadisdra

vonatkoz6 kifejezett nyilatkozattal, ami az érvényes pdlyazat benytjtdsdnak feltétele.

A tovibbtervezésre vonatkozd tervezési szerzddés szerinti feladatok teljesitése fejében a
Tervezd kizérlag a tovabbtervezésre vonatkozé tervezési szerz6dés szerinti dijat, tovabbd a
nyertes részére a birdlé bizottsdg dltal megitélt fervpélyazati pélyadijat fizetheti a nyertes
palyamil szerzéjének, mds jogviszony keretében ezért a szolgdltatdsért sem dijfizetést, sem
koltségek megtéritését a nyertes palyami szerzbje sem a Tervez6tdl, sem a Megrendel6tsl
nem kovetelhet. "

A Tervezd a tovibbtervezésre vonatkozd tervezési szerz6dést a nyertes palydzéval olyan
miszaki tartalommal kéti meg, hogy a nyertes pélydzé a tovébbtervezésre vonatkozd
tervezési feladat teljesitése keretében teljes épitészeti és térépitészeti dokumentdciot készit,
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vagyis az épitészeti és térépitészeti munkarészhez kdzvetleniil kapcsolodd osszes szakégi
terveket is elkésziti, pl. a statikai, gépészeti stb. terveket is, minden egyes tervezési
szakaszban. Abban az esetben, ha a nyertes pilydz6 vagy a nyertes palydzéval meghidsult
szerz&déskotés esetén a dijazottak koziil a tovdbbtervezési szerzbdést alairs fél barmely okbol
nem képes a minden tervfizisra és minden szakdgra vonatkozéan a tervezési feladat
teljesitésére, a nyertes palyazé éltal nem teljesitett feladatokat a Tervezének magénak kell
elvégeznie.

Abban az esetben, ha a tervpilydzat eredményhirdetését kovetben a tovdbbtervezésre
vonatkoz6 tervezési szerz6dés megkotése meghidsul, akar azért, mert
- a palydzé a tervpélydzati dokumenticié részét képz6 szerzédéstervezet szerinti
teljesitési hataridoket nem véllalja;
- a paly4z6 és a Tervezd egyéb, a tovdbbtervezéssel kapcsolatos 1ényeges kérdésben
nem tudnak megéllapodni;
gy a Tervezd jogosult, egyben koteles arra, hogy a tovabbtervezésre vonatkozé tervezési
megbizist a tervpilydzaton mésodik helyre rangsorolt pilyami szerzdjével kisse meg.
Amennyiben a tervpdlydzat masodik helyezettjével sem sikeriil barmely okbdl a tervezési
szerzddés megkotése, gy a Tervezdnek a tervpélydzaton harmadik helyre rangsorolt pélyami
szerzbjével kell a tovabbtervezésre vonatkozé tervezési szerzOdést megkdtnie, és igy tovibb.
Ez azt jelenti, hogy a Tervez6nek a tervpilyazaton dijazésban részesitett palydzokkal kell -
a dijazds sorrendjében — megkisérelnie a tovédbbtervezésre vonatkozé szerzddés megkdtését.
Amennyiben egy adott dijazottal a szerz6déskotés barmely okbél meghidisul, a Tervezd akkor
jogosult, egyben koteles a soron kovetkezd dfjazottal megkfsérelni a szerzodéskotést. A
Tervezd koteles arra, hogy a tovébbtervezésre vonatkozé alvéllalkozédsi szerz6dést a
tervpdlydzaton dfjazasban részesitett palydzok valamelyikével megkosse.

Ha a tervezd a tovédbbtervezésre nem a nyertes palyamil szerzdjével, hanem egy mésik céggel
kot szerzédést, e cég szdméra a Tervez$ lehet6vé teszi a tovabbtervezésre vonatkozd
szerzédést ténylegesen megkotott palydzé sajét palyamiivének a felhaszndldsdt, tovabbd
mindazon, a tervpalyizaton dijazdsban részesiilt és megvételt nyert tervben foglalt Gtletek,
megolddsok (a teljes egyértelmiiség kedvéért: nem konkrét épiiletek, épitmények, hanem
térrendezési-elrendézési megolddsok) felhasznaldsat, amiket a tervpéalyazat birdl6 bizottsiga a
tovébbtervezésre ° vonatkozd szerzOdés tervezési programjaként (miszaki
kévetelményrendszereként) a tervpélydzat zéréjelentésében felhaszndlni javasolt. A teljes
egyérielmiiség kedvéért tehdt abban az esetben, ha a tovibbtervezésre vonatkozd tervezési
megbizds nem a nyertes palyami szerzdjével, hanem a tervpélydzaton dijazdsban részesitett
més palyamil szerzdjével koti meg a Tervezo, akkor a tovabbtervezés alapjit nem a nyertes
pilyam@i, hanem a tovabbtervezési szerz6dést megkotott pélydzé pélyamive lesz a
tovabbtervezés kiinduldsi alapja. A Tervezonek a nyertes palyaz6tol kiilonbdzo
alvéllalkozojéra egyébként a jelen 1.4.4 alpont szerinti, a nyertes palyamil szerzdjével
kapcsolatos kikotések értelemszeriien vonatkoznak.

A tovibbtervezésre vonatkozd tervezési szerzodés megkotésének helyzetérdl, az egyeztetések
allasarél, és arrél a tényrdl, hogy a tovédbbtervezésre vonatkozd tervezési szerzodés létrejott-e
vagy sem, a Tervezd folyamatosan téjékoztatja a Megrendelot. A tovabbtervezésre vonatkozo
tervezési szerzddést a tervpilydzat eredményhirdetését kovet§ 5 (6t) napon beliil a nyertes
palyami( szerzdjével meg kell kotni, ennek Jétrehozisa érdekében a Tervezd minden tle
elvdrhat6t megtesz. Amennyiben a Tervezd észleli, hogy a nyertes pédlydzéval az emlitett
hatdridén beliil a szerz6déskotés barmely okbdl meghidsul, vagy elére ldthatd, hogy meg fog
hidsulni, ezt haladéktalanul jelzi a Megrendel6nek.
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A szerzddd felek megallapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Tervezd a kovetkezd
okokbol:

- a tervpélyazat eredménytelen, mert arra nem érkezett érvényes palyamii;

- a tervpdlydzatra érvényes palyamiivek koziil a Birdlé Bizottsdg egyik pdlyamiivet sem
részesitette dijazasban és megvételben;

- a tervpalydzaton dijazasban és megvételben részesitett palydzék mindegyike a tervezGvel
torténd, a tervpalydzat torgyat képezd tervezési feladat tovabbtervezésére vonatkozé tervezési
(alvillalkozasi) szerz6dés teljesitését megtagadta;

- a tervpdlydzat Bfrdlé bizottsdga nem tud konszenzusra jutni a dijazdsban és megvételben
részesitett palyamiivekrdl, és/vagy a dijazés sorrendjérél -

nem képes arra, hogy a Tervezési Szerzddés hatdlyba 1épésétdl szamitott 120 (szazhisz)
naptiri napos hatdridén beliil a tervpilydzaton dijazdsban részesitett barmely pélyazéval
alvdllalkozdsi szerzOdést kosson, Ugy a Tervezé a tervpdlydzat megismétlésének
kotelezettsége aldl szabadul, és az dltala kivilasztott alvéllalkozdval kothet szerzOdést a
tervpdlydzat targyit képezd (a Tervezési Szerz6dés alapjan a Tervezd kotelezettségei kizé
tartozé) tervezési szolgdltatisok teljesitésére. A Tervezd dltal kivdlasztott alvéllalkozd
személyével kapcsolatosan a Megrendeldnek egyectértési joga van, ami azt jelenti, hogy a
Megrendel6 elbzetes, irdsbeli hozz4jaruldsdval (ami kiterjed az alvdllalkozd személyére is)
vilaszthatja ki az alvéllalkozét a Tervez6. A megrendeléi egyetértési jog azonban nem
értelmezendd dgy, hogy a Megrendelé barmilyen mértékbe is dtvéllalnd a Tervezétd! az
alvéllalkozéi teljesitéssel kapcsolatos kockédzatokat — a Tervezé 4ltal a jelen bekezdés szerinti
kivdlasztott alvdllalkozé teljesitéséért és esetleges szerzddésszegéséért a Megrendeld
irdnydban a Tervez$ a megrendeldi egyetértési jogtdl fiiggetleniil vigy felel, mintha maga
teljesitett volna. A Tervezd és az altala kivélasztott alvillalkozé kozott 16trejové
alvéllalkozasi szerz6désbe a tervpalydzati dokumentécié tervezetében szerepld (a Tervezési
Diszpozici6 4.2; 4.3; 4.4 alpontjai szerinti kovetelményeket tartalmazd) tervezeSI programot
kell miiszaki kovetelményrendszerként belefoglalni.

L4.5 A tervpélyézatra benyjtott palyamiivek birdlata:

A tervpalyazat biral6 bizottsagaba tagot delegélé szervezeteket a Tervezési Diszpozicié 4.3.1
alpontja rogziti. A Tervez$ az 4ltala a birdl6 bizottsdgba delegélt tagszemélyét a Tervezési
Szerz6dés hatdlyba 1épésétl szamitott 5 (6t) napon beliil kételes megjel6lni. A birdlé
bizottsdgban a szakmai titkar feladatait a Tervezd altal delegalt tag koteles elltni. A birdlé
bizottsdg tobbi tagjat a Megrendeld jeloli meg, ugyanezen hataridén beliil. A birdld bizottsig
elndkét a Megrendelé jeloli ki.

A tervpalyazati dokumentac10va1 kapcsolatos kérdések feltételének hatérideje a tervpélydzati
felhivdsnak a Kozbeszerzési Ertesitoben tortént megjelentetésétél szdmitott 15 (tizendt)
naptéri nap. A birdl6 bizottsdg a kérdéseket — annak megtdrgyaldsa, tehdt formilis birdl6
bizottsdgi iilés tartdsa utdn - a tervpalyazati felhivisnak a Magyar Epftész Kamara honlapjan
tortént megjelentetésétdl szamitott 20 hisz) naptdri napon beliil megvilaszolja, és a
vélaszokat a vdlaszadas id6pontjdig a tervpélydzati dokumenticiét 4dtvett palydzoknak a
hivatkozott 20 (hiisz) naptari napos hatéridén beliil, kdzvetleniil megkiildi. Ugyanezen
id6ponttdl a kérdésekre adott vilaszok a tervpélydzati dokumentdcié részét képezik. A feltett
kérdésekre adott valaszokkal a tervpilydzat tervezési programja médosulhat.

A tervpilyazatra a palyamiivek benyiijtasdnak hatirideje: a tervpélydzati felhivisnak a
Kozbeszerzési Ertesitdben tortént megjelentetésétdl szamitott 60 (hatvan) naptéri nap.
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A birdlé bizottsdg — a sziikséghez képest egy vagy tobb birdlé bizottsdgi iilésen — a
tervpélydzatra benyijtott palyamtiveket elbiralja, rangsorolja, ennek keretében kijeldli az elso,
mésodik stb. helyezett pdlyamiiveket, és kijelli a dfjazésban és megvételben részesitett
pilyamiiveket. A birdl6 bizottsdg a tervpdlydzat benydjtdsi hatdridejétdl szdmitott 25.
(huszonétodik) napon, ha ez a nap nem munkanap, akkor a soron kévetkezé munkanapon a
tervpdlydzat eredményét kihirdeti. Az eredményhirdetésre a tervpélyazatra jelentkezett
palydzokat el6zetesen meg kell hivni.

A birélé bizottsdg munkéjdnak feltételeit (tilésterem, szakmai és adminisztrativ asszisztencia)
a Tervez6 biztositja, a sajit koltségén. A biralé bizottsag tagjainak dijazési kerete netté 2,5
millié forint, amely a 305/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan kertil felhaszndldsdra és
tartalmazza a birdlé bizottsdg munkdja sordn szikségessé vél6, tovdbbd a tervpélyazat
lebonyolitésdval kapcsolatosan felmeriilt egyéb adminisztriciés koltségek fedezetét is.

A birdlS bizottsdg tagjainak dijazdsdt a Tervezd finanszirozza, a jelen Tervezési Szerzédés
szerinti tervezdi dfj részeként (a Tervezd a tervezdi dijra vonatkozé ajdnlattételekor a birlé
bizottség részére fizetendd dijazést is figyelembe vette), a birdl6 bizottsag tagjaival a birdls
bizottsdgi feladatok elltdsdra, a dfjazés kifizetésére vonatkozé megbizdsi szerzédéseket a
Tervezd koti meg. A szerzddd felek rogzitik, hogy a Megrendels 4ltal a birdlé bizotisdgba
delegdlds soran a Megrendeld alkalmazdsiban 4116 tagok az oket megilleté dijazasrél
lemondanak, veliikk ennek megfelel tartalommal kell a birl6 bizottségi feladatok ellstdséra
vonatkoz$ megbizési szerzédést megkotni.

A szerz0d6 felek abban is megallapodnak, hogy abban az esetben, ha barmely okbdl a bir4lé
bizottsdg dfjazdsdra valamint a sziikséges adminisztriciés koltségek fedezésére rendelkezésre
all6 keret nem keriil teljes egészében felhasznéldsra a tervpalyazat lebonyolitdsa soran, a fel
nem hasznélt birdlé bizottsdgi dfjazds Gsszegével a tervezdi dfjat csokkenteni kell, ezt az
Osszeget a Tervezd kizdrGlag a birdlé bizottsdg tagjai jogszabdlynak és a jelen Tervezési
Szerz6désben megfeleld dijazdséra fordithatja, egyéb célokra nem hasznalhatja fel.

1.4.6 Dijazés, megvétel:

A tervpélydzat birdlé bizotisdga dontése alapjén dfjazdsban és megvételben részesiils
palyamilvek szerzéi részére fizetend dfjazdsi és megvételi Gsszegeket a Tervezési
Diszpozici6 4.3.1.1 alpontja tartalmazza. Eme dfjazdsi és megvételi Osszegeknek a
kifizetésére a Tervezd koteles, a dfjazds és megvétel Osszegét a Tervezd viseli a jelen
Tervezési Szerz6dés szerinti tervezdi dij részeként (a Tervezd a tervezéi dijra vonatkozé
ajanlattételekor a dfjazds és megvétel céljdra fizetendd Gsszegeket is figyelembe vette). A
dijazasban, illetve megvételben részesiilé pdlyamiivek szerzéivel a dijazés, megvétel
kifizetésérdl sz616 megéllapodédsokat a Tervez$ kot meg a dfjazésban részesitett és megvételt
nyert palyamiivek szerzbivel.

A szerz3do6 felek rogzitik, hogy abban az esetben, ha barmely okb6l a dijazdsra és megvételre
szdnt Osszeg nem keriil teljes mértékben a dijazott és megvételt nyert palyamiivek szerzéi
részére Kkifizetésre, a fel nem haszndlt dfjazdsi és megvételi sszeggel a tervezéi dijat
csokkenteni kell, ezt az Osszeget a Tervezé kizdrélag a tervpalyizaton dijazésban és
megvételben részesitett palyamiiveknek a jogszabdlyban és a jelen Tervezési Szerzédésben
rogzitetteknek megfelel dijazésdra fordithatja, egyéb célokra nem haszndlhatja fel.

1. 5 Tervezdi miivezetés

: \% ? 13
=



A tervezdi milvezetés minden egyes, a Tervezési Szerz6dés 1. 2 pontjaban rogzitett részfeladat
teljesitéséhez kapcsol6dik. A tervez6i milvezetés mint szolgdltatds teljesitésének tdrgya és
célja az, hogy a Tervezl — az egyes részfeladatok kivitelezésének id6szakdban — a kivitelezés
sordn felmeriilt, a Tervezd altal elkészitett terveket, dokumenticidkat érinté vagy azok
segitségével megoldhaté problémak megoldasdban részt vesz.

A tervezdi milvezetésre vonatkozé szolgaltatds dija a Tervezési Szerzddés II. 2 pontjaban
szereplé tabldzatban kiilén sorban keriill meghatdrozdsra, minden egyes részfeladat
vonatkozdsaban.

A Kozbeszerzési Eljards Ajédnlati Felhivdsdnak I1.2.1 pontjdban kiilon szolgdltatdsként
megjelent tervezdi miivezetés kapcsdn az a megjegyzés szerepel, miszerint a tervezoi
miivezetési szolgdltatdsok véarhaté idéigénye 600 (hatszdz) ora (a Tervezési Szerzédés 1. 2
pontjdban rogzitett mind a négy részfeladatra Gsszesen). Ez a mennyiségi adat azonban csak
tajékoztaté jellegl, az elére ldthatd szolgdltatds-raforditds mennyiségére adott becslés. Ettol
fiiggetleniil a Tervezd véllalja, hogy fliggetleniil a tényleges réforditds-igénytél a tervezoi
miivezetési szolgaltatdst ellatja. A Tervezési Szerzédésben szerepld vonatkozo dij emelését a
Tervezé akkor sem kezdeményezheti, ha a tervezdi miivezetési szolgaltatdsra vonatkozd
tényleges rdforditdsdnak mennyisége - az Osszes részfeladat vonatkozdsdban - az
Osszesitetten 600 (hatszdz) 6ra mennyiséget meghaladja. Az el6re kalkuldlt idSkeret
tillépésének pénziigyi kockézatét a Tervezd viseli. A szerzd6 felek abban is megéllapodnak,
hogy a Tervezési Szerzédésben szereplé vonatkozd dij csokkentését a Megrendeld sem
kezdeményezheti, abban az esetben, ha a tervezéi mivezetési szolgdltatdsra vonatkoz6
tényleges tervez6i riforditds mennyisége — az Osszes részfeladat vonatkozasdban — az
dsszesitetten 600 (hatszdz) 6ra mennyiséghez képest elmarad.

A Tervezd a tervezdi miivezetési szolgéltatis teljesitését az egyes részfeladatok
megvaldsitasara (kivitelezésére) vonatkoz6 kiilon szerz6désekben rogzitett teljesitési
hat4rid6hoz igazitottan teljesiti a tervezd. Ezt a teljesitési litemezést — tekintettel arra, hogy
eme kiilon szerz6dések a Tervezési Szerz6dés megkotésekor még nem léteznek — a Tervezési
Szerz6dés hatdlyba 1épésekor a feleknek nem 4ll médjaban rogziteni. Amikor a Megrendeld ;
létrehozza az egyes részfeladatok kivitelezésére kotott killon szerzodéseket, az azokban :
szerepl teljesitési titemezésrdl frdsban tdjékoztatja a Tervezot, és ez az frasbeli tajékoztatas
valik — a tervezd kiildn, az iitemezés elfogadisdra vonatkozé jognyilatkozata nélkiil is — a
tervezOi miivezetési szolgéltatdsoknak az adott részfeladatra vonatkozé iitemezésévé. Ennek
megfelelden a szerz8d6 felek a jelen bekezdésben foglaltak szerint kozdlt teljesitési iitemezést
nem tekintik a Tervezési Szerzédés médositasdnak.

A tervezdi miivezetés teljesitésére vonatkozé részletes szakmai kovetelményeket —
részfeladatonként kiilon-kiilén — a Tervezési Diszpozicid tartalmazza.

I 6 A Tervezd kizremitkidése a részfeladatok megvaldsttdsdra (megépitésére) irdnyulo
kivitelezési kozbeszerzési eljdrdsok el6készitésében

A Tervezé a jelen Tervezési Szerz6dés szerinti tervezdi dij részeként, kiilon dfj felszdmitdsa
nélkiil kozremikodik a részfeladatok kivitelezinek kivélasztdsdra irdnyuld kozbeszerzési
eljaras(ok) el6készitésében, a Tervezési Szerz0dés szerinti feladatai (a Kivitelezési
kozbeszerzési eljardsok miszaki dokumenticidja elkészitése) teljesitésével. Ehhez
kapcsol6déan a Tervezd a részfeladatok keretében megvaldsitand6é épitmények fizikai
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kialakitdsdra, miiszaki tartalmdra és a beruhdz4sok megvaldsitdsanak litemezésére vonatkozd
konzultacidval €s informécidk adasdval segiti a Megrendel6t.

Ez a tervezdi kotelezettség azt jelenti, hogy a Tervez6 — a titoktartdsi kotelezettség betartdsa
mellett, kiilon, {rdsbeli titoktartdsi nyilatkozat aldirdsa utdn - elkésziti az egyes részfeladatok
kivitelezésére vonatkoz6 pélyszat dokumentécidjénak miszaki kovetelményrendszerét. Ennek
a feladatnak a teljesitési id6pontja a Megrendel6 dltal meghirdetett, az egyes részfeladatok
kivitelezésére vonatkoz palydzat(ok) iitemezéséhez igazodik, a felek a teljesités id6pontjit a
részfeladatok kivitelezésére vonatkozé pélyazat(ok) iitemezésének rogzitését kévetden

egyeztetik (az litemezés a jelen Tervezési Szerz6dés hatalyba lépésekor még nem ismert).

II. A TELJESITES SZAKASZAI, A TERVEZESI DiJ OSSZEGE, FIZETESI
FELTETELEI

II. 1 A tervezési dij dsszege

A jelen Tervezési Szerzbdés alapjan a Tervezd szolgaltatdsai ellenértékekeént jaro teljes dij
Osszege 376.500.000,- Forint + AFA, azaz betlivel kifrva: hiromszédzhetvenhatmillié-
Otszazezer Forint plusz AFA.

A tervezési dij fix dfj, amely magédban foglalja a Tervezének a jelen Tervezési Szerzddés
szerinti minden szolgaltatdsa teljesitésének ellenértékét, és a szolgiltatdsok teljesitésével
kapcsolatosan felmeriilt valamennyi koltség — beleértve kiilondsen, de nem kizarélagosan a
Tervez§ kotelezettségei kozé tartozé engedélyezési eljarasokhoz kapcsolédé hatdsdgi eljarasi
dijak és foldhivatali iratok beszerzésének illetékei, az engedélyezési eljarasok lefolytatdsaval
kapcsolatosan felmeriilt egyéb koltségek — megtéritése fedezetét. A Tervezési Szerzodés
szerinti 6sszes szolgéltatds teljesitésével kapcsolatosan felmeriilt valamennyi koltséget tehat
teljes egészében és kizarblagosan a Tervezo visel. A felek rogzitik, hogy a jelen Tervezési
Szerz6dés szerinti tervezéi szolgaltatdsoknak a jelen szerzodésben felsorolt minden egyes
tervfazis, és az adott tervfazison beliil minden egyes érintett szakag, minden egyes tervfajta
elkészitésére vonatkozé kotelezettség a részét képezi.

A felek rogzitik, hogy a tervezéi dij magéban foglalja az atruhdzott vagyoni jogok ellenértékét
is (a Tervezési Szerzd6dés szerinti tartalommal, ldsd a Szerzddés aldbb kovetkezd VIIL
fejezetét). A Tervezd és alvallalkozdi a vagyoni jogok dtruhédzésdval, a Tervezési Szerzodés -
alapjan létrejott szellemi termékek Megrendeld (vagy a Megrendelé 4ltal feljogositott
harmadik személyek) éltali felhaszndldsdval kapcsolatos szerzoi jogi igényekre alapitva a
tervezdi dijon feliil tovabbi igényt nem t4maszthatnak a Megrendel6vel szemben.

A teljes tervezési dij a Tervezési Szerz6dés szerinti részteljesitések kozott a Tervezési
Szerz6dés alabbi 11, 2. alpontjaban rogzitetteknek megfelelden oszlik meg.

1L 2 A Tervezési Szerzdés szerinti tervezdi szolgdltatdsokkal kapcsolatos részteljesitések, a
részteljesitések teljesitési hatdriddi, és a részteljesitésekhez kapcsolodo tervezdi dijrészletek

A teljesitési véghatarido: 2015. 09. 30.
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Felek a véghataridén beliil szakaszos tervszolgaltatisban, és a jelen II. 2 pontban szerepld
tdblazatban részletezettek szerinti teljesitési szakaszokban (részteljesitésekben) édllapodnak

meg.

A jelen Tervezést Szerzédés alapjan teljesitendd tervezéi szolgéltatdsok az aldbbi tdbldzatba
foglalt teljesitési szakaszokra oszlanak, és az egyes teljesitési szakaszokhoz az alabbi tervez6i
dijrészletek kapcsolédnak:

5zé|l Kalman tér rekonstrukcidja -

Részszamla

ag kiépitése (3. részfeladat)

Sorszdm | tervpdlyazat lebonyolitasa (1. részfeladat Hatérid& .
dsszege [Ft)
részeként)
1/a Tervpalyazati palyadijkeret Szerzdéskotést kovetd 120. nap | 22 000 000+AFA
1/b Tervpal}razat b‘lr.alobtn?t’tsagansfk dijazasi Szerz6déskotést kovetd 120. nap | 2 500 000+AFA
kerete és adminisztracids kbitségek
Osszesen - 24 500 000+AFA
S2éll Kdlmdn tér rekonstrukcidja - R::;:‘za:;la
Sorszam tervezési kiltségek (1. részfeladat Hataridé vaa
fennmaradod
részeként) "
dsszegre (%)
1/c Engedélyezési tervek leszallitdsa Szerzddéskdtést kdvetd 210. nap 13,08%
1/d Joger8s engedélyek megszerzése Szerz_g’i;iéskﬁtést kdvetd 360. nap 6,54%
1/e Végleges tervek leszallitasa Szerz8déskbtést kovetd 450, nap 12,43%
1/f Tervezesse!hkapﬂcsolat?s tovabbi feladatok ' 5015.06.30 0,65%
(pl.: tervezdi miivezetés) .
Osszesen - 32,70%
Részszdmla
Széll Kdlman téri villamos vaganyhaildzat S arinya a
Sorszdm atépitése (2. részfeladat) Hataridd fennmaradé
dsszegre (%)
2/a Eg’ye’s |tett' e’ngedelyezea és kiviteli tervek Szerz8déskotést kovetd 150. nap 0,68%
(vaganyhalézat)
2/b Végleges tervek (vaganyhaldzat) Szerz&déskitést kévetd 360. nap 4,94%
2/e Tervezéssel -kap”csolatc'»s tovabbi feladatok 2015.09.30 0,30%
(pl.: tervez&i miivezetés)
Osszesen - 5,92%
257523l
Budai Fondda Villamoskdzlekedés R::;:zaan;a
Sorszdm | megteremtiése projekt, Széll Kilman téri Hatarid6 ¥ ,
fennmaradé

AR

Bsszegre (%)

16



Megvaldsithatdsagi tanulmany és koltség-
haszon elemzés, érikségvédelmi és
3/a kérnyezeti hatastanulmany, egyesitett Szerzddéskotést kbvetd 90. nap 17,81%
engedélyezési és kiviteli tervek (villamos
infrastruktdra)
Jogerds engedélyek (pl.: épitési,
kérnyezetvédelmi, kézmiiengedélyek,
3/b bényakapitanysagi engedély, vizjogi Szerzfdéskatést kdvets 300. nap 0,96%
engedély stb.) Széll Kalman téri vagannyal
egylitt
Végleges tervek leszallitasa {vill . e e s
3/c gleg . eo | osa (villamos Szerzédéskitést kdvetd 360. nap- 14,11%
infrastrukttira)
T : k i abbi
3/d ervezéssel apcso’ftos’tovabsal Eeladatok 2015.09.30 0,85%
(pl.: tervezdi mlivezetés)
Osszesen - 33,73%
Budai Fonddé Villamoskbzlekedés R::;zaan:a
Sorszdm | megteremtése projekt, Bem rakparti 3g Hatarido v
si fennmaradé
kiépitése (4. részfeladat) .
Osszegre (%)
Megvaldsithatdsagi tanulmany és kéltség-
haszon ié o L e
4/a . as ellemz’e > OFOkS(’EgVEddml'es Szerz8déskstést kivetd 90. nap 17,11%
kornyezeti hatastanulmany, egyesitett
engedélyezési és kiviteli tervek
loger@s engedélyak (pl.: épitési,
4/b kornyezetvédelmi, kozmiiengedélyek, | o o0 act kovets 300. nap 0,96%
banyakapitanysagi engedély, vizjogi
engedély stb.)
4fc Végleges tervek leszdllftasa Szerz&déskotést kdvetd 360. nap 9,04%
Tervezéssel k lat abbi fel
a/d ervezésse apcso’e‘n osﬂtovabfn te adatok 2015.09.30 0,54%
{pl.: tervez&i milvezetés)
Osszesen - 27,65%

Az egyes részszdmldk arinya a Széll Kédlmin tér térrekonstrukcihoz kapesol6ds

- tervpélyazati koltségek (1/a, 1/b, sorszdmi sorok) levondsét kévetéen keriilt meghatiroz4sra,
a kifizetés is ennck megfelelden torténik. Amennyiben a Tervezési Szerzddés 1.4.5 &s 1.4.6
pontjdnak megfelelden a tervpily4zati palyadijkeret, illetve a tervpalyazatokat birdlatét végzé
birdlé bizotisag dijazdsanak és a birdl6 bizottsdg munkéja kapcsdn felmeriils adminisztriciés
koltségek finanszirozaséra szolgald keret nem keriil teljes mértékben felhasznéldsra, abban az
esetben az egyes részszamldk nagysdga tovdbbra is a teljes, Széll Kéilman tér
térrekonstrukcihoz kapcsolédé tervpalyszati fix koltségek (1/a, 1/b, sorszdmu sorok), azaz
24,5 milli6 forint + AFA levondsa ut4n hatdrozandéak meg.

IT. 3. A tervezési dif kalkuldcidjdval kapesolatos szabdlyok

A felek rogzitik, hogy a II. 1 pontban rogzitett, fix Ssszegii tervezési dij megallapitasa att6l

figgetlentil tortént, hogy a Tervezési Szerz6dés alapjan megalkotott tervekben leirt késébbi
kivitelezésének varhat6 vagy tényleges netté beruhdzasi koltsége milyen Gsszegli. A tervezbi

dij fix dfj, amely fiiggetlen a nett§ beruhdzési koltségtol,
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A tervezési dij barmely médositdsa csak a felek kolestnds megéllapoddsdval, frdsban
lehetséges; ebben az esetben a felek a Tervezési Szerzddéshez kiilon médosité megéllapodést
fiiznek. A szerz6dd felek eme kiilon megdllapoddsok létrehozdsa kapcsdn ama tovabbi
feltételt rogzitik, hogy eme kiilén megdllapodasok — amik (ha létrejonnek) a jelen Tervezoi
Szerzddés médositdsdnak fognak mindsiilni — csak abban az esetben hozhaték 1étre, ha ezt a
az egyes modosité megallapoddsok tervezett aldirdsa id6pontjdban hatdlyban levé
kozbeszerzési szabalyozds lehetévé teszi. Ennek megfelelen egyik szerzodd fél sem véllal
elére kotelezettséget arra, hogy amennyiben a Tervezési Szerzddés médositdsdnak igénye
felmeriil, a Tervezési Szerz8dést médosité megillapodast ald fogja frni. A szerz6dd felek a
Tervezési Szerz6dés alifrasdval arra vallalnak kotelezettséget, hogy amennyiben médositasi
igény felmeriil, azt j6hiszemiien vizsgéljdk meg, és az igény felmeriilésétd]l szdmitott leheté
legrovidebb, ésszer(i idén beliil 4lldst foglalnak a modositdsi javaslat tdmogatdsa vagy
elvetése targykorében.

Il 4 A tervezési dij fizetési feltételei
I1.4.1 A szdmla benyijtdsdnak elézetes feltételei:

A szerz6db felek a IL 2 pontban szerepl$ tdblizatban taldlhaté minden egyes teljesitési
szakasz kapcsdn Ondll6 4tadds-atvételi eljarast folytatnak le, ennek részleteit a Tervezési
Szerzdés aldbbi III. fejezete tartalmazza. A szerz6dd felek azt is rogzitik, hogy a IL. 2
pontban szerepld tdbldzatban feltiintetett teljesitési szakaszok tovdbb nem szakaszolhatok, egy
adott teljesitési szakasz kapcsan egységes, a Tervezési Szerz8dés II1. fejezete szerinti dtadés-
atvételi eljards bonyolitandé le. Amennyiben az 4tadds-dtvételi eljards sikeres, € a
Megrendel6 az adott teljesitési szakasz kapesdn kibocsdtja a teljesitésigazoldst, akkor jogosult
a Tervezd az adott teljesitési szakaszra vonatkoz6 tervezési dfjrésziet szdmlazaséra.

A Megrendelé el6leget a Kbt. 131.§-ban foglalt rendelkezések figyelembe vételével, a
Tervezd erre irdnyuld kifejezett, irdsbeli igénye alapjdn fizet. Amennyiben a Tervezd igénye
alapjén eléleg kifizetésére kerill sor, az erre vonatkozéan kidllitott eldlegszamlédjat a
Tervezének a Tervezési Szerzodés aldbb kovetkez6 I14.2 pongjdban a ,2., 3. és 4.
részfeladatok - kapcsdn kibocsétott szdmldk™-ra vonatkozé szamlatartalom szerint kell
kisllitania, és a szaml4n az ,.el6leg” megjeldlést is fel kell tiintetnie. A szerz8d6 felek abban is
megallapodnak, hogy a Megrendeld 4ltal fizetett el6leg a Tervezési Szerz6dés II. 2. pontjdban
szereplé tablazat soraiban szerepld részszamldk Osszegébol keriil levondsra, a hivatkozott
részszamldk Osszegeit egyenld ardnyban csékkentve.

Az elézd bekezdésben hivatkozott el8leg — amennyiben a kifizetését a Tervezd igényli —
kivételével a II. 2 pont szerinti tdbldzatban rogzitett minden egyes teljesitési szakaszra esd
teljes tervezési dijrészlet megfizetésére az adott teljesitési szakaszba tartozé minden egyes
terv, illetdleg egyéb dokumentdcié és eredménytermék Megrendel6 4ltali elfogaddsat és a
‘teljesités igazoldsat kovetden, egy dsszegben, utblag torténik.

A Tervezd az adott teljesitési szakaszra vonatkozé teljesitésigazolds kézhezvétele utin
allithatja ki az adott teljesitési szakaszra vonatkozé szaml4jat.

I1.4.2 A szdmla kotelezd tartalmi elemei

A Felek megéllapodnak abban, hogy a Szdmla minimdlis tartalma:
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- az 1. részfeladat kapeséan kibocsatott szamlik esetében:

a tevékenység leirdsa, és annak TEAOR sz4dma

a Tamogat4si Szerz6dés szdma

fizetési hataridéként a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjan 30 (harminc) naptéri
nap, a szdmla Megrendel§ 4ltali 4tvételétdl szamitva

projektazonosité szdm

bankszdmlaszdm, bank neve

adészam

»5Zamla”, illetve ,,részszdmla” kifejezés

- a2, 3. és 4. részfeladatok kapcsan kibocsatott szamlak esetében:
e atevékenység leirdsa, és annak TEAOR szdma
e aTamogatisi Szerzbdés szdma
e fizetési hatarid6ként a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjan 30 (harminc) naptéri
nap, a szamla Megrendeld altali atvételét6] szamitva
projektazonosité szam
bankszdmlaszam, bank neve
adbészadm
»szimla”, illetve ,,részszamla” kifejezés
a szdmla eredeti példanyén a ,,tdmogatds elszdmolaséra benyiijtasra keriil” felirat
a projekt regisztraci6s szdma (KOZOP-5.4.0-09-11-2011-0001)
annak feltiintetése, hogy az adott sz4dmlat melyik részfeladat (a 2., 3. vagy 4.
részfeladat) teljesitésének keretében nyijtotia be a Tervezd.
» jelen Tervezési Szerz6dés azonosité szima

A Szdmla az aldbbi cimre kiildendd (a boritékon feltiintetve, hogy szamlar6l van szd):

BKK Budapesti Kizlekedési Kozpont Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag
Vezérigazgato6i Tltkarsag ;

Rumbach Center, 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., VL. emelet

I1.4.3 A szamlak kifizetése
I1.4.3.1 Az 1. részfeladathoz kapcsolodd szamlék kifizetésére vonatkozd szabélyok:

Az 1. részfeladat esetében minden egyes szdmla kifizetése a Kbt. 130.§ (3) bekezdése alapjdn
a szdmla Megrendel6 altali kézhezvételétdl szdmitott 30 (harminc) naptdri napon beliil,
dtutaldssal, a szaml4n feltiintetett bankszamlara torténik. A fizetés pénzneme magyar forint. A
fizetési kotelezettséget a Megrendeldé bankszdmldjanak terhelésekor kell teljesitetinek
tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. §-dban meghatarozott
kamatmértékkel.

432 A2.3.és4. részfeladatok szdmldinak kifizetésére vonatkozé szabélyok:
A fizetési hatarid$ az Eurdpai Uniébol szarmazé forrasra tekintettel a teljesitéstd] szamitott 30

nap. A banki dtutalds a Szdmlin megjelolt bankszamléra torténik. A fizetés pénzneme magyar
forint. A fizetési kotelezettséget a Megrendeld bankszdmldjanak terhelésekor kell



teljesitettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. §-dban
meghatirozott kamatmértékkel.

Szallit6i finanszirozas esetén a szdmldk tdmogatdsi Osszegének folyoOsitdsa kozvetleniil a
sz4llité vagy az engedményes bankszaml4jara vald utaldssal torténik a Megrendel6t, vagy a
tdmogatasi szerz6désben megnevezett, projekt végrehajtdsdban résztvevot terhels, a szamla
teljes OsszegébOl a tdmogatdson feliili dijrész (a teljes szdmlaGsszegb6l az ©nrész) teljes
Osszege kifizetésének igazoldsa mellett.

Szallitéi finanszirozas esetén a kifizetés feltétele a szallitd illetve engedményes részérdl az
adézds rendjérdl szolé 2003. évi XCIL tv. 36/A. §-a szerinti addgazolasok rendelkezésre
allasa, vagy az azzal egyenértékili koztartozdsmentes ad6zéi adatbdzisban vald feltiintetése.
Ennek hidnydban a kifizetés nem teljesithetd.

Tekintettel arra, hogy a szerz6dés szdllitéi finanszfrozdsi elemeket is tartalmaz, a
Kozremikédo Szervezet (tovabbiakban: KSZ) szallitéi finanszirozas esetén a mindenkor
hatalyos kifizetésekre iranyul$ jogszabalyok alapjan jar el (281/2006. (XI1.23.) Korm. rend
20. § (4) (5) bekezdés). A szamlik kozvetleniil a szallité részére torténd kifizetése esetén a
szdmldk a kifizetési kérelemnek a KSZ-hez valé beérkezésétd]l szamitott 30 naptéri napon
beliil keriilnek kifizetésre. Amennyiben a megval6sitas nyomon kovetése, illetve a folyamatba
épitett ellenérzése sordn meriil fel olyan probléma, amely miatt a tdmogatés kifizetését fel
kellene fiiggeszteni, Ggy a felfiiggesztés idotartamaval az el6zdekben meghatdrozott hatdridok
automatikusan meghosszabbodnak.

A szerzddo felek rogzitik, hogy a Tervezési Szerz6dés II. 2. pontjdban szerepl6 téblazat 2/c;
3/d; illetve 4/d soraiban szereplé ,,Tervezéssel kapcsolatos tovdbbi feladatok (pl tervezdi
miivezetés)” targyd szolgaltatdson beliil a kifejezetten a tervezdi miivezetés korében lehivott
szolgéltatasokat a Megrendel§ a jelen Tervezési Szerzodés keretében rendeli meg. A Tervezd
tudomdsul veszi, hogy e szolgéltatisok ellenértékét a Megrendeld elsdsorban a KOZOP-5.4.0-
09-11-2011-0001 szdmu projekt timogatdsi szerzddése keretében biztositott finanszirozasi
forrds terhére kivanja elszdmolni, ezen keret kimeriilését kivetden pedig a KOZOP:5.5.0-09-
11-2011-0015, illetve a : KOZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonositészdmi timogatési
szerzodésekbdl a Budai Fon6dé Villamoshdlézat kiépitésének megvaldsitdsdra biztositott
forrdsok terhére folydsitja. Ettdl fiiggetleniil a tervezéi miivezetési szolgéltatdsok kapcsdn
kidltlitott szdmlédk ellenértékének kifizetése a jelen 11.4.3.2 pontban rogzitett, a szallitdi
finansziroz4su elemek kifizetésére vonatkozé szabélyok szerint torténik.

I1.4.3.3 A Tervezési Szerzddés alapjan fizetendd minden egyes szdmléara vonatkozd kozos
szabalyok:

A Megrendel6 szerzddésszeri, igazolt teljesités esetén a Kbt. 130.§-a szerint teljesit.

A Megrendeld jogosult a hidnyos, hibds vagy nem szerzédésszerlien benyujtott szamlit a
TervezOnek befogadéds nélkiil visszakiildeni. A Megrendeld ugyamgy jarhat el, amennyiben a
Tervez6 a teljesitésigazolds mésolatit nem csatolja a szdmlahoz.

Minden egyes, a Tervezési Szerzddés alapjan kifizetett szamla kifizetése az adézas rendjérdl

sz416 2003. évi XCIL tv. 36/A § hatdlya ala tartozik. A Megrendeldének abban az esetben 4ll
modjaban a kifizetést teljesiteni, illetSleg a 2., 3. és 4. részfeladatok esetében a kifizetést a
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kézremiik6do szervezet felé¢ kezdeményezni, amennyiben részére a Tervezd 30 (harminc)
napnil nem régebbi NAV igazoldst bemutat, megkiild, vagy dtad arrdl, hogy az éllami
ad6hatésigndl €s a vamhatOsdgndl nyilvantartott koéztartozdsa nincs, illetve a kifizetés
idopontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zdi adatbdzisban. Ennek megfeleléen a jelen
bekezdésben hivatkozott NAV igazolds is — minden egyes teljesitési szakaszra benyujtott
szdmla esetében — a szdmla kotelezd mellékletét képezi (az adott teljesitési szakaszra
vonatkoz¢ teljesitésigazolds mellett), ennek csatoldsa hidnyiban a szdmla nem egyenlithet6
ki.

A Tervezd mér elore, a Tervezési Szerz6dés alairasdval hozzdjarul ahhoz, hogy a Tervezési
Szerz6dés alapjdn kifizetendé bérmely szdmla terhére a Megrendeld a Tervezési Szerzddés
alapjdn esedékessé valt kotbért visszatartsa, a kotbérek Osszegét barmely szdmla 6sszegébol
levonja.

Abban az esetben, ha a Kozbeszerzési Eljarasban ajanlattevéként tobb cég kozdsen nyijtott be
ajanlatot, vagyis a ,,Tervez6” pozicidjdban a jelen Tervezési Szerzédésben tobb cég szerepel,
Ugy szaml4t a jelen Tervezési Szerzddés keretében csak a Kozbeszerzési Eljarasra benyijtott
gybdztes ajanlat részét képezd konzorciumi szerz6désben rogzitett konzorciumvezetd nydjthat
be, fizetést a Megrendeld csak a konzorciumvezetd irdnyéban teljesit. A konzorciumvezetd
felel azért, hogy a nyertes ajanlattevék kozotti megallapoddsnak megfelelden a tobbi nyertes
ajinlattevd részére jard dsszegeket kifizesse, a Megrendel6 ezért nem tartozik feleldsséggel.

III. TELJESITES, ATADAS-ATVETEL, A TELJESITES IGAZOLASA
Il I A teljesitési hatdridok

A teljesitési (részteljesitési) hatdridéket — minden egyes részfeladat, és az egyes
részfeladatokba tartozé teljesitési szakaszok tekinttében — a Tervezési Szerzédés II. 2.
pontjdban szereplé tabldzat tartalmazza. A Tervezé jogosult a megjeldlt hataridd(k) eldtt is
teljesiteni. Az eldteljesitésr6l minden . esetben frdsban el6zetesen tdjékoztatni kell a
Megrendel6t; az eldteljesités (tekintettel arra, hogy a Megrendel6 nem minden esetben képes
a teljesités 4tadds-atvételével kapcsolatos megrendelsi kotelezettségek  teljesitéséhez
sziikséges erbforrdsok biztositdsdra) a Megrendel§ elézetes irdsbeli hozzajaruldsdhoz kotott, -

Il 2 A szerzédésszerii (és hatdriddben torténd) teljesités definicidja, kritériumai

A fenti II. 2 pontban szereplé tablizatban feltiintetett egyes teljesitési szakaszok akkor
mindsiilnek a Tervezd altal hataridében teljesitetinek, ha a Tervezd az adott teljesitési
szakaszra vonatkozd, a II. 2 pontban szerepld tédblazatban feltiintetett teljesitési hatéridében az
adott teljesitési szakaszban elkészitendd minden egyes tervet, egyéb dokumentaci6t
hidnytalanul 4tad a Megrendelének, tovdbbi teljesit minden egyes, az adott teljesitési
szakaszba es6 tervez6i szolgaltatdst. Az adott teljesitési szakaszra vonatkozé hatiridére mar
az aldbbi III. 3. pont szerinti atadas-dtvételi eljardsnak is le kell bonyol6dnia, vagyis a
teljesitési szakaszba esé terveket, szolgaltatdsokat a Megrendeldnek a tervezési szakasz
hatérideje el6tt annyival kordbban kell dtadni, hogy a tervezési szakasz hataridejére mér a III.
3 pont szerinti 4dtadds-atvétel is lebonyédhasson. Ha a terveket a Tervezd nem adja le, a
szolgéltatdsokat nem jelenti készre a megfeleld idére, a III. 3. pont szerinti &tadés-dtvétel
idétartama akkor sem rovidiil le, vagyis a késedelem jogkdvetkezményei a Tervezot terhelik.

A .
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Egy adott teljesitési fazisba tartozé tervek, dokumentacidk és szolgaltatdsok csak egyszerre,
egy iddpontban adhaték 4 a Megrendelonek, illetve egy idOpontban lehetséges a
szolgaltatasok készre jelentése.

Az adott teljesitési szakaszba es¢ dokumentdcidk atadasa, szolgéltatasok készre jelentése utdn
haladéktalanul megkezdddik az alabb kovetkezd 111, 3 pont szerinti dtadds-atvételi eljards. A
szerzOdésszeril teljesités kovetelménye a hatridében torténd teljesitésen til az is, hogy a
teljesitési szakaszba tartozé terveket, szolgéltatisokat a Megrendel a III. 3 pont szerinti
dtadds-atvétel eredményeképpen szerzddésszeriien teljesitettnek ismerje el.

Abban az esetben, ha az aldbb kovetkezé III. 3 pont szerinti atadas-atvételi eljards
eredményeképpen a Megrendel§ az adott teljesitési szakaszban es6 Osszes tervezdi
szolgdltatis teljesitését szerzédésszerlien teljesitettnek ismeri el, az ezt igazolé frasbeli
teljesftésigazolasi dokumentumot kisllitja.

Abban az esetben viszont, ha a III. 3 pont szerinti tadads-atvételi eljirasban a Megrendel§ a
teljesitést nem fogadja el, a teljesitéssel kapcsolatos kifogdsokat emel, €s a teljesitésigazolast
nem adja ki, ugy a teljesités mindaddig nem mindsithetd teljesitettnek, amig a Tervezo a
hibdkat ki nem javitja, és a javitott terveket, szolgaltatdsokat a Megrendeld a IIL. 3 pont
szerinti 4tadds-dtvételi eljards megismétlésével el nem fogadja. Az adott teljesitési szakaszra
vonatkoz6 teljesftési hat4rid6 késedelmének jogkdvetkezményei a Tervezét terhelik.

HI. 3 A Tervezd dltal készitett tervek, dokumentdciok és teljesitett szolgdltatdsok Megrendeld
dltali ellendrzésére és elfogaddsdra vonatkozo eljdrdsrend:

A Tervezd koteles a Tervezési Szerz0dés szerinti teljesitési szakaszokba tartozé Osszes tervet,
egyéb dokumentdciét €s az adott teljesitési szakaszba tartozd szolgiltatisokat a Tervezési
Szerz6dés II. 2 pontjdban rogzitett, az adott teljesitési szakaszra vonatkozd teljesitési
hatdridében szolgaltatni olyan médon, hogy legkésébb az adott teljesitési szakasz teljesitési
hatdridejére a Megrendeld részére 4tadja az elkészitett terveket, dokumentumokat, a
szolgaltatasokat pedig irdsban készre jelenti. -

A tervdokumentéciok szolgéltatdsa a kovetkezd példanyszdmokban torténik: 3 (hrom)
példany nyomtatott forméban, és egy (1) példany elektronikusan, szerkeszthet6 formédtumban,
CD-n.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Tervezési Szerzddés alapjan a Tervezd dltal elkészitett
valamennyi tervlapot és egyéb dokumentumot az adott tervlap/dokumentum atvétele utén 10
(tiz) munkanapos hataridé alatt ellenérzi (a hatarid6t a tervek/dokumentumok &taddsanak
napjat kovetd munkanaptél kell szdmitani). Ha a Megrendelonek az ellendrzés
eredményeképpen kifogdsa nincsen, a Megrendelé az ellendrzési hatdridd utolsé napjén az
irasbeli teljesitésigazolast kiallitja, és azt a Tervezdnek atadja.

A felek rogzitik azt is, hogy a Megrendel8 jogosult arra, hogy a KOZOP-5.4.0-09-11-2011-
0001 szdmi tdmogatdsi szerzédésben szerzodé félként szerepléd kozremitkddd szervezetet
(KSZ) is bevonja a Tervezési Szerzédés I1. 2. pontjdban felsorolt 2., 3. és 4. részfeladatokhoz
tartozé valamennyi teljesitési szakasz tervlapjai és egyéb dokumentumai ellenérzésére és
jovéhagyasdra irdnyulé folyamatba. A Megrendelének az elézd bekezdés szerinti, a
tervlapok/dokumentécick atvételét kovetd 10 (tiz) munkanapos hatirid6, a IL. 2. pontban
szerepld tablazat 3/a, illetve 4/a soraiban szereplé mindkét megvaldsithatdsagi tanulmény és
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koltség haszon elemzés, Grokségvédelmi és kornyezetvédelmi hatdstanulmény esetében 20
(isz) munkanapos  hatdridé6 4ll a rendelkezésére a KSZ bevondsira a
tervlapok/dokumenticick ellenérzésére irdnyulé folyamatba, vagyis a KSZ-nek az
ellenérzésbe torténd bevondsa esetén a Megrendeld sziméra nyitva 4116 ellendrzési hatdridé
nem médosul. Kizdrélag a Megrendel$ feladata és feleléssége annak eldontése, hogy mely
teljesitési szakaszok tervlapjai/egyéb dokumentéci6i ellen6rzésébe vonja be a KSZ-t, a KSZ-
szel milyen metodika szerint kommunikal, és az is, hogy a KSZ esetleges észrevételeit,
kifogdsait a Megrendelé szdmdra nyitva 4ll6 véleményezési hatdridén beliil beszerezze.
Amennyiben a Megrendelé szdmdra véleményezésre nyitva allé hatéridén beliil a KSZ
észrevételeket, kifogdsokat k6z6! valamely 4tadott tervlappal/dokumentummal kapcsolatosan,
eme észrevételeket, kifogdsokat a Megrendeld a Tervezével akként kozli, mintha azok a sajat
észrevételei/kifogdsai  lennének. A  Tervezd is a Megrendels &ltal  tett
észrevételként/kifogdsként  kell kezelle a KSZ észrevételeit/kifogisait, & a
tervlapok/dokumentumok kijavitdsa sordn ennek megfeleléen jir el. A szerz6dé felek abban is
megéllapodnak, hogy a KSZ-szel, a KSZ képvisel6ivel vagy szakértdivel a Tervezd nem
kommunikilhat kozvetleniil, hanem kiz4r6lag a Megrendelén keresztiil, vagyis a KSZ
észrevételeit, kifogdsait minden esetben a Megrendelé tovébbitia a Tervezének és az erre
adott tervezdi valaszokat is a Megrendel® kozvetiti a KSZ felé.

Amennyiben a Megrendeld kifogdst emel, \igy a Tervez6vel ezeket irdsban kozli; az frasbeli
kifogéisok kozlésének hatérideje vigyszintén az ellenérzési hatéridd utolsé napja. Ha a
Megrendelé  kifogdsokat kozol, a Tervezd a kifogdsoknak megfeleléen a
terveket/dokumentumokat  kijavitja. Ebben az esetben a Megrendelé a kijavitott
tervlapokat/dokumentécidkat ismételten ellendrzi, aminek hatérideje 10 (tiz) munkanap.

A Megrendel6 4ltal elfogadott és teljesitésigazolt tervdokumentdcié példanyszamat a Tervezs

a sajat koltségén, a jelen Tervezési Szerzédés szerinti tervezdi dij részekét 8 (nyolc) példany

nyomtatott, €s egy (1) példany elektronikus, szerkeszthet$ formdban (CD-n) 4tadott példényra

egésziti ki (a mdr dtadott példdnyokat is beleértve, kivéve, ha azokon viltoztatast kell

végezni), az elfogadastdl (az irasbeli teljesitésigazolds kiéllitdsat6l) szamitott 3 (hdrom)
‘munkanapon beliil, '

A Tervezdnek tovabbd feladata az, hogy a Megrendel6 ltal a részfeladatok kivitelezéséhez
kapesolédéan végzett tdjékoztatdsi, kommunikdciés tevékenységét segitends a Tervezd a
Tervezési Szerzédés alapjan készitend6 barmely tervlapot, vagy annak részletét a Megrendelé
altal kért formatumban és méretben, a nagykdzonség szdmdra értelmezhetd médon elkészitse,
és annak kozzétételét a Megrendeld dltal vélasztott médidban lehetévé tegye.

A tervek atvételére, a teljesités elfogaddsdra vagy visszautasitdsira, a teljesitésigazolds
alafrasara a Megrendeld részérdl:

- az 1. részfeladat esetében: Szil4gyi Tibor;

- a2, 3. és 4. részfeladatok esetében: Bakcsi Maté ,
Jogosult. Személyiik esetleges valtozasdr6l a Megrendel6 értesiti (frdsban) a Tervezét; az erre
vonatkoz6 esetleges jovibeli valtoztatds nem mindsiil a Tervezési Szerz6dés médositisanak.

IV. A TERVEZO ALTALANOS KOTELEZETTSEGEI A TERVEZESI SZERZODES
TELJESITESE FOLYAMAN

IV. 1. A Tervezd elkésziti a Tervezési Szerzddés szerinti Osszes részfecladat egészére
vonatkozo teljes épitési engedélyezési tervdokumentéci6t, és a részletes kiviteli terveket. A
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tervezési feladat a felsorolt tervfdzisok minden egyes tervfajtdjira, a Tervezési Szerz6dés
szerinti Osszes részfeladat teljes miliszaki megvalésitdsat lefed6en kiterjed.

IV. 2. A Tervezd a jelen Tervezési Szerz6dés hatalyba lépésekor kijeld] egy munkavégzési
helyet, amelyet a sajat koltségén biztosit és tart fenn. Ezen a munkavégzési helyen végeznek
munkit a Tervezd 4ltal a jelen Tervezési Szerz6dés teljesitésére foglalkoztatott valamennyi
munkatdrsak (kivéve a Tervez6 alvillalkozéinak munkatdrsait), tovabba — id6szakos jelleggel
- az aldbbi V. fejezetben hivatkozott megrendeldi kapcsolattarté. A munkavégzési helyen az
aldbbi IV. 11 pontban megjelolt vezetd tervezdnek hivatali id6n beliil elérhetének kell lennie.
A munkavégzési helyre vonatkozd adatokat a Tervezé a jelen Szerz6dés hatélyba lépésekor a
Megrendel6vel koézli, a Megrendelé képviseléje a munkavégzési helyet a helyszinen
ellendrizheti.

IV. 3. A Tervez$ koteles szakmai tervezdi felelGsségbiztositast kotni, melynek ki kell
terjednie az 4ltala foglalkoztatott osszes alvillalkozé tevékenységére is. A biztositds
vonatkozzon a személysériiléses kdrokra, dologi kdrokra, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni kdrokra és a tisztdn vagyoni kédrokra is. A biztositds k4rtéritési limitje minimélisan
300 (haromszaz) millié6 Ft/kar/év kell, legyen. A fedezet terjedjen ki a tervez6i milvezetésre
is. A biztositdsnak a legaldbb 2015. december 31-ig érvényesithetének kell lennie.

1V. 4. A Tervezd jogosult a Tervezési Szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozdkat igénybe venni.
A Tervez$ csak a Kozbeszerzési Eljardsban alvéllalkozéként megjelolt személyeket vonhatja
be a tervezésbe a Tervezési Szerzédés 10%-4t meghaladé mértékben kozremilkodéd
alvdllalkozoként, egyéb kozremilk6ddként. A Tervezd az 4dltala igénybe vett alvéllalkozokért
ligy felel, mintha maga teljesftett volna.

Abban az esetben, ha a Kozbeszerzési Eljirasban ajénlatteviként tobb cég kdzdsen nyijtott be
ajénlatot, vagyis a ,,Tervezd” poziciéjdban a jelen Tervezési Szerz6désben tobb cég szerepel,
ezek a Megrendeld irdnydban egymas teljesitésért és esetleges szerzOdésszegéseiért
egyetemlegesen felelnek (Ptk. 334.§ (2) bekezdés, 337.§).

IV: 5. A Tervezonek fokozottan képviselnie kell a Megrendelé érdekeit. A gazdaségos
tervezés, vagyis a kivitelezés megvalésitdsara rendelkezésre 4116 pénziigyi keretek fokozott
figyelembe vétele mellett tevékenyen részt vesz a Megrendeld koltségesdkkentési
javaslatainak kidolgoz4sdban.

IV. 6. A terveket, dokumenté4cidkat Ggy kell elkésziteni, a teljesitett szolgaltatdsokat tigy kell
dokumentélni, hogy azok a teljesités idSpontjdban hatdlyos, vonatkozd Osszes jogszabdlynak
megfeleljenek. A szerz6ds felek rogzitik, hogy ezeknek a jogszabalyoknak és az
alkalmazand$ szabvinyoknak, miiszaki elbirdsoknak a példalézé jellegli (nem teljes)
felsoroldsdt a Tervezési Diszpozicié 3.2 pontja tartalmazza. A Tervezd kotelezettsége a
mindenkor hatdlyos jogszabélyok, miiszaki eléirdsok és szabvanyok szerinti teljesités, vagyis
ha a Tervezési Szerzédés hatdlya alatt ezek véltozndnak, a Tervezének a mddositott
eléirdsoknak megfelelden kell teljesitenie, és az ebbdl eredd viltozdsok nem mindsiilnek a
Tervezési Szerzodés mddositasdnak.

IV. 7. A Tervezé koteles az akaddlymentességet és az esélyegyenldséget biztositani, vagyis
hogy a Tervezési Szerz6dés keretében megtervezett valamennyi épiiletet, épitményt, a kerekes
székkel, babakocsival kdzlekeddk és a mozgisukban korlatozottak és a fogyatékkal €16k is
haszndlhassdk, beleértve a kapcsolédé kiilsé tereket, parkokat, jarddkat, peronokat,
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megkozelitési dtvonalakat is. A Széll Kélman tér kerékparral torténd atjarhat6saga is
biztositandé.

IV. 8. A Tervezd a teljesités kirében olyan fokozott gondossdggal jar el, és a munk4jat olyan
mindségben végzi, amely egy, az épitészeti és kozlekedési-miiszaki tervezési szolgaltatasok
teljesitésében jdrtas, megfeleld iddtartamd gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezd szerz6d6
félt6l elvarhats, kiilonts tekintettel a tervezési szolgéltatdsok 4ltal érintett kozosségi
kozlekedési eszkozoknek, utvonalaknak, palydknak és kozutaknak a f6véros kozlekedése
szempontjab6l kiemelt fontossdgdra. A Tervezd eredményfelelésséggel tartozik a
tervdokumentécick elkészitéséért, és azért, hogy a Tervezési Szerz6dés alapjin elkészitett
valamennyi szellemi alkotds és egyéb dokumentécié megfeleljen a Tervezési Szerzédésben

rogeitett €s az egyiittmtikddés sordn kozolt megrendelsi igényeknek, elvardsoknak.

IV. 9. Tervezd koteles annak biztositdséra, hogy amennyiben barmely, a tervezési szolgaltatds
teljesitésében részt vevd tervezd vagy egyéb kozremitkodd munkatirs (legyen az akdr
munkavallald, akdr mas médon kozremiikds vagy alvéllalkozé) barmely okbél a tovébbi
munkavégzésre képtelenné vilik, dgy a Tervezd ezt a személyt legaldbb ugyanilyen
szaktudéssal €s szakmai gyakorlattal rendelkez$ masik személlyel pétolja. Ennek kapcsan a
Tervezd a kozremikoddkkel olyan tartalommal koteles megéllapodni a szerzéi jogok
tekintetében, amely ezt a cserét lehetvé teszi (a kiesett személy barmely szerzéi jogi
igényének rendezése, ennek koltségei viselése a Tervezé feladata).

IV. 10. A Tervezd, annak barmely alkalmazottja, kdzremiikoddje vagy alvillalkozéja a jelen
Tervezési Szerzddés teljesitésével, a Sz€Ell Kélman tér rekonstrukcija vagy a Budai Fon6dé
villamos projektek tervezésével, kivitelezésével, a projektekkel Gsszefiiggé barmely egyéb
kérdéssel kapcsolatos média nyilatkozat, vagy barmely, a nyilvénossdg vagy harmadik
személyek. részére sz6l6 tdjékoztatdst (ide nem értve az épitési engedélyezésben érintett
hatésdgokat és a szakhat6sdgokat) csak a Megrendeld elézetes frisos j6vihagydsa alapjdn
tehetnek. A Tervezd, annak bérmely alkalmazottja, kozremiikodsje vagy alvillalkozéja a
jelen Tervezési Szerz6dés teljesitése sordn létrehozott barmely szellemi terméket vagy egyéb
dokumentumot csak a Megrendelé elSzetes, kifejezett és frasbeli j6vahagydsdval hozhatnak
nyilvinossagra, vagy adhatnak 4t barmely harmadik személy részére,

IV. 11. A Tervezd a Tervezési Szerzédés hatdlyba 1épésekor vezeté tervezst nevez ki a sajét
alkalmazottai koziil, akinek a feladata az, hogy a Tervezési Szerzédés teljesitését, a Tervezési
Szerzddés teljesitésével foglalkozé tervezdi alkalmazottakat, alvéllalkozékat és egyéb
kozremilkodoket koordindlja, irdnyitsa és feliigyelje. A vezetd tervezd személye és
elérhetdségei:

Keszthelyi Tibor, telefon: 345-9524 email: tibor.keszthelyi @fomterv.hu, fax: 345-9550

A vezetd tervezd személyét a Tervezd a Tervezési Szerzddés hatdlya alatt csak a Megrendels
elozetes, kifejezett és irdsbeli hozzdjdruldsdval cserélheti le (a lecserélésére vonatkoz6é
kérelem beterjesztése esetében a kijelolni tervezett dj vezetd tervezd személyérdl is
tdjekoztatni kell a Megrendel6t). A Megrendels villalja, hogy a Tervezé 4ltal benydjtott
lecserélési kérelemrdl az annak kézhezvételétSl szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil dontést
hoz.

A Tervezé abban az esetben, ha a Megrendels a vezetd tervezd lecserélésére vonatkozé
frasbeli utasitdst ad, a vezetd tervezdt koteles az utasitds kézhezvételétsl szimitott 8 (nyolc)
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munkanapon beliil lecserélni egy olyan tj vezet$ tervezore, akinek személyét a Megrendeld
elfogadja és frasban jovahagyo6lag nyugtizza.

V. KAPCSOLATTARTAS A MEGRENDELO ES A TERVEZO KOZOTT A
TERVEZESI SZERZODES TELJESITESE FOLYAMAN

A Megrendelé a kapcsolattartdsra a szerz6dés hatdlyba 1épésekor kapcsolattartd személyt
delegél, aki a Tervezési SzerzGdésben megnevezett vezetd tervezével folyamatosan tartja a
kapcsolatot; a Megrendeléi kapcsolattarté  4ltal kozodltek megrendeléi  utasitdsnak
tekintend6ek, a Szerz8dés 4ltal megszabott kereteken beliill. A Megrendeld 4ltal kijelolt
kapcsolattarté személye és elérhetdségei:

- az 1. részfeladat esetében: Szildgyi Tibor;- a 2., 3. és 4. részfeladatok esetében: Bakcsi Mité.
Személyiik esetleges megvéltoz4sarél a Megrendeld irdsban értesiti a Tervezdt; az ilyen
véltoztatds nem mindsiil a Tervezési Szerzddés modositasanak.

A Megrendelé 4ltal kijelolt (a kozlekedéstervezés terén megfeleld kompetencidval
rendelkezd) megrendeldi kapcesolattarté a Tervezd szolgdltatdsait a teljesités iddszaka alatt is
folyamatosan figyelemmel kiséri és ellen6rzi; a megrendel6i kovetelményeket a megrendeldi
kapcsolattarté kozvetiti elsdsorban a Tervezd szimédra. A megrendel6i kapcsolattartét a
Megrendeld fizeti. A kapcsolattart6 a Megrendels és a Tervezd kozotti kommunikéciot
szervezi, a munka el6rehaladdsdt ellen6rzi, a sziikséghez képest részt vesz a Megrendeld
kitelezettségei korébe tartozd hatésdgi, szakhatGsigi egyeztetéseken, azonban a Tervezd
kotelezettsége korébe est tervezési feladat teljesitését nem végez, ilyenre nem kotelezhetd.

A megrendeléi kapcsolattarték személyének médositdsakor a Megrendelé 8 (nyolc)
munkanapon beliil frdsbeli értesitést kiild a Tervezdnek. A Tervezd koteles a megrendeldi
kapcsolattartokkal folyamatosan egylittmiikddni, kérésiikre tdjékoztatdst adni a munka
menetérdl, az ellenbrzést lehetdvé tenni, és az észrevételeiket, kéréseiket a tervezési munka
sordn figyelembe venni.

VI. A SZERZODES HATALYA, MEGSZUNTETESE

VI 1. A Tervezési Szerz6dés a felek 4ltali kolcsonds aldirdsa iddpontjdban ép hatélyba.
Amennyiben a szerz6dést kit felek nem azonos napon irjédk ald a Tervezési SzerzOdést, a
Tervezési Szerzddés hatélyba 1épése az a nap, amikor a mésodikként aldiré szerz6do6 fél a
Tervezési Szerzddést aldirja.

VI. 2. A szerz6dést a Megrendel6 jogosult egyoldald irasbeli nyilatkozattal, indoklds nélkiil
barmikor felmondani (rendes felmondds). A rendes felmondds esetében a Tervezonek a
Szerz6dés felmonddsa idGpontjdig elvégzett, szerz6désszertien teljesitett szolgaltatdsai
cllenértéke jir, azonban ezen felil sem elmaradt haszon, sem egyéb jogcimen a
Megrendelével szemben igényt nem érvényesithet. A Tervezési Szerz6dés felmondésa
idépontjaban 4tvételre fel nem ajénlott, de a Tervezd éltal elkészitett tervek tervellendrzési
eljarasit (a Tervezési Szerz6dés I 3 pontjdnak megfeleléen) a felek a Szerz6dés
felmondésat kovetd lehetd legkozelebbi, ésszerli idopontban elvégzik. A Megrendelének
ftadott szellemi alkotdsok felhasznédldsi jogdt a Megrendeld a Tervezési Szerz6dés
rendelkezései szerint megszerzi.

V1. 3. A szerz6d6 felek abban is megillapodnak, hogy amennyiben a KOZOP 5.4.0-09-11-
2011-0001 jelii projektre vonatkozé tdmogatési szerz6dést a timogatd — barmely olyan okbdl,
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ami nem a Megrendelé szerzidésszegése miatt allt els — felmondja vagy attdl elill, a
Megrendeld jogosult a Tervezési Szerzédést azonnali hatdllyal megsziintetni (felmondani). A
szerz6dd felek megdllapodnak abban, hogy a felmondds — a Megrendel$ egyoldald dontése
alapjén — érintheti az egész Tervezési Szerzddést, vagy a felmond4s lehet részleges is. Bz
utébbi esetben a felmond4s a Tervezési Szerz6désnek csak azokat a részfeladatait érinti, amik
teljesftése a KOZOP 5.4.0-09-11-2011-0001 jelii projekttel kapcsolatosan torténik. A
Tervezesi Szerz6dés megsziinéséig — legyen a megsziinés akér teljes, akdr a Megrendel$
vélasztdsa szerint részieges - elvégzett feladatok ellenértékét a Megrendeld a Tervezd iltal
eddig az id0pontig szerz6désszerlien teljesitett feladatok ardnyiban teljesiti, azonban ezen
feliil sem elmaradt haszon, sem egyéb jogcimen a Megrendel6vel szemben igényt nem
érvényesithet. A Szerzddés felmonddsa idépontjaban 4tvételre fel nem ajdnlott, de a Tervezd
altal elkészitett tervek tervellendrzési eljarasat a felek a Szerzédés felmonddsét kivets lehetd
legkdzelebbi, ésszerli id6pontban elvégzik. A Megrendelének stadott szellemi alkotdsok
felhaszndldsi jogdt a Megrendels a fenti ellenérték kifizetésével a Tervezési Szerzddés
rendelkezései szerint megszerzi.

A szerz§dd felek abban is megillapodnak, hogy amennyiben a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, a Belligyminisztérium és Budapest F6v4ros Onkormdnyzata, mint szerzédé
felek 4ltal 2011. december 14-én alairt . BMOGF/22/12/2011 és

NFM_SZERZ/1209/27/2011” sz4mud tdmogatdsi szerz6dést a tamogaték, vagy azok

barmelyike — barmely olyan okbdl, ami nem a Megrendel$ szerzédésszegése miatt 41t el —

felmondjak vagy attdl eldllnak, a Megrendelé jogosult a Tervezési Szerzédést azonnali

hatdllyal megsziintetni (felmondani). A szerzédé felek megéllapodnak abban, hogy a

felmondds — a Megrendel6 egyoldald dontése alapjan — érintheti az egész Tervezési

Szerz6dést, vagy a felmondds lehet részleges is. Ez utébbi esetben a felmondés a Tervezési

Szerz6désnek csak azokat a részfeladatait érinti, amik teljesitése a hivatkozott tAmogatdsi

szerz6désben rogzitett .megrendelsi feladatokkal kapcsolatosan torténik. A Tervezési

Szerz0dés megszlinéséig — legyen a megszlinés akdr teljes, akdr a Megrendel§ vélasztisa

szerint részleges - elvégzett feladatok ellenértékét a Megrendeld a Tervezd 4ltal eddig az

id6pontig szerzddésszeriien teljesitett feladatok ardnydban teljesiti, azonban ezen feliil sem

elmaradt haszon, sem egyéb jogcimen a Megrendelével szemben igényt nem érvényesithet. A

Szerz0dés felmonddsa id6pontjdban tvételre fel nem ajanlott, de a Tervezd &ltal elkészitett

tervek tervellenérzési eljrdsét a felek a Szerzédés felmond4sat kovetd lehetd legkozelebbi,

ésszerli idépontban elvépzik. A Megrendel6nek dtadott szellemi alkotdsok felhasznélasi jogat

a Megrendel6 a fenti ellenérték kifizetésével a Tervezési Szerz6dés rendelkezései szerint

megszerzi. : :

VI. 4. A Megrendel6 jogosult a Tervezési Szerzédést egyoldald jognyilatkozattal, frdsban

felmondani, vagy — vélasztésa szerint — a Tervezési Szerzédést8l egyoldald jognyilatkozattal

eldllni, silyos szerzédésszegés esetén. A Tervezd silyos szerzédésszegésének mindsiilnek
kiiléndsen, de nem kiz4rélagosan az aldbbi esetek:

- a hibds teljesités esete, amennyiben a Tervezé barmely teljesftési szakaszban hibdsan
teljesit, €s a Megrendeld felsz6litdsdra a Megrendel§ 4ltal megjel6lt hatdrid6n beliil a hibat
nem javitja ki, vagy a hib4t nem lebet kijavitani, illetve ba a késedelem vagy a hibés
teljesités esetére kikotott maximalis kotbérdsszeget elérte;

- ha a Tervezd késedelembe esik és a Megrendel$ dltal frdsban adott (vagy elfogadott)
pothatérid6é eredményteleniil jirt le, illetve ha a Tervezd a késedelmes teljesitésének
esetére kikotott maximalis kotbérosszeget elérte;

- ha a Tervez8 — a Megrendel6 erre vonatkozé eldzetes, a kovetkezményekre torténd
irasbeli figyelmeztetése cllenére — nem teljesiti birmely mds, lényeges szerz6déses
kételezettségét; :
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- ha a Tervez6vel szemben cs6deljarast inditanak, vagy felszamoldsit a bir6sdg jogerdsen
elrendeli, vagy végelszamolasi eljaras ala keriil, vagy a Tervezési Szerz6dés hatélya alatt
vele szemben birdsag, hatdsag végrehajtast rendel el

A siilyos szerz6désszegés esetén alkalmazott felmondést vagy eldllist minden esetben frésban
indokolni kell.

VI. 5. Amennyiben a Megrendel a silyos szerzodésszegés esetén a felmondést vélasztja, Ugy
a felmondds id6pontjdig a Megrendelének édtadott szellemi alkotasok felhasznaldsi jogét a
Megrendeld a Szerzédés rendelkezései szerint megszerzi, a dfj ardnyos részének megfizetése
mellett, Ez a kikotés a szerzodésszegés miatt a MegrendelGt megilletd egyéb igények — pl.
kartérités, kotbér - érvényesitésének lehetdségét nem érinti.

Amennyiben a Megrendel§ a silyos szerz6désszegés esetén az eldlldst vilasztja, a
Megrendeld az e€ldllds idépontjdig 4tadott szellemi alkotdsokat a Tervezdnek
visszaszolgaltatja, a Tervez6nek dij nem jér (az eldlldsig kifizetett dfjak a Megrendelének
visszajérnak, a Tervezési Szerzddés megsziinésétdl szamitott 8 napon beliil), és a Megrendeld
érvényesitheti a szerzddésszegésbol szdrmazd igényeit is.

VI. 6. A Tervezési Szerzodést annak hatdlyba 1épése utin a Tervezd egyoldald
jognyilatkozattal nem sziintetheti meg.

VI. 7. A Tervezési Szerz6dés barmely okbél torténd megsziinése esetén a Felek a Tervezési
Szerz6dés megsziinésével kapcsolatban is kotelesek egylittmiikddni. Erre tekintettel a
Tervezési Szerz8dés megsziinésétél szdmitott 1 (egy) héten belill a Tervezd koteles a
Megrendel6 részére dtadni minden, a Tervezési Szerzédés teljesitéséhez a Megrendel6 vagy
harmadik személy éltal esetlegesen dtadott, rendelkezésre bocsétott dokumentéci6t €s egyéb
adatot, anyagot, dolgot, illetve mindazokat a szellemi alkotdsokat, amiket a Tervezd a
Tervezési Szerzddés megsziinéséig elkészitett, de a Megrendelének még nem adott ét.

VIL KOTBEREK, TELJESITESI BIZTOSITEKOK

VIL 1. A Tervez$ hatdrid6ben torténé teljesitése (beleértve a részteljesitések mindegyikének
betartdsat) kiemelkedd fontossdgid megrendeléi érdek. Ennek alapjdn a Tervezési Szerzodés
II. 2 pontjaban feltiintetett valamennyi részhataridé kotbérterhes, a teljesitési késedelem
esetén Tervez$ dltal fizetendd kothér pedig (bdrmelyik részhataridé késedelme esetén) az
aldbbi:

- késedelmes naptdri naponként 1% (egy szézalék), de legfeljebb a kotbéralap 25%-a
(huszonot szdzalék).

VIL 2. A szerz6d6 felek hibés teljesitési kotbért is kikdtnek. A hibds teljesitési ktbér abban
az esetben vélik esedékessé, ha egy adott (a Tervezési Szerz6dés 1. 2 pontjdban feltiintetett)
teljesitési szakasz keretében a Tervezd éltal a Megrendeldnek 4tadott dokumentdcid, vagy
egyéb szolgiltatdsrol a Tervezési Szerz6dés I11. 3. pontja szerinti eljardsrend keretében tortént
elfogaddsa utédn deriil ki, hogy az adott dokumentdcié vagy szolgéltatds nem felelt meg a
Tervezési Szerzédésben szerepld kovetelményeknek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben
barmely részteljesitést a Megrendel$ a Tervezési Szerzédés IIL. 3. pontja szerinti eljardsrend
keretében ellenériz, és a vonatkozé teljesitésigazoldst kidllitja, ezzel (a Tervezési Szerz8dés
II. 4. 1. pontja alapjan) a Tervezének megnyilik a joga a vonatkozé részszdmla kiéllitdséra,
azonban a teljesitésigazolds kiallitdsa nem jelent a Megrendeld részérél a hibas teljesitési



kotbér, vagy a hib4s teljesités egyéb szerzddéses kovetkezményei érvényesitésérdl torténd
lemondédst. A hibds teljesitési kotbér azon a napon vilik esedékessé, amikor a
szerz8désszegésrdl (a hibads teljesités tényérél, és az észlelt hibakrol) a Megrendeld frdsban
értesiti a Tervezdt, egyben felsz6litva a Tervez6t a hiba kijavitdsdra. A hibés teljesitési kotbér
mindaddig jar, amig a Tervez$ a hib4s dokumenticiét mem javitja ki, vagy a hib4san
(hidnyosan) teljesitett szolgiltatdst szerz6désszerilen Wjra nem teljesiti. A szerz6d6 felek a
kijavitott dokumenticid vagy szolgéltatds kapcsdn ismételten atadas-dtvételi eljardst
folytatnak le, a Tervezési Szerz6dés IIL. 3. pontja rendelkezéseinek megfelel§en.

A hibas teljesftési kotbér mértéke a késedelmes naptdri naponként 1% (egy szazalék), de
legfeljebb a kotbéralap 25%-a (huszonit szdzalék).

VIL 3. A késedelmi, illetve hibds teljesitési kotbér alapja a Tervezési Szerz6dés szerinti teljes,
netté tervezési dij (lasd a Tervezési Szerzddés I1. 1. alpontjat).

VII. 4. A Tervezd koteles kitbért fizetni arra az esetre, ha megsérti a Tervezési Szerz6dés IV.
10. pontja szerinti kotelezettségeit. Az eme szerz6désszegés kapcesdn fizetend6 kotbér alapja
megegyezik a késedelmi és a hibés teljesitési kotbér alapjdval, mértéke a ktbéralap 10%-a.

VII. 5. Teljesitési, jolteljesitési biztositék

A Tervez$ a Szerzddés aldfrdsaval egyidejiileg teljesitési biztos{tékként a II. 1. pont szerinti
Tervezési Dij netté Osszege 5%-dnak megfeleld mértékli, azaz 18.825.000,- Ft, azaz
tizennyolcmillié-nyolcszadzhuszonét ezer forint Gsszegl, visszavonhatatlan €s feltétel nélkiili
teljesitési biztositékot koteles nydjtani a Megrendel$ szamara, a Kbt. 59.§ (2) bekezdésének
megfeleléen. A teljesitési biztositék fedezetet nyijt a Megrendeld szdmira a nem
szerzddésszerii (pl. késedelmes, hibés) . teljesités kapcsén felmeriild igényeire, amennyiben a ..
Tervezd a Szerz6désbdl eredd kotelezettségeit nem teljesiti. A teljesitési biztositék lejarata
nem lehet kordbbi, mint 2015. december 31.

A Tervezd 2012. december 15-én jolteljesitési biztositékként a Tervezési Szerzodés II. 1.
pontja szerinti teljes, netté dij S%-nak (6t sz4zalék) megfelelé mértéki, azaz 18.825.000,- Ft,
azaz tizennyolcmillié-nyolcszdzhuszondt ezer forint Osszegli, visszavonhatatlan és feltétel
nélkiili jolteljesitési biztositékot nydjt a Megrendeld részére. A jélteljesitési biztositékot a
Kbt. 126.§ (6) bekezdésének megfelelden kell szolgéltatni A jélteljesitési biztositék lejdrata
nem lehet korabbi, mint 2016. december 31. A jélteljesitési biztositék fedezetet nyijt a
Megrendelé szdmidra a Tervezd barmely, a kellékszavatossdggal, jotallassal,
kellékszavatossdgi és/vagy jotdllisi kotelezettségek nem teljesitésével, jogszavatossdggal
kapcsolatos, vagy barmely egyéb, a jolteljesitési biztositék rendelkezésre tartasdnak idészaka
alatt elkovetett szerz6désszegésébdl eredd karok megtéritésére.

A szerz6d6 felek mind a teljesitési, mind a jélteljesitési biztositék kapcsdn rogzitik, hogy ezek
a Megrendeldnek a Tervez$ szerzGdésszegésébdl eredd kérai fedezetéiil szolgdld eszkozik,
vagyis a teljesitési, jolteljesitési biztositék Osszege terhére a Megrendeld jogosult az
esedékessé valt kotbéreket, egyéb karigényeket érvényesiteni. Azonban sem a teljesitési, sem
a jolteljesitési biztositék nem értelmezhetd felel6sségkorlatozdsként, vagyis abban az esetben,
ha barmely szerz6désszegésb6l eredd karokra a teljesitési vagy a jélteljesitési biztositék nem
nyujt teljes fedezetet, a Megrendelé a szerzodésszegésbol eredd koveteléseit a Tervezdvel
szemben a teljesitési, jolteljesitési biztositék 4altal fedezett Gsszegeken feliil is érvényesitheti.
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VIII. JOGSZAVATOSSAG, SZELLEMI ALKOTASOKKAL KAPCSOLATOS
JOGOK

VIII. 1. Jogszavatossdg

A Tervezd szavatol azért, hogy az altala a Tervezési Szerz6dés alapjin elkészitett és atadott
valamennyi szellemi alkotds kapcsdn semmilyen harmadik személynek nem 4ll fenn barmely
olyan joga, amely az adott szellemi alkotdsokkal kapcsolatos megrendeléi jogszerzést, a
szellemi alkotdsok Megrendel6 4altali, a Tervezési Szerz6dés szerinti felhasznaldsat
akaddlyozza, korldtozza, vagy kizérja. A Tervezd szavatol azért, hogy valamennyi, a
Tervezési Szerz6dés teljesitésében alvallalkozéként kozremikodd féllel (legyen az akér
természetes személy, akdr szervezet) olyan megéllapoddst hoz 1étre, amelynek
eredményeképpen a jelen szerz6dés alapjin készitett valamennyi szellemi alkotds a szerz6i
jogrél sz6lé 1999. évi LXXVIL. torvény (Szjt.) szerinti munkaviszonyban vagy mds hasonlé
jellegil jogviszonyban létrehozott mlinek mindsiiljon (lasd az Szjt. 30.§-4t), aminek alapjan a
Tervezési Szerz6dés keretében elkészitett szellemi alkotdsokra vonatkozd vagyoni jogokat a
Tervez0 szerzi meg. Annak alapjan pedig, hogy a Tervezési Szerzddés alapjdn elkészitett
szellemi alkotasok vagyoni jogai jogosultjavéd a Tervezd valik, a Tervezd jogosult arra, hogy
Megrendelé szamdra a Tervez6 4truhdzza a szellemi alkotdsok kizardlagos és
korlatozasmentes felhasznélasi jogat, a Tervezési Szerz6dés soron kovetkezd VIIL 2. pontja
rendelkezéseinek megfelelen.

VII. 2. A Tervezé dltal a MegrendelGnek biztositott felhaszndldsi jog terjedelme

A felek megéllapodnak abban, hogy a Tervezési Szerzodés alapjén elkészitett valamennyi
szellemi alkotds (tervek, dokumenticidk, egyéb szellemi alkotdsok) vonatkozdsdban a
Megrendelé az adott szellemi alkotds elfogadasdra vonatkozé irdsbeli jognyilatkozat (a
Tervezési Szerz6dés III. 3. pontja szerint kibocsétott teljesitésigazolds) Megrendeld altali
kibocsdtisaval, kiilon jogcselekmény nélkiil felhasznilasi engedélyt kap, a kovetkezd
tartalommal:

A Megrendeld az 4atadott szellemi alkotdsok mindegyike vonatkozdsdban kizdrélagos
felhasznaldsi jogot szerez, idobeli megkttések nélkiil. A felhasznélasi engedély minden egyes,
a Tervezési Szerzddés teljesitése sordn keletkezett szellemi alkotds tekintetében a
felhasznédldsi engedély az adott szellemi alkotdsra vonatkozé irisbeli teljesitésigazolds
Megrendeld altali kidllitdsaval, kiilon jogcselekmény nélkiil szdll 4t a Megrendelére, a
felhaszndldsi engedély atszallasdhoz egyéb kovetelmény teljesitésére (kiilonGsen, de nem
kizdrélagosan a vonatkoz6 tervezési dijrészlet megfizetésére) nincs sziikség. A felhasznéldsi
engedély kizarélagossiga azt jelenti, hogy minden egyes, a Tervezési Szerz6dés keretében
dtadott szellemi alkotast, azok Megrendel6 részére torténd Aataddsa utdn kizér6lag a
Megrendelé hasznalhat fel, a felhasznaldsra a Megrendelén kiviil semmilyen harmadik
személy, igy kiilonosen, de nem kizarélagosan a Tervezd sem lesz jogosult. A felhasznéldsi
engedély teriiletileg sem korldtozott. A felhasznildsok szdma nem limitilt, vagyis a
Megrendel$ — vagy az 4ltala ezzel megbizott harmadik személyek - a szellemi alkotdsok 4ltal
leirt épiileteket, épitményeket és egyéb miiszaki szerkezeteket akér egy iddében, akér
szakaszolva megépithetik, karbantarthatjak, djjaépithetik, dtépithetik, vagy djra megépithetik.
A Megrendels a felhaszndldsi engedélyt id6beli korldtozas nélkiil harmadik személyek
szdméra atruh4zhatja (tovdbbd az a Megrendel6 jogutddjira automatikusan 4tszéll), a Tervezd
hozzéjarulasa nélkiil, és ebben az esetben a Tervezd jutalékra vagy egyéb jogcimen kifizetésre
sem tarthat igényt. A felhasznalasi engedély kiterjed a szerzdi vagyoni jogok korében leirt
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valamennyi lehetséges felhasznédldsi médozatra, beleértve kiilondsen, de nem kizarélagosan a
szellemi alkotds 4tdolgozésat; az 4tdolgozashoz (torténjen az akdr a Megrendeld, akdr a
Megrendels 4ltal feljogositott harmadik személy igénybe vételével) a Tervezd kiilon
engedélye nem szilkséges. Az engedély kiterjed kiilondsen, de nem kizarélagosan a
tobbszordzésre, a haszndlatra (amely alatt a szellemi alkotdsok 4ltal lefrt épiiletek,
épitmények, miiszaki szerkezetek szellemi alkotdson alapuld kivitelezését és utanépitését kell
érteni), a nyilvanossagra hozatalra, a kiéllitdsra.

A Tervezési Szerz6dés — a mellett, hogy a tervezési szolgéltatds elvégzésére vonatkozd
villalkozési szerz6dés — egyben a szerzdi jogrdl sz616 1999. évi LXXVI. térvény V. fejezete
szerinti frasbeli felhasznaldsi szerzédésnek is mindsiil. Az adott teljesitési szakaszok dfjanak
30%-4t a Megrendeld kifejezetten az adott teljesftési szakasz keretében elkészitett szellemi
alkotdsokra vomatkoz6, a Tervezési Szerzddés alapjdn biztositott felhaszndldsi engedély
ellenértékeként fizeti, ennek megfeleléen a Tervezd a felhaszndlds engedélyezése fejében
kiilén dijra, vagy egyéb kifizetésre nem tarthat igényt.

A Tervezd a Tervezési Szerz6dés aldirdsdval kifejezetten hozzdjérul, hogy a Megrendeld a
terveket, egyéb szellemi alkotdsokat a kivitelezési eljards(ok)hoz és annak sordn felhasznélja.

VIII. 3. A Tervezési Szerzédés I. 4. pontjidban hivatkozott vdrosépitészeti és épitészeti
tervpdlydzat dijazdsban és megvételben részesiilt pdlyamiiveire vonatkozd felhaszndldsi
engedély

A Tervezési Szerz6dés 1.4.4 pontja mésodik bekezdése értelmében a dfjazési és megvételi
osszegek Tervezd dltali kifizetésével a Tervezbre dtszéllt felhaszndldsi jogokat a Tervezd
dtruhdzza a Megrendeldre, igy az emlitett szellemi alkotdsok felhaszndlési jogai kizarélagos
jogosultja a Megrendelé lesz. A Megrendelé a szellemi alkotdsok felhaszndldséra a
. Tervezének engedélyt ad, a kovetkez6 tartalommal:

A Tervezd a tervpdlydzaton nyertes pdlyamiivet kizdrlag az 1.4.4 pontban hivatkozott
tovabbtervezésre vonatkozé tervezési szerz6dés teljesftéséhez, a tovabbtervezési
szolgaltatasok kiindulépontjaként (egyben miiszaki kovetelményrendszereként) hasznalhatja
fel. A Tervez6 a nyertes palyamii el6z6ek szerinti felhasznaldsat kizérélag annak a harmadik
személynek (a Tervezd alvdllalkozéjdnak) engedélyezheti, akivel a tervpélyazat tirgyanak
tovabbtervezésére vonatkozé kiilon tervezési szerz6dést megkoti. A Tervezd (vagy annak
alvéllalkoz6ja) a tervpalyazaton nyertes palyamiivet egyéb célokra nem hasznélhatja fel, nem
allithatja ki, és mds médon sem hasznosithatja, harmadik személyek részére a szellemi
alkotasokat nem adhatjdk 4t, a felhasznéldsra engedélyt nem adhatnak, a szellemi alkotdsokat
nem tehetik hozzaférhetévé. A jelen pont szerinti felhaszndldsi engedély nem kizdrélagos,
vagyis a Megrendeld a jelen pont szerint biztosftott felhaszndldsi engedélytdl fiiggetlendil a
szellemi alkot4sokkal kapcsolatosan megszerzett Osszes jogit korlatozds nélkiil gyakorolhatja.
A jelen VIIL 3. pont szerinti felhasznélds engedélyezése fejében a Megrendel a Tervezitol
vagy annak alvallalkoz6jatol dijazdsra nem tart igényt.

VI 4. Védelem harmadik személyek igényérvényesitésével szemben:

Amennyiben barmely harmadik személy a Megrendeld jelen VIII. fejezet szerinti jogszerzését

vagy a szellemi alkotdsok szerz8dés szerinti felhasznéldsat korldtozd vagy egyéb kartéritési
igénnyel 1épne f6], dgy a Tervezd véllalja, hogy mindent megtesz azért, hogy a Megrendel
érdekeit a jogvitdban tdmogassa (ez nem jelenti, hogy a jogvitdban a Megrendel6 nevében
nyilatkozatokat tehetne). A jogvita sordn Tervezd a sajat koltségén részt vesz a védekezésben
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a Megrendel6 oldaldn, a Megrendeld kérése esetén a perbe beavatkozdként belép, és teljes
egészében 4tvallal minden koltséget és kartéritést, amelynek megfizetésére a jogvita
eredményeként a Megrendelot joger8sen kotelezik abban az esetben, ha a kértéritést annak
kovetkeztében szabtdk ki a Megrendeld terhére, hogy a Tervez6 a jelen VIIL fejezet szerinti
jogszavatossagi vallaldsait megsértette.

IX. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

IX. 1 A Felek megéllapodnak abban, hogy a Tervez6 a Tervezésre vonatkozéan a Ptk. 248. §-
a szerinti jotallast vallal. A j6tdllds keretében érvényesithetd igények megegyeznek a
szavatossdgi igényekkel (Ptk. 248.§ (5) bekezdés). A j6tllasi id6 minden egyes teljesitési
szakasz esetében az adott teljesitési szakasz kapcsén kibocsétott teljesitésigazolds kiallitasatd
kezdédik, és 2016. december 31-ig tart.

IX. 2. A Megrendeld irdsban értesiti a Tervezit a Szerz6dés teljesitésével jotallas keretében
felmeriild bdrmely, a teljesitéssel kapcsolatos kifogdsarél. A Tervezé az értesités
kézhezvételét kovetden a lehetd legrovidebb idon beliil, de legkésébb 5 munkanapon beliil
koteles megkezdeni j6téllasi kotelezettsége teljesitését. A jotéllasi kotelezettség teljesitése
korében a szavatossagi igények koziil els6ként a hiba kijavitdsa (ami a jelen esetben a hibsan
elkészitett tervlap, egyéb dokumenticié kijavitdsat, a teljesitett szolgdltatisok ismételt,
hibatlan teljesitését jelenti) érvényesitendé. Amennyiben a Tervez6 a hibajavitast megtagadja,
vagy azt a Megrendeld altal szabott ésszeril, az adott hiba kijavitisdhoz sziikséges, de
legfeljebb 15 (tizenot) napos hatdridén beliil nem végzi el, a Ptk. 306.§ (1) bekezdése szerinti
tovabbi szavatossdgi jogokat is érvényesitheti a Megrendel6. Ennek kapcsan a felek
kifejezetten rogzitik, hogy a j6tdllasi kotelezettség nem teljesitése, vagy hataridén tili
teljesitése a Tervezési Szerzddés VI. 4. pontja szerinti silyos szerzédésszegésnek mindsitheto,
amelynek kapcsan a Megrendel az ott hivatkozott jogkévetkezményeket alkalmazhatja,

IX. 3. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesitett Tervezé elmulasztja a hiba javitésat a
meghatdrozott hatéridén beliil, a Megrendelének — a siilyos szerzddésszegésbdl szdrmazo
igények, és az egyéb szavatossigi igények érvényesitésén tilmenden - jogéban 4ll a Tervezd
kockazatira és koltségére megtenni a szilkséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a
hibét ‘kijavitsa, vagy kijavittassa anélkiil, hogy a Tervezét az altala vallalt j6talldsi
kotelezettségei teljesitése alél mentesitené.

IX. 4. Amennyiben a tervdokumentéci6é szolgaltatisa, és az adott tervdokumentaciban leirt
épiiletek, épitmények vagy egyéb miiszaki berendezések kivitelezése kozott 3 évnél rovidebb
idé telik el, a tervdokumentacié hibdja miatt érvényesitheté szavatossdgi jogok eléviilési ideje
a tervdokumentéci6 alapjan kivitelezett szolgéltatas teljesitésekor kezdodik.

IX. 5. Ha a tervdokumenticié szolgaitatdsatél szamitott hdrom éven belil a
tervdokumentéciéban leirt épiiletek, épitmények, egyéb miszaki berendezések kivitelezése
nem kezdddik meg, a Megrendeld korszeriiségi nyilatkozatot koteles kérni a Tervezdtol,
ennek hidnydban a Tervezd szavatossiga megsziinik. Ha a korszeriisitési feliilvizsgilat
eredményeképpen a tervdokumenticié alkalmasnak mindsiil (akdr A4ttervezéssel), a
szavatossigi id6 az alkalmasnak nyilvéanitastd] djrakezdodik.

A szerz0dd felek a jelen Tervezési Szerz6dés keretében létrejott tervlapokat, egyéb

dokumenticidkat tartds hasznédlatra rendelt dolgoknak mindsitik.



X. TITOKTARTAS

X. 1. A Felek a Tervezési Szerz6dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi tényt, kériilményt
és informdaciét kotelesek titkosan kezelni, és azokat tigy meg6rizni, hogy arrél harmadik,
illetéktelen személy tudomést ne szerezhessen. A Felek ezen tilmenden is kotelesek minden
olyan magatartdstdl tartézkodni, amely a mésik fé] jogos érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

X. 2. A Felek tisztdban vannak azzal, hogy az dgynevezett ,,iivegzseb-torvény” (a kdzpénzek
felhaszndldsdval, a koztulajdon haszndlatdnak nyilvdnossdgdval, atlathatbba tételével és
ellenérzésének bovitésével Gsszefiiggh egyes térvények modositisarél sz616 2003. évi XXIV.
torvény) és a személyes adatok védelmérSl és a kdzérdekli adatok nyilvanossagér6l szdlo
1992. évi LXIII. torvény, tovdbba barmilyen, a Tervezési Szerz6dés hatélya alatt hatdlyba
Iép6 mds torvény vagy jogszabédly alapjdn kozérdekiinek mindsilé és bérki A4ltal
megismerhetd adatra a titoktartdsi kotelezettség nem vonatkozik.

X. 3. A titoktartdsi kotelezettség igyszintén nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor egy
adott, bizalmasnak minésiilé informéciét valamelyik fél jogszabaly, vagy jogszabdlyban erre
feljogositott hatésdg vagy birdsdg hivatalos megkeresése alapjan ad at.

X. 4. A Felek rdgzitik, hogy tiszteletben tartjdk egymds személyhez fliz6d6 jogait, kiilonds
tekintettel a természetes és jogi személyeket is megilletd j6 hirnév védelmére.

XI. EGYEB RENDELKEZESEK

XI. 1. A Tervezési Szerzddés mddositdsa kizdrGlag irdsban, a Felek kozos akaratdval €s a
Felek 4ltal cégszerlien alairt médosité dokumentummal lehetséges, abban az esetben, ha a
Tervezési Szerz8dés médositaséra vonatkozdéan a Kbt. 132.§-ban foglalt feltételek teljesiilnek.
A mobdositd dokumentumok a Felek 4ltali aldirdsukat kovetGen a Tervezési Szerzodés
elvilaszthatatlan részévé vilnak, és a Felek ezeket mellékletként csatoljidk. A mddositas
kapcsdn a mindenkor hatdlyos kézbeszerzési jogszabdlyok 4ltal megszabott kovetelményeket
is figyelembe kell venni, a Szerz6dés mddositdsdra csak abban az esetben kertilhet sor, ha erre
a hatdlyos kdzbeszerzési és egyéb jogszabilyok lehetdséget adnak. i

XI. 2. A Tervezési Szerzédésre a magyar jog szabélyai érvényesek €s a magyar jog szabalyai
alapjdn értelmezends. Tekintettel a Tervezési Szerzédés id6beli hatélydra (annak t6bb éves
id6tartaméra), amennyiben a Tervezési SzerzOdés barmely része egy utébb (a Tervezési
Szerzédés hatdlyba 1épése utén) hatdlyba lépett jogszabdly kotelezé rendelkezése alapjén
érvénytelennek, vagy alkalmazhatatlannak bizonyulna, dgy a Felek az érvénytelen vagy
alkalmazhatatlan rész helyett a jogszabalyok rendelkezéseinek megfelels, az érvénytelenné
vagy alkalmazhatatlannd vilt rész tartalmihoz a lehetd legkdzelebb esé rendelkezéssel
potoljik a kiesett rendelkezést.

Ha a Tervezési Szerzddés barmely pontja, szakasza, bekezdése, albekezdése, mondata vagy
egyéb egysége, vagy barmely egyéb rendelkezése barmikor jogellenesnek mindsiil, illetve
_érvénytelen vagy érvényesithetetlen, vagy azzéd vilik, akkor a Tervezési Szerz6dés csak a
jogszabdlynak ellentmondd, érvénytelen illetve biréi tton érvényesithetetlen részben vilik
érvénytelenné, és mindez nem érinti, vagy csorbitja a megmaradé rendelkezések hatdlyat.

XI. 3. Amennyiben a Tervezési Szerz8dés hatdlya alatt barmelyik szerz6d6 fél személyében
jogutddlds kiovetkezik be, erre a kvetkezd rendelkezések az irdnyaddk:
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Amennyiben a jogut6dlds a Megrendel6 személyében kovetkezik be, figy a jogut6dldshoz a
Tervezé hozz4jaruldsa nem sziikséges, és a Tervezési Szerzédésben a Megrendeld szdmara
meghatdrozott kotelezettségek, illetéleg a Megrendelé jogosultsdgai, a jogut6dlasrél sz6lé
jogszabély kihirdetésével, vagy — ha a jogut6dlist nem jogszabdly rendezi — akkor a
jogutédlasrol sz6l6 frdsbeli értesitéssel - 4tszéllnak a jogutédra, Az frasbeli értesités Tervez
altali kézhezvételétdl kezdédben a Megrendel$ jogait és kotelezettségeit a Megrendeld
jogutdéda gyakorolja, illetve azok a Megrendeld jogutddat terhelik.

A Tervezd személyét érintd jogutédlashoz a Megrendels elGzetes, irdsbeli hozzdjaruldsa
sziikséges. Ennek kiad4sdt a Tervezd csak akkor kérheti, ha a jogutéd el6zetesen kelld
biztositékot nyijt a Megrendelének arra, hogy a Tervezé6t terheld kotelezettségeket a
tovdbbiakban is szerzodésszerlien fogja teljesiteni. A Tervezd tudomdsul veszi, hogy a
hozzéjarulds megad4sar6l a Megrendel$ szabadon dont, arra az el6zéekben emlitett biztositék
nyujtisa esetén sem kotelezhetd.

A Tervezési Szerz6dés egyes részei vonatkozésiban bekovetkezd jogutédlishoz, a
szerzddéses jogok és kotelezettségek &truhdzdsdhoz — a mindenkori kézbeszerzési és egyéb
jogszabélyok kovetelményeinek betartdsa mellett - a Felek kozos, irasbeli megillapoddsa
sziikséges.

XI. 4. Barmely €] részérdl a Tervezési Szerz6désbdl eredd jogainak késedelmes gyakorldsa
vagy nem gyakorldsa nem eredményezi az adott jogrél valé lemondast, tovdbba a Szerz6dés
szerinti valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorldsa nem zérja ki annak, vagy mds
jogoknak t6bbszori vagy tovabbi gyakorldsat. A Tervezési Szerz6désbdl eredd jogrdl torténd
lemondés

(i) nem érvényes, kivéve, ha azt a lemondé fél irasban, megfelé16 mdodon aléirva
teszi,

(i) nem tekinthet$ a Tervezési Szerzddés szerinti mds hasonlé, vagy eltéré jogrol
t6rténd lemonddsnak; és

(i) kifejezett ellenkezd utalds hidnydban egyszeri, az adoft esetre sz6l6
joglemondé4snak mindsiil, és nem értelmezhetd az adott jogrél vals, a
Tervezési Szerzddés teljes hatdlydra sz616 lemondasként.

XI. 5. A Tervezési Szerz6dés a Felek kozott a Tervezési SzerzGdés targyara vonatkozdan
1étrejott teljes megdllapodast tartalmazza.

XI. 6. Fogalom meghatdrozdsok

A Tervezési Szerz6désben hasznélt fogalmak az aldbbiakban meghatirozott jelentéssel birnak
a Tervezési Szerz6dés értelmezése soran:

- Tervezési Diszpozicio: a Tervez$ édltal a Tervezési Szerz6dés keretében teljesitendd
szolgaltatdsok részletes lefrasat, kovetelményrendszerét, és miliszaki tartalmat
meghatdrozé dokumentdcié, amely a Tervezési Szerzddést megalapozé Kozbeszerzési
Eljards ajanlati dokumentécidjanak részét képezi;

- Részfeladat: a Tervezési Szerz6dés L. 2. pontjdban meghatdrozott kiilonélls, azonban
egymdssal a Tervezési Diszpozicié 2. pontjaban, és a 3. pont bevezettjében rogzitettek
szerint miszakilag Osszefliggd, €s egymasra tekintette]l levd tervezési feladatcsoportok,
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amikbe esé részletes tervez6i feladatokat és szolgiltatdsokat a Tervezési Szerzddés
torzsszvege dltaldnossdgban hatdrozza meg, és azokat a Tervezési Diszpozici6 részletezi;

- Tervpalyazat: a Tervezési Szerzédés I. 4. pontjdban hivatkozott, a Tervezd, mint
ajanlatkéré dltal a tervpélydzati eljdrdsok szabélyairél sz6l6 305/2011. (X11.23.) Korm.
rendeletben, valamint a Tervezési Szerzédésben rogzitettek szerint lebonyolitdsra keriild,
nyilt, lebonyolitdsi formdjdt tekintve titkos tervpalydzat, aminek célja a Tervezési
Szerz6dés szerinti 1. részfeladatba es® vdrosépitészeti-épitészeti feladatok miiszaki
tartalmanak pontos meghatéroz4sa;

- Tervezési Szerzddés: jelenti a jelen Tervezési Szerzédést, annak minden mellékletével,
médositdsdval és kiegészitésével egyiitt;

- Kozbeszerzési Eljaras: jelenti a Tervezési Szerz6dés ,El6zmények” cimii fejezetében
hivatkozott, a Tervezési Szerz6dés megkotését megalapozé, a Tervezd kivilasztdsdra
iranyul6, a kozbeszerzésekrdl sz616 2011. évi CVIIL térvény VI. fejezete szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarést;

- Teljesitési szakasz: jelenti a Tervezési Szerzddés I. 2. pontjdban felsorolt részfeladatokon
beliil a Tervezd ltal teljesitendé Onalld teljesitési szakaszokat, amik mindegyikéhez a
Tervezési Szerzédés III. 3. pontja szerinti ©nallé 4tadds-dtvételi eljérds, és 6nélls
részszamldzds kapcsolddik, €s amely teljesitési szakaszok felsoroldsa a Tervezési
Szerz8dés I1. 2. pontjaban talathaté;

- AFA: A mindenkori hatélyos, az altaldnos forgalmi adéra vagy az annak helyébe 1épb
addnemre vonatkoz¢ torvényben meghatérozott mértékii adét jelenti;

- Jogszabaly(ok): jelentik minden — a Magyar Koztrsasdg teriiletén — alkalmazandé
jogszabdlyokat, ahogy azt a tSbbszor médosftott vagy a jévében médositasra keriils, a
jogalkotdsrdl sz616 1987. évi XI. torvény meghatdrozza, tovibba az Eurdpai Kozosség
Jogalkotdi aktusait, valamint minden mds hatalyos rendelkezést vagy szabalyozast;

- Nap, hét, hénap: ahol a Tervezési Szerz6dés szovegében id6tartamok szerepelnek adott
szamu "nap", "hét" vagy "honap" forméjdban, ott ezek az idétartamok naptéri napként,
hétként, illetéleg hénapként értelmezenddk, hacsak ezt a széveg mésképp nem jeldli;

- Szabvanyok és eléirasok: ha a jelen Tervezési Szerzédés ettdl eltéréen nem rendelkezik,
Ugy a szabvanyok és elbirdsok jelentik - az alkalmazott anyagok, berendezések és
felszerelési tirgyak vonatkozisdban - a magyar 4llami szabvanyok, nemzeti szabvinyok,
Eurépai UniGs vagy egyéb nemzetkdzi szabvényok, dgazati szabvanyok, miiszaki
iranyelvek, miszaki lefrdsok, gy4rt6i miiszaki feltételek, ezek hidnyaban a vonatkozé terv
szerinti miiszaki, illetve biztonsdgtechnikai szabvanyok és eldirdsok, az élet-, vagyon-,
baleset- és egészségvédelmi, a tiizvédelmi, a kdrnyezetvédelmi, minSségbiztositési és a
higiéniai és esélyegyenldségi szabvanyokat és eldirdsokat;

XI. 7. Tovébbi szerzddésértelmezési szabélyok:

(a) a tartalommutaté, a szakasz- és bekezdés-cimek, és a Mellékletek cimei
kizarGlag a hivatkozds megkonnyitését szolgiljak, és a Tervezési Szerzédés
értelmezésére nincsenek kihatéssal;

(b) az Elézményekre, szakaszokra, bekezdésekre, pontokra, illetve alpontokra
vagy Mellékletekre vonatkozé minden hivatkozds a Tervezési Szerzodés
elézményeire, szakaszaira, bekezdéseire, pontjaira, illetve alpontjaira vagy
mellékleteire vonatkozik, kivéve amennyiben a Tervezési Szerzédés eltérben
rendelkezik;
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valamely jogszabdlyra vonatkozé hivatkozasok barmely idépontban gy
értelmezend6ek, hogy azok magukban foglaljdk az adott jogszabdly
médositdsat, is, illetve minden mas hatélyos rendelkezést vagy szabdlyozast is
bele kell érteni, akkor is, ha azt kés6bb moédositjdk vagy az igy valik
hatélyossé;

az egyes szdmud megfogalmazdsok tobbes szamban is értenddek és forditva,
kivéve amennyiben az adott kifejezés értelmezése ezt masként kivanja;

az egyes fejezetekbe val6é besorolds nem befolydsolja a Tervezési Szerzddés,
valamint mellékletei érvényesiilését;

valamely megdllapodésra, okiratra, engedélyre, szabdlyzatra vagy més iratra
(beleértve a Tervezési Szerz6dést is), vagy ezek valamely rendelkezésére vald
hivatkozdst mindig Ggy kell értelmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket
modositottak;

az ,ideértve” és a ,kiilonosen” kifejezéseket minden korldtozds nélkiil kell
értelmezni, valamint

a Felekre vonatkoz6 hivatkozés tartalmazza a Felek jogutddjat is.

XI. 8. A Tervezési Szerzddés elvilaszthatatlan részét képezik az ahhoz csatolt mell€kletek,
amik az alabbiak:

szdmi Melléklet: A Kozbeszerzési Eljaras Ajanlati Felhfvdsa és Dokumentacidja,
szdmu Melléklet: a Tervezd feleldsségbiztositasi kdtvényének mésolata;

szdmi Melléklet: a Tervezési Szerz6dés VIL. 5. pontja szerinti teljesitési biztositék
rendelkezésre dlldsdt igazolé dokumentum mésolata;

szdmu Melléklet: a Tervezési Szerz6dés VII. 5. pontja szerinti jolteljesitési biztositék

1.
2.
3.

P

rendelkezésre 4lldsdt igazolé dokumentum mésolata (a Tervezési Szerzédés alafrisét
. kovetden, a jolteljesitési biztositds rendelkezesre hocsatdsinak szerz6dés szerinti
idépontjaban csatolandd)

Budapest, 2012. anguszths{ 13. Budapest, 2012. augusztus 13.
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